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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения МКД № 74 по ул.Киевская г.Калиниграда.

	Сметная стоимость:
	1 046.621
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.798
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	262.276
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Подвал

	

	
	Стены

	

	1.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.446
	188.95
	188.95
	
	84.27
	84.27
	
	16.1
	1
	1 357
	1 357
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 223*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	83.43
	
	
	
	84%
	1 140
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	50.56
	
	
	
	48%
	651
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.26
	
	
	
	
	3 148
	
	

	

	2.
	ТЕРр 62-42-1 

(прим.) 

Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	2.23
	57.10
	31.22
	
	127.33
	69.62
	
	16.1
	1
	1 361
	1 121
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	57.71
	
	4.16
	1
	
	240
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	55.70
	
	
	
	68%
	762
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	34.81
	
	
	
	40%
	448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	217.84
	
	
	
	
	2 572
	
	

	

	3.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	7
	1 615.27
	301.17
	30.24
	11 306.89
	2 108.19
	211.68
	16.1
	7.4
	72 535
	33 942
	1 566

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	8 987.02
	41.93
	4.12
	17.44
	
	37 027
	731

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 849.10
	
	
	
	73%
	25 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 505.08
	
	
	
	56%
	19 417
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 661.08
	
	
	
	
	117 263
	
	

	

	4.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	2.23
	1 043.83
	675.65
	13.36
	2 327.74
	1 506.70
	29.79
	16.1
	9.2
	29 042
	24 258
	274

	
	
	
	
	354.82
	
	
	791.25
	
	5.7
	1
	
	4 510
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 190.29
	
	
	
	67%
	16 253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	753.35
	
	
	
	40%
	9 703
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 271.38
	
	
	
	
	54 998
	
	

	

	5.
	101-3887 

Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	245.3
	11.15
	
	
	2 735.10
	
	
	
	
	10 077
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	2 735.10
	
	41.08
	
	
	10 077
	

	
	Объем: 223*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 15-02-016-01 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.23
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	4 913.42
	2 234.50
	402.34
	16.1
	11.77
	48 725
	35 975
	4 736

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	2 276.58
	231.67
	3.52
	14.79
	
	8 014
	3 426

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 342.86
	
	
	
	80%
	31 521
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 159.10
	
	
	
	37%
	14 578
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 415.38
	
	
	
	
	94 824
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-002-01 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.23
	210.27
	122.16
	3.53
	468.91
	272.41
	7.86
	16.1
	9.26
	5 300
	4 386
	73

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	188.64
	0.43
	4.46
	18.69
	
	841
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	259.20
	
	
	
	80%
	3 515
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	128.23
	
	
	
	37%
	1 626
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	856.34
	
	
	
	
	10 441
	
	

	

	
	Потолки

	

	8.
	ТЕР 13-06-003-01 

Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура), 1 м2 очищаемой поверхности
	32
	9.37
	9.37
	
	299.92
	299.92
	
	16.09
	1
	4 826
	4 826
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	242.94
	
	
	
	69%
	3 330
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	179.95
	
	
	
	48%
	2 316
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	722.81
	
	
	
	
	10 472
	
	

	

	9.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.32
	358.47
	69.00
	13.01
	114.71
	22.08
	4.16
	16.11
	2.82
	621
	356
	12


	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	88.47
	0.04
	2.87
	16.45
	
	254
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	17.92
	
	
	
	69%
	246
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13.27
	
	
	
	48%
	171
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145.90
	
	
	
	
	1 039
	
	

	

	10.
	ТЕРр 62-42-1 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	0.846
	57.10
	31.22
	
	48.31
	26.41
	
	16.1
	1
	516
	425
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	21.89
	
	4.16
	1
	
	91
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	21.13
	
	
	
	68%
	289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	13.21
	
	
	
	40%
	170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82.64
	
	
	
	
	975
	
	

	

	11.
	ТЕРр 61-4-9 

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.2538
	3 590.34
	2 151.83
	23.48
	911.23
	546.13
	5.96
	16.11
	9.26
	10 035
	8 798
	55

	
	
	
	
	1 415.03
	9.30
	
	359.13
	2.36
	3.29
	18.81
	
	1 182
	44

	
	Объем: 84.6*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	433.31
	
	
	
	67%
	5 924
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	274.25
	
	
	
	40%
	3 537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 618.78
	
	
	
	
	19 496
	
	

	

	
	Полы

	

	12.
	ТЕР 01-02-056-02 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1692
	2 384.76
	2 384.76
	
	403.50
	403.50
	
	16.1
	1
	6 496
	6 496
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 84.6*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	290.52
	
	
	
	61%
	3 963
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	153.33
	
	
	
	31%
	2 014
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	847.35
	
	
	
	
	12 472
	
	

	

	13.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	23.688
	48.13
	4.41
	36.66
	1 140.01
	104.46
	868.40
	16.1
	7.6
	10 973
	1 682
	6 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 16.92*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	104.46
	
	
	
	100%
	1 682
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	62.68
	
	
	
	60%
	1 009
	
	

	

	14.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	23.688
	16.40
	
	16.40
	388.48
	
	388.48
	1
	7.88
	3 061
	
	3 061

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 16.92*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.384
	475.82
	48.38
	92.13
	1 610.18
	163.73
	311.77
	16.11
	4.69
	9 263
	2 638
	1 462

	
	
	
	
	335.31
	9.27
	
	1 134.69
	31.37
	4.55
	16.1
	
	5 163
	505

	
	Объем: 84.6*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	216.56
	
	
	
	94%
	2 954
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	124.86
	
	
	
	51%
	1 603
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 951.61
	
	
	
	
	13 820
	
	

	

	16.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.46
	737.79
	44.95
	0.45
	6 241.67
	380.25
	3.81
	16.1
	5.8
	33 148
	6 122
	22

	
	
	
	
	692.39
	
	
	5 857.62
	
	4.61
	1
	
	27 004
	

	
	Объем: 84.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	422.08
	
	
	
	94%
	5 755
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	243.36
	
	
	
	51%
	3 122
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 907.11
	
	
	
	
	42 025
	
	

	

	17.
	ТЕР 11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.846
	3 221.87
	762.19
	548.76
	2 725.70
	644.81
	464.25
	16.11
	4.28
	21 606
	10 388
	1 987

	
	
	
	
	1 910.92
	7.56
	
	1 616.64
	6.40
	5.71
	18.8
	
	9 231
	120

	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	722.84
	
	
	
	94%
	9 878
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	416.77
	
	
	
	51%
	5 359
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 865.32
	
	
	
	
	36 843
	
	

	

	18.
	101-1564 

Гидроизол, м2
	98.14
	33.27
	
	
	3 265.12
	
	
	
	
	6 242
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	3 265.12
	
	63.6
	
	
	6 242
	

	
	Объем: 0.846*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.1557
	502.06
	163.97
	60.72
	78.17
	25.53
	9.45
	16.1
	8.14
	709
	411
	77

	
	
	
	
	277.37
	3.63
	
	43.19
	0.57
	5.11
	16.06
	
	221
	9

	
	Объем: 84.6*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.80
	
	
	
	80%
	336
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	14.36
	
	
	
	44%
	185
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117.32
	
	
	
	
	1 230
	
	

	

	20.
	204-0097 

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т
	0.1557
	5 486.84
	
	
	854.30
	
	
	
	
	3 606
	
	

	
	
	
	
	5 486.84
	
	
	854.30
	
	23 162.05
	
	
	3 606
	

	
	Объем: 84.6*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.846
	1 809.82
	459.64
	70.56
	1 531.10
	388.85
	59.69
	16.11
	8.85
	12 184
	6 264
	528

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	1 082.56
	20.82
	4.98
	18.8
	
	5 391
	391

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	454.73
	
	
	
	94%
	6 256
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	262.19
	
	
	
	51%
	3 394
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 248.02
	
	
	
	
	21 834
	
	

	

	22.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм), 100 м2 стяжки
	0.846
	2 010.11
	34.94
	74.61
	1 700.55
	29.56
	63.12
	16.09
	8.67
	9 046
	476
	547

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	1 607.87
	20.63
	4.99
	18.82
	
	8 023
	388

	
	Начисления: Н3= 1.25*6*1.2, Н4= 1.25*6*1.2, Н5= 1.15*6*1.2, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	55.71
	
	
	
	94%
	812
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	32.12
	
	
	
	51%
	441
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 788.38
	
	
	
	
	10 299
	
	

	

	
	Двери

	

	23.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.019
	1 143.95
	891.55
	252.40
	21.74
	16.94
	4.80
	16.11
	9.26
	317
	273
	44

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1.90
	1
	18.8
	
	
	36

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	18.65
	
	
	
	84%
	260
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.30
	
	
	
	48%
	148
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.70
	
	
	
	
	725
	
	

	

	24.
	ТЕР 09-04-013-01 

Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема
	1.9
	153.16
	25.78
	14.23
	291.00
	48.99
	27.03
	16.11
	4.99
	1 337
	789
	135

	
	
	
	
	113.15
	
	
	214.99
	
	1.92
	1
	
	413
	

	
	Объем: 1.0*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	39.68
	
	
	
	69%
	544
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	35.27
	
	
	
	58%
	458
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	365.95
	
	
	
	
	2 339
	
	

	

	25.
	203-8117 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.
	1
	3 105.48
	
	
	3 105.48
	
	
	
	
	10 743
	
	

	
	
	
	
	3 105.48
	
	
	3 105.48
	
	10 743.17
	
	
	10 743
	

	

	26.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	3.6
	48.13
	4.41
	36.66
	173.26
	15.88
	131.98
	16.1
	7.6
	1 669
	256
	1 003

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.8578+(44.6*0.02*1.8)+1.9*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	15.88
	
	
	
	100%
	256
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.53
	
	
	
	60%
	154
	
	

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	3.6
	16.40
	
	16.40
	59.04
	
	59.04
	1
	7.88
	465
	
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.8578+(44.6*0.02*1.8)+1.9*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Ремонт подпорной стенки и лестницы спуска в подвал

	

	28.
	ТЕРр 68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0018
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	12.42
	3.86
	8.56
	16.11
	4.92
	104
	62
	42

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	0.85
	1
	16.09
	
	
	14

	
	Объем: 3.5*1.0*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	4.90
	
	
	
	88%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.83
	
	
	
	48%
	36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	


	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.14
	
	
	
	
	207
	
	

	

	29.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка подпорной стены и лестницы, 1 м3
	2.1
	218.68
	77.46
	141.22
	459.23
	162.67
	296.56
	16.1
	4.2
	3 864
	2 619
	1 246

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	27.15
	1
	16.09
	
	
	437

	
	Объем: (3.4*0.25*2)+0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	187.92
	
	
	
	84%
	2 567
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	113.89
	
	
	
	48%
	1 467
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	761.04
	
	
	
	
	7 898
	
	

	

	30.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1068
	1 275.12
	1 275.12
	
	136.18
	136.18
	
	16.1
	1
	2 193
	2 193
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (3.5*2.2*1.25)+(3.5*1*0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	98.05
	
	
	
	61%
	1 338
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	51.75
	
	
	
	31%
	680
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	285.98
	
	
	
	
	4 211
	
	

	

	31.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0131
	490.29
	490.29
	
	6.42
	6.42
	
	16.1
	1
	103
	103
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.5*0.3*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	4.62
	
	
	
	61%
	63
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	2.44
	
	
	
	31%
	32
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.48
	
	
	
	
	198
	
	

	

	32.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	6.272
	48.13
	4.41
	36.66
	301.85
	27.66
	229.93
	16.1
	7.6
	2 905
	445
	1 747

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (2.1*1.8)+(1.31*1.6)+0.18*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	27.66
	
	
	
	100%
	445
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16.60
	
	
	
	60%
	267
	
	

	

	33.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	6.272
	16.40
	
	16.40
	102.86
	
	102.86
	1
	7.88
	811
	
	811

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (2.1*1.8)+(1.31*1.6)+0.18*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕР 08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	0.4375
	187.36
	19.94
	37.44
	81.97
	8.72
	16.38
	16.1
	4.29
	473
	140
	70

	
	
	
	
	129.98
	3.39
	
	56.87
	1.48
	4.62
	16.12
	
	263
	24

	
	Объем: 1.25*3.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	11.22
	
	
	
	93%
	153
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	6.94
	
	
	
	54%
	89
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.13
	
	
	
	
	714
	
	

	

	35.
	ТЕР 08-01-002-03 

Устройство основания под фундаменты гравийного, 1 м3 основания
	0.4375
	342.71
	21.68
	61.90
	149.94
	9.48
	27.08
	16.1
	4.6
	858
	153
	125

	
	
	
	
	259.13
	6.20
	
	113.37
	2.71
	5.12
	16.11
	
	580
	44

	
	Объем: 1.25*3.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	13.41
	
	
	
	93%
	183
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	8.29
	
	
	
	54%
	106
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171.64
	
	
	
	
	1 148
	
	

	

	36.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.185
	725.26
	32.57
	0.30
	134.17
	6.03
	0.06
	16.1
	5.8
	688
	97
	

	
	
	
	
	692.39
	
	
	128.09
	
	4.61
	1
	
	591
	

	
	Объем: (0.25*3.4*0.1)+(1*1*0.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	6.69
	
	
	
	94%
	91
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	3.86
	
	
	
	51%
	49
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144.72
	
	
	
	
	829
	
	

	

	37.
	ТЕР 08-02-001-01 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	1.75
	1 336.21
	47.63
	38.88
	2 338.37
	83.35
	68.04
	16.1
	10.11
	11 018
	1 342
	688

	
	
	
	
	1 249.70
	6.04
	
	2 186.98
	10.57
	4.11
	16.09
	
	8 988
	170

	
	Объем: 0.25*3.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	103.31
	
	
	
	93%
	1 406
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	63.87
	
	
	
	54%
	816
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 505.55
	
	
	
	
	13 241
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.149
	2 074.12
	832.23
	83.91
	309.04
	124.00
	12.50
	16.1
	9.97
	2 689
	1 996
	125

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	172.54
	5.82
	3.29
	14.26
	
	568
	83

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	123.33
	
	
	
	80%
	1 663
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	61.02
	
	
	
	37%
	769
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	493.38
	
	
	
	
	5 121
	
	

	

	39.
	ТЕР 08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.07
	2 947.38
	213.91
	89.27
	206.32
	14.97
	6.25
	16.11
	4.48
	895
	241
	28

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	185.09
	
	3.38
	1
	
	626
	

	
	Объем: 3.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	16.47
	
	
	
	93%
	224
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	10.18
	
	
	
	54%
	130
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	232.97
	
	
	
	
	1 249
	
	

	

	40.
	ТЕР 01-02-061-02 

Обратная засыпка грунта, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0396
	889.77
	889.77
	
	35.23
	35.23
	
	16.1
	1
	567
	567
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.7*0.8*1.2-(0.275*2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	25.37
	
	
	
	61%
	346
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	13.39
	
	
	
	31%
	176
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73.98
	
	
	
	
	1 089
	
	

	

	41.
	ТЕР 06-01-024-01 

(прим.) 

Устройство лестницы спуска в подвал, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.021
	9 552.04
	3 322.43
	2 301.78
	200.59
	69.77
	48.34
	16.1
	9.61
	1 974
	1 123
	465

	
	
	
	
	3 927.83
	310.03
	
	82.48
	6.51
	4.68
	16.09
	
	386
	105

	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	72.47
	
	
	
	80%
	982
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	41.95
	
	
	
	44%
	540
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	315.01
	
	
	
	
	3 497
	
	

	

	42.
	401-0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	2.142
	685.00
	
	
	1 467.27
	
	
	
	
	6 885
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	1 467.27
	
	3 214.33
	
	
	6 885
	

	
	Объем: 2.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	204-0002 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т
	0.037
	6 313.70
	
	
	233.61
	
	
	
	
	1 333
	
	

	
	
	
	
	6 313.70
	
	
	233.61
	
	36 028.75
	
	
	1 333
	

	

	44.
	ТЕР 09-03-050-01 

(прим.) 

Монтаж стального уголка, 100 м плинтуса
	0.1
	228.54
	126.21
	46.36
	22.85
	12.62
	4.64
	16.1
	4.15
	242
	203
	19

	
	
	
	
	55.97
	
	
	5.60
	
	3.57
	1
	
	20
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	10.22
	
	
	
	69%
	140
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	9.09
	
	
	
	58%
	118
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.16
	
	
	
	
	500
	
	

	

	45.
	101-1639 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм, т
	0.0112
	5 703.70
	
	
	63.88
	
	
	
	
	346
	
	

	
	
	
	
	5 703.70
	
	
	63.88
	
	30 926.73
	
	
	346
	

	
	Объем: (10*1.12)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	53 189.33
	10 093.69
	3 874.81
	
	
	353 208
	162 523
	28 013

	
	
	
	38 984.03
	413.21
	
	
	
	158 859
	6 536

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	50 709.98
	9 884.08
	2 062.45
	
	
	331 745
	159 148
	14 172

	
	
	
	38 763.44
	413.21
	
	
	
	158 426
	6 536

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	11 724.76
	
	
	
	
	39 232
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 23, 29; %=68 - по стр. 2, 10; %=73 - по стр. 3; %=67 - по стр. 4, 11; %=80 - по стр. 6, 7, 19, 38, 41; %=69 - по стр. 8, 9; %=61 - по стр. 12, 30, 31, 40; %=94 - по стр. 15-17, 21, 22, 36; %=88 - по стр. 28; %=93 - по стр. 34, 35, 37, 39)
	9 369.51
	
	
	
	
	127 587
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 9, 23, 28, 29; %=40 - по стр. 2, 4, 10, 11; %=56 - по стр. 3; %=37 - по стр. 6, 7, 38; %=31 - по стр. 12, 30, 31, 40; %=51 - по стр. 15-17, 21, 22, 36; %=44 - по стр. 19, 41; %=54 - по стр. 34, 35, 37, 39)
	5 750.50
	
	
	
	
	73 776
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	65 829.99
	
	
	
	
	533 108
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	313.85
	61.61
	31.67
	
	
	1 579
	992
	154

	
	
	
	220.59
	
	
	
	
	433
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24, 44)
	49.90
	
	
	
	
	684
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24, 44)
	44.36
	
	
	
	
	575
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	408.11
	
	
	
	
	2 838
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 165.50
	148.00
	1 780.69
	
	
	19 884
	2 383
	13 687

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13, 26, 32)
	148.00
	
	
	
	
	2 383
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13, 26, 32)
	88.81
	
	
	
	
	1 430
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 165.50
	
	
	
	
	19 884
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	68 403.60
	
	
	
	
	555 830
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 463.84
	
	
	
	
	11 895
	
	

	
	ИТОГО
	69 867.44
	
	
	
	
	567 725
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 397.35
	
	
	
	
	11 355
	
	

	
	ИТОГО
	71 264.79
	
	
	
	
	579 080
	
	

	
	НДС 18%
	12 827.66
	
	
	
	
	104 234
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	84 092.45
	
	
	
	
	683 314
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 419.41
	
	
	
	
	128 271
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 794.86
	
	
	
	
	74 351
	
	

	

	
	Раздел 2.  Водоотведение

	

	46.
	ТЕР 46-03-010-03 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий
	0.05
	4 870.36
	1 116.36
	3 754.00
	243.52
	55.82
	187.70
	16.11
	4.2
	1 688
	899
	788

	
	
	
	
	
	343.61
	
	
	17.18
	1
	16.09
	
	
	276

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	72.27
	
	
	
	84%
	987
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43.80
	
	
	
	48%
	564
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	359.59
	
	
	
	
	3 239
	
	

	

	47.
	ТЕР 46-03-017-06 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки
	0.04
	2 044.21
	521.66
	40.95
	81.77
	20.87
	1.64
	16.11
	9.21
	593
	336
	15

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	59.26
	
	4.08
	1
	
	242
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	20.66
	
	
	
	84%
	282
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12.52
	
	
	
	48%
	161
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.95
	
	
	
	
	1 037
	
	

	

	48.
	ТЕРр 65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.12
	775.58
	765.14
	10.44
	93.07
	91.82
	1.25
	16.11
	9.26
	1 491
	1 479
	12

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.50
	1
	18.82
	
	
	9

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	68.32
	
	
	
	63%
	937
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	46.16
	
	
	
	40%
	595
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	207.55
	
	
	
	
	3 024
	
	

	

	49.
	ТЕР 16-04-001-02 

Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.085
	262.10
	259.21
	2.89
	22.28
	22.03
	0.25
	16.11
	8.81
	357
	355
	2

	
	
	
	
	
	0.30
	
	
	0.03
	1.65
	15.99
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	25.37
	
	
	
	98%
	348
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	15.66
	
	
	
	56%
	199
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.31
	
	
	
	
	904
	
	

	

	50.
	ТЕРр 65-2-1 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.05
	622.36
	617.14
	5.22
	31.12
	30.86
	0.26
	16.11
	9.26
	500
	497
	2

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	0.10
	1
	18.77
	
	
	2

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	22.91
	
	
	
	63%
	314
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	15.48
	
	
	
	40%
	200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.51
	
	
	
	
	1 014
	
	

	

	51.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.05
	1 759.67
	1 759.67
	
	87.98
	87.98
	
	16.1
	1
	1 417
	1 417
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	63.35
	
	
	
	61%
	864
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	33.43
	
	
	
	31%
	439
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.76
	
	
	
	
	2 721
	
	

	

	52.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	7
	48.13
	4.41
	36.66
	336.88
	30.87
	256.62
	16.1
	7.6
	3 242
	497
	1 950

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	30.87
	
	
	
	100%
	497
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18.52
	
	
	
	60%
	298
	
	

	

	53.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	7
	16.40
	
	16.40
	114.80
	
	114.80
	1
	7.88
	905
	
	905

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	ТЕР 23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.2
	1 327.14
	122.03
	53.85
	265.43
	24.41
	10.77
	16.1
	6.47
	1 510
	393
	70

	
	
	
	
	1 151.26
	5.90
	
	230.25
	1.18
	4.55
	16.11
	
	1 048
	19

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	29.94
	
	
	
	99%
	408
	
	

	
	
	
	=(130*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	19.45
	
	
	
	61%
	251
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	314.82
	
	
	
	
	2 169
	
	

	

	55.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.025
	972.15
	972.15
	
	24.30
	24.30
	
	16.1
	1
	391
	391
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	17.50
	
	
	
	61%
	239
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	9.23
	
	
	
	31%
	121
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.03
	
	
	
	
	751
	
	

	

	56.
	408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	2.5
	104.66
	
	
	261.65
	
	
	
	
	1 190
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	261.65
	
	475.8
	
	
	1 190
	

	

	57.
	ТЕР 16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.455
	12 984.16
	894.28
	10.83
	5 907.79
	406.90
	4.93
	16.11
	8.81
	15 667
	6 555
	43

	
	
	
	
	12 079.05
	1.14
	
	5 495.97
	0.52
	1.65
	15.99
	
	9 068
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	468.53
	
	
	
	98%
	6 432
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	289.27
	
	
	
	56%
	3 675
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 665.59
	
	
	
	
	25 774
	
	

	

	58.
	ТЕР 16-04-001-01 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.05
	6 260.42
	932.60
	4.68
	313.02
	46.63
	0.23
	16.11
	8.62
	1 190
	751
	2

	
	
	
	
	5 323.14
	0.45
	
	266.16
	0.02
	1.64
	16.2
	
	436
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	53.65
	
	
	
	98%
	736
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	33.12
	
	
	
	56%
	421
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	399.79
	
	
	
	
	2 347
	
	

	

	59.
	301-5609 

Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.
	19
	12.58
	
	
	239.02
	
	
	
	
	714
	
	

	
	
	
	
	12.58
	
	
	239.02
	
	37.56
	
	
	714
	

	
	Объем: 20.5/1.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	С Цена поставщик. 

Муфта соединительная 110мм, шт
	10
	21.18
	
	
	211.76
	
	
	
	
	936
	
	

	
	
	
	
	21.18
	
	
	211.76
	
	4.42
	
	
	936
	

	
	Поправки: М: =90*1.04/4.42

	

	61.
	С Цена поставщик. 

Колено ПВХ  110 мм 45 град., шт
	5
	10.94
	
	
	54.71
	
	
	
	
	242
	
	

	
	
	
	
	10.94
	
	
	54.71
	
	4.42
	
	
	242
	

	
	Поправки: М: =46.5*1.04/4.42

	

	62.
	С Цена поставщик. 

Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт
	5
	41.44
	
	
	207.18
	
	
	
	
	916
	
	

	
	
	
	
	41.44
	
	
	207.18
	
	4.42
	
	
	916
	

	
	Поправки: М: =176.1*1.04/4.42

	

	63.
	С Цена поставщик. 

Тройник ПВХ  110х110 мм 90 град., шт
	5
	22.59
	
	
	112.94
	
	
	
	
	499
	
	

	
	
	
	
	22.59
	
	
	112.94
	
	4.42
	
	
	499
	

	
	Поправки: М: =96*1.04/4.42

	

	64.
	С Цена поставщик. 

Тройник  ПВХ 110х110  45°, шт.
	5
	22.59
	
	
	112.94
	
	
	
	
	499
	
	

	
	
	
	
	22.59
	
	
	112.94
	
	4.42
	
	
	499
	

	
	Поправки: М: =96*1.04/4.42

	

	65.
	С Цена поставщик. 

Тройник  ПВХ 45° 110 х 50мм, шт.
	1
	17.88
	
	
	17.88
	
	
	
	
	79
	
	

	
	
	
	
	17.88
	
	
	17.88
	
	4.42
	
	
	79
	

	
	Поправки: М: =76*1.04/4.42

	

	66.
	ТЕР 16-07-004-02 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	1
	268.00
	111.66
	1.52
	268.00
	111.66
	1.52
	16.1
	9.27
	2 543
	1 798
	14

	
	
	
	
	154.83
	
	
	154.83
	
	4.72
	1
	
	731
	

	
	Вычт.ресурсы:  103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	128.41
	
	
	
	98%
	1 762
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	79.28
	
	
	
	56%
	1 007
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	475.69
	
	
	
	
	5 312
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	9 008.04
	954.15
	579.97
	
	
	36 569
	15 368
	3 803

	
	
	
	7 424.55
	19.53
	
	
	
	16 600
	314

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	964.65
	213.38
	200.11
	
	
	6 789
	3 436
	873

	
	
	
	551.16
	18.36
	
	
	
	2 480
	295

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	261.65
	
	
	
	
	1 190
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 46, 47; %=61 - по стр. 51, 55; %=99 - по стр. 54)
	203.71
	
	
	
	
	2 780
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46, 47; %=31 - по стр. 51, 55; %=61 - по стр. 54)
	118.44
	
	
	
	
	1 537
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 286.80
	
	
	
	
	11 106
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	7 591.71
	709.90
	8.44
	
	
	25 633
	11 435
	75

	
	
	
	6 873.39
	1.17
	
	
	
	14 120
	19

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 48, 50; %=98 - по стр. 49, 57, 58, 66)
	767.19
	
	
	
	
	10 529
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 48, 50; %=56 - по стр. 49, 57, 58, 66)
	478.97
	
	
	
	
	6 096
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	8 837.87
	
	
	
	
	42 258
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	451.68
	30.87
	371.42
	
	
	4 147
	497
	2 855

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 52)
	30.87
	
	
	
	
	497
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 52)
	18.52
	
	
	
	
	298
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	451.68
	
	
	
	
	4 147
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	10 576.35
	
	
	
	
	57 511
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	226.33
	
	
	
	
	1 231
	
	

	
	ИТОГО
	10 802.68
	
	
	
	
	58 742
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	216.05
	
	
	
	
	1 175
	
	

	
	ИТОГО
	11 018.73
	
	
	
	
	59 917
	
	

	
	НДС 18%
	1 983.37
	
	
	
	
	10 785
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	13 002.10
	
	
	
	
	70 702
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	970.90
	
	
	
	
	13 309
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	597.41
	
	
	
	
	7 633
	
	

	

	
	Раздел 3.  Водоснабжение

	

	67.
	ТЕР 46-03-010-02 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.06
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	87.69
	21.45
	66.24
	16.11
	4.2
	624
	346
	278

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	6.06
	1
	16.09
	
	
	98

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	27.23
	
	
	
	84%
	373
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16.51
	
	
	
	48%
	213
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131.43
	
	
	
	
	1 210
	
	

	

	68.
	ТЕР 46-03-017-05 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	6
	2 167.90
	645.39
	40.91
	13 007.40
	3 872.34
	245.46
	16.11
	9.22
	100 916
	62 383
	2 263

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	8 889.60
	
	4.08
	1
	
	36 270
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	3 833.62
	
	
	
	84%
	52 402
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2 323.40
	
	
	
	48%
	29 944
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 164.42
	
	
	
	
	183 262
	
	

	

	69.
	ТЕРр 65-14-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.05
	342.09
	342.09
	
	17.10
	17.10
	
	16.1
	1
	275
	275
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	12.65
	
	
	
	63%
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8.55
	
	
	
	40%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.30
	
	
	
	
	558
	
	

	

	70.
	ТЕРр 65-14-4 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.23
	680.82
	590.97
	20.67
	156.59
	135.92
	4.75
	16.1
	2.67
	2 255
	2 188
	13

	
	
	
	
	69.18
	
	
	15.91
	
	3.42
	1
	
	54
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	100.58
	
	
	
	63%
	1 378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	67.96
	
	
	
	40%
	875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	325.13
	
	
	
	
	4 509
	
	

	

	71.
	ТЕР 16-04-002-03 

(прим.) 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.05
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	129.56
	88.41
	37.57
	16.11
	6.49
	1 682
	1 424
	244

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	3.58
	5.35
	3.84
	16.09
	
	14
	86

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	107.82
	
	
	
	98%
	1 480
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	66.57
	
	
	
	56%
	846
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	303.95
	
	
	
	
	4 007
	
	

	

	72.
	507-3338 

Труба из полипропилена PN 10/32, м
	4.69
	29.31
	
	
	137.46
	
	
	
	
	236
	
	

	
	
	
	
	29.31
	
	
	137.46
	
	50.29
	
	
	236
	

	
	Объем: 0.05*93.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	301-5603 

Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.
	6
	4.90
	
	
	29.40
	
	
	
	
	103
	
	

	
	
	
	
	4.90
	
	
	29.40
	
	17.14
	
	
	103
	

	
	Объем: 5/0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С507-5003 

ППР Кран шаровый диаметром 32 мм,  шт.
	4
	74.12
	
	
	296.47
	
	
	
	
	1 310
	
	

	
	
	
	
	74.12
	
	
	296.47
	
	4.42
	
	
	1 310
	

	
	Поправки: М: =315*1.04/4.42

	

	75.
	С507-5003 

Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 10 шт.
	0.5
	31.80
	
	
	15.90
	
	
	
	
	70
	
	

	
	
	
	
	31.80
	
	
	15.90
	
	4.42
	
	
	70
	

	
	Поправки: М: =140.57/4.42

	

	76.
	С507-3297 

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, 10 шт.
	0.4
	30.39
	
	
	12.15
	
	
	
	
	54
	
	

	
	
	
	
	30.39
	
	
	12.15
	
	4.42
	
	
	54
	

	
	Поправки: М: =134.31/4.42

	

	77.
	С507-3311 

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 10 шт.
	0.1
	187.54
	
	
	18.75
	
	
	
	
	83
	
	

	
	
	
	
	187.54
	
	
	18.75
	
	4.42
	
	
	83
	

	
	Поправки: М: =828.92/4.42

	

	78.
	С507-5009 

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 10 шт.
	1
	82.76
	
	
	82.76
	
	
	
	
	366
	
	

	
	
	
	
	82.76
	
	
	82.76
	
	4.42
	
	
	366
	

	
	Поправки: М: =82.76

	

	79.
	ТЕР 16-04-002-06 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0.23
	4 203.09
	1 970.56
	2 098.82
	966.71
	453.23
	482.73
	16.11
	6.41
	10 505
	7 302
	3 094

	
	
	
	
	133.72
	304.88
	
	30.76
	70.12
	3.54
	16.09
	
	109
	1 128

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	601.85
	
	
	
	98%
	8 261
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	371.58
	
	
	
	56%
	4 721
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 940.14
	
	
	
	
	23 487
	
	

	

	80.
	507-3341 

Труба из полипропилена PN 10/63, м
	21.76
	71.43
	
	
	1 554.32
	
	
	
	
	4 307
	
	

	
	
	
	
	71.43
	
	
	1 554.32
	
	197.95
	
	
	4 307
	

	
	Объем: 0.23*94.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	301-5606 

Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.
	16
	6.81
	
	
	108.96
	
	
	
	
	358
	
	

	
	
	
	
	6.81
	
	
	108.96
	
	22.36
	
	
	358
	

	
	Объем: 23/1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	С507-5003 

ППР Кран шаровый диаметром 63 мм,  шт.
	2
	283.53
	
	
	567.06
	
	
	
	
	2 506
	
	

	
	
	
	
	283.53
	
	
	567.06
	
	4.42
	
	
	2 506
	

	
	Поправки: М: =1205*1.04/4.42

	

	83.
	С507-5012 

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, 10 шт.
	1
	102.36
	
	
	102.36
	
	
	
	
	452
	
	

	
	
	
	
	102.36
	
	
	102.36
	
	4.42
	
	
	452
	

	
	Поправки: М: =452.41/4.42

	

	84.
	С507-3311 

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.
	4
	17.91
	
	
	71.63
	
	
	
	
	306
	
	

	
	
	
	
	17.91
	
	
	71.63
	
	4.27
	
	
	306
	

	
	Поправки: М: =76.47/4.27

	

	85.
	С507-3311 

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм 4, 10 шт.
	0.4
	187.54
	
	
	75.02
	
	
	
	
	332
	
	

	
	
	
	
	187.54
	
	
	75.02
	
	4.42
	
	
	332
	

	
	Поправки: М: =828.92/4.42

	

	86.
	С507-3311 

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 10 шт.
	0.4
	187.54
	
	
	75.02
	
	
	
	
	332
	
	

	
	
	
	
	187.54
	
	
	75.02
	
	4.42
	
	
	332
	

	
	Поправки: М: =828.92/4.42

	

	87.
	С507-3311 

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 10 шт.
	0.4
	187.54
	
	
	75.02
	
	
	
	
	332
	
	

	
	
	
	
	187.54
	
	
	75.02
	
	4.42
	
	
	332
	

	
	Поправки: М: =828.92/4.42

	

	88.
	С507-4305 

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 10 шт.
	0.5
	207.32
	
	
	103.66
	
	
	
	
	458
	
	

	
	
	
	
	207.32
	
	
	103.66
	
	4.42
	
	
	458
	

	
	Поправки: М: =916.37/4.42

	

	89.
	ТЕР 26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода
	2.8
	231.31
	51.10
	39.33
	647.67
	143.08
	110.12
	16.11
	9.01
	4 796
	2 305
	992

	
	
	
	
	140.88
	
	
	394.46
	
	3.8
	1
	
	1 499
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	128.77
	
	
	
	77%
	1 775
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	85.85
	
	
	
	48%
	1 106
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	862.29
	
	
	
	
	7 677
	
	

	

	90.
	104-0844 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м
	5.5
	7.80
	
	
	42.90
	
	
	
	
	193
	
	

	
	
	
	
	7.80
	
	
	42.90
	
	35.16
	
	
	193
	

	
	Объем: 5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	91.
	104-0865 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м
	25.3
	13.53
	
	
	342.31
	
	
	
	
	1 506
	
	

	
	
	
	
	13.53
	
	
	342.31
	
	59.53
	
	
	1 506
	

	
	Объем: 23*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	18 723.87
	4 731.53
	946.87
	
	
	134 357
	76 223
	6 884

	
	
	
	13 045.46
	81.53
	
	
	
	51 250
	1 312

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 127.97
	4 036.87
	421.82
	
	
	108 035
	65 034
	3 533

	
	
	
	9 669.27
	6.06
	
	
	
	39 468
	98

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	385.21
	
	
	
	
	1 699
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67, 68; %=77 - по стр. 89)
	3 989.62
	
	
	
	
	54 550
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67, 68, 89)
	2 425.76
	
	
	
	
	31 263
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	20 543.35
	
	
	
	
	193 848
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 595.90
	694.66
	525.05
	
	
	26 322
	11 189
	3 351

	
	
	
	3 376.19
	75.47
	
	
	
	11 782
	1 214

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 69, 70; %=98 - по стр. 71, 79)
	822.91
	
	
	
	
	11 293
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 69, 70; %=56 - по стр. 71, 79)
	514.66
	
	
	
	
	6 552
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 933.47
	
	
	
	
	44 167
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	26 476.82
	
	
	
	
	238 015
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	566.60
	
	
	
	
	5 094
	
	

	
	ИТОГО
	27 043.42
	
	
	
	
	243 109
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	540.87
	
	
	
	
	4 862
	
	

	
	ИТОГО
	27 584.29
	
	
	
	
	247 971
	
	

	
	НДС 18%
	4 965.17
	
	
	
	
	44 635
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	32 549.46
	
	
	
	
	292 606
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 812.53
	
	
	
	
	65 843
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 940.42
	
	
	
	
	37 815
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	80 921.24
	15 779.37
	5 401.65
	
	
	524 134
	254 114
	38 700

	
	
	
	59 454.04
	514.27
	
	
	
	226 709
	8 162

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	65 802.60
	14 134.33
	2 684.38
	
	
	446 569
	227 618
	18 578

	
	
	
	48 983.87
	437.63
	
	
	
	200 374
	6 929

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 371.62
	
	
	
	
	42 121
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 23, 29, 46, 47, 67, 68; %=68 - по стр. 2, 10; %=73 - по стр. 3; %=67 - по стр. 4, 11; %=80 - по стр. 6, 7, 19, 38, 41; %=69 - по стр. 8, 9; %=61 - по стр. 12, 30, 31, 40, 51, 55; %=94 - по стр. 15-17, 21, 22, 36; %=88 - по стр. 28; %=93 - по стр. 34, 35, 37, 39; %=99 - по стр. 54; %=77 - по стр. 89)
	13 562.84
	
	
	
	
	184 917
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 9, 23, 28, 29, 46, 47, 67, 68, 89; %=40 - по стр. 2, 4, 10, 11; %=56 - по стр. 3; %=37 - по стр. 6, 7, 38; %=31 - по стр. 12, 30, 31, 40, 51, 55; %=51 - по стр. 15-17, 21, 22, 36; %=44 - по стр. 19, 41; %=54 - по стр. 34, 35, 37, 39; %=61 - по стр. 54)
	8 294.70
	
	
	
	
	106 576
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	87 660.14
	
	
	
	
	738 062
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	313.85
	61.61
	31.67
	
	
	1 579
	992
	154

	
	
	
	220.59
	
	
	
	
	433
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24, 44)
	49.90
	
	
	
	
	684
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24, 44)
	44.36
	
	
	
	
	575
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	408.11
	
	
	
	
	2 838
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	12 187.61
	1 404.56
	533.49
	
	
	51 955
	22 624
	3 426

	
	
	
	10 249.58
	76.64
	
	
	
	25 902
	1 233

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 48, 50, 69, 70; %=98 - по стр. 49, 57, 58, 66, 71, 79)
	1 590.10
	
	
	
	
	21 822
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 48, 50, 69, 70; %=56 - по стр. 49, 57, 58, 66, 71, 79)
	993.63
	
	
	
	
	12 648
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	14 771.34
	
	
	
	
	86 425
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 617.18
	178.87
	2 152.11
	
	
	24 031
	2 880
	16 542

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13, 26, 32, 52)
	178.87
	
	
	
	
	2 880
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13, 26, 32, 52)
	107.33
	
	
	
	
	1 728
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 617.18
	
	
	
	
	24 031
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	105 456.77
	
	
	
	
	851 356
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 256.77
	
	
	
	
	18 219
	
	

	
	ИТОГО
	107 713.54
	
	
	
	
	869 575
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 154.27
	
	
	
	
	17 392
	
	

	
	ИТОГО
	109 867.81
	
	
	
	
	886 967
	
	

	
	НДС 18%
	19 776.21
	
	
	
	
	159 654
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	129 644.02
	
	
	
	
	1 046 621
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	15 202.84
	
	
	
	
	207 423
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 332.69
	
	
	
	
	119 799
	
	


	Составил:
	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                             Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник  СО МКУ «КР МКД»                                                         Дощук Т.Ю.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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