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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвала МКД по ул. Саратовская 49-51

	Сметная стоимость:
	201.607
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.283
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	33.402
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	ПОЛЫ

	

	1.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	3.55
	363.53
	86.00
	277.53
	1 290.53
	305.30
	985.23
	12.51
	4.41
	8 164
	3 819
	4 345

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	90.17
	1
	12.5
	
	
	1 127

	
	Объем: 3.68*9.66*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	391.52
	
	
	
	84%
	4 155
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	237.28
	
	
	
	48%
	2 374
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 919.33
	
	
	
	
	14 693
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола), 100 м3 грунта
	0.1066
	1 466.39
	1 466.39
	
	156.32
	156.32
	
	12.51
	1
	1 956
	1 956
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.68*9.66*(0.1*3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Начисления: Н5= 1

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	112.55
	
	
	
	61%
	1 193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	59.40
	
	
	
	31%
	606
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.27
	
	
	
	
	3 756
	
	

	

	3.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.555
	452.40
	40.32
	76.78
	1 608.30
	143.33
	272.94
	12.51
	4.37
	9 888
	1 793
	1 193

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 192.03
	27.46
	5.79
	12.5
	
	6 902
	343

	
	Объем: 3.68*9.66*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	189.58
	
	
	
	94%
	2 008
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	109.31
	
	
	
	51%
	1 089
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 907.18
	
	
	
	
	12 985
	
	

	

	4.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.555
	737.79
	44.95
	0.45
	2 622.83
	159.79
	1.60
	12.51
	4
	14 239
	1 999
	6

	
	
	
	
	692.39
	
	
	2 461.45
	
	4.97
	1
	
	12 233
	

	
	Объем: 3.68*9.66/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	177.37
	
	
	
	94%
	1 879
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	102.27
	
	
	
	51%
	1 019
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 902.46
	
	
	
	
	17 138
	
	

	

	5.
	ТЕР 11-01-004-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.4088
	4 044.31
	762.19
	548.76
	1 653.31
	311.58
	224.33
	12.52
	3.71
	11 102
	3 901
	832

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	1 117.40
	3.09
	5.7
	12.53
	
	6 369
	39

	
	Объем: 3.68*9.66+(3.68*2+9.66*2)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	349.28
	
	
	
	94%
	3 704
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	201.39
	
	
	
	51%
	2 009
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 203.98
	
	
	
	
	16 815
	
	

	

	6.
	ТЕР 06-01-015-10 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.077
	224.69
	163.97
	60.72
	17.30
	12.63
	4.68
	12.51
	6.64
	189
	158
	31

	
	
	
	
	
	3.63
	
	
	0.28
	5.65
	12.48
	
	
	3

	
	Объем: 35.5*2.18/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.26
	
	
	
	80%
	129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	7.10
	
	
	
	44%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.67
	
	
	
	
	389
	
	

	

	7.
	ТССЦ 204-0084 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.077
	11 326.00
	
	
	872.10
	
	
	
	
	3 162
	
	

	
	
	
	
	11 326.00
	
	
	872.10
	
	41 066.32
	
	
	3 162
	

	
	Объем: 35.5*2.18/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.3555
	1 809.82
	459.64
	70.56
	643.39
	163.40
	25.08
	12.51
	6.18
	4 592
	2 044
	155

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	454.90
	8.75
	5.26
	12.53
	
	2 393
	110

	
	Объем: 3.68*9.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	191.09
	
	
	
	94%
	2 025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	110.18
	
	
	
	51%
	1 099
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	944.65
	
	
	
	
	7 715
	
	

	

	9.
	ТЕР 11-01-011-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	0.3555
	2 010.11
	34.94
	74.61
	714.59
	12.42
	26.52
	12.5
	6.04
	3 883
	155
	160

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	675.65
	8.67
	5.28
	12.55
	
	3 567
	109

	
	Объем: 3.68*9.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	23.41
	
	
	
	94%
	248
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	13.50
	
	
	
	51%
	135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	751.50
	
	
	
	
	4 266
	
	

	

	
	ОТМОСТКА

	

	10.
	ТЕРр 68-12-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.05168
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	140.30
	34.46
	105.84
	12.52
	5.97
	1 063
	431
	632

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	13.38
	1
	12.5
	
	
	167

	
	Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	49.75
	
	
	
	88%
	526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28.70
	
	
	
	48%
	287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.76
	
	
	
	
	1 876
	
	

	

	11.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.05168
	1 466.39
	1 466.39
	
	75.78
	75.78
	
	12.51
	1
	948
	948
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	54.56
	
	
	
	61%
	578
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	28.80
	
	
	
	31%
	294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.14
	
	
	
	
	1 820
	
	

	

	12.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.168
	452.40
	40.32
	76.78
	2 338.02
	208.37
	396.77
	12.51
	4.37
	14 374
	2 607
	1 734

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 732.88
	39.92
	5.79
	12.5
	
	10 033
	499

	
	Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	275.60
	
	
	
	94%
	2 920
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	158.91
	
	
	
	51%
	1 584
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 772.53
	
	
	
	
	18 878
	
	

	

	13.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя
	5.168
	730.22
	37.46
	0.38
	3 773.78
	193.57
	1.94
	12.51
	4
	20 213
	2 422
	8

	
	
	
	
	692.39
	
	
	3 578.27
	
	4.97
	1
	
	17 784
	

	
	Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	214.86
	
	
	
	94%
	2 277
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	123.88
	
	
	
	51%
	1 235
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 112.53
	
	
	
	
	23 725
	
	

	

	
	ДВЕРЬ

	

	14.
	ТЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0152
	1 143.95
	891.55
	252.40
	17.39
	13.55
	3.84
	12.52
	6.47
	194
	170
	25

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1.52
	1
	12.53
	
	
	19

	
	Объем: 0.8*1.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	14.92
	
	
	
	84%
	159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.04
	
	
	
	48%
	91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.35
	
	
	
	
	443
	
	

	

	15.
	ТЕР 10-01-039-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0152
	8 171.74
	1 168.04
	1 744.34
	124.21
	17.75
	26.51
	12.52
	6.79
	685
	222
	180

	
	
	
	
	5 259.36
	214.24
	
	79.94
	3.26
	3.53
	12.5
	
	282
	41

	
	Объем: 0.8*1.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	22.27
	
	
	
	90%
	237
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	11.35
	
	
	
	43%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.83
	
	
	
	
	1 035
	
	

	

	16.
	Цена поставщика. 

Дверь металлическая входная, м2
	1.52
	812.50
	
	
	1 235.00
	
	
	1
	1
	5 533
	
	

	
	
	
	
	812.50
	
	
	1 235.00
	
	4.48
	1
	
	5 533
	

	
	Объем: 0.8*1.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3500/4.48*1.04

	

	17.
	ТЕРр 61-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0092
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	54.15
	29.34
	0.02
	12.51
	4.05
	472
	367
	

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	24.79
	
	4.23
	1
	
	105
	

	
	Объем: (0.8+1.90*2)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	23.18
	
	
	
	67%
	246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	14.67
	
	
	
	40%
	147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	92.00
	
	
	
	
	865
	
	

	

	
	РЕМОНТ ВХОДА В ПОДВАЛ, ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

	

	18.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.3
	1 615.27
	301.17
	30.24
	2 099.85
	391.52
	39.31
	12.51
	6.11
	11 414
	4 898
	240

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	1 669.02
	7.79
	3.76
	12.52
	
	6 276
	97

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	343.41
	
	
	
	73%
	3 646
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	279.52
	
	
	
	56%
	2 797
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 722.77
	
	
	
	
	17 858
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-02-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.13
	2 074.12
	832.23
	83.91
	269.64
	108.19
	10.91
	12.51
	7.96
	2 077
	1 353
	87

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	150.54
	5.08
	4.23
	12.5
	
	637
	63

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	107.61
	
	
	
	80%
	1 133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	53.24
	
	
	
	37%
	524
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	430.48
	
	
	
	
	3 734
	
	

	

	20.
	ТЕР 15-04-013-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, 100 м2 фасада
	0.13
	94.81
	56.73
	3.44
	12.32
	7.38
	0.45
	12.51
	6.81
	119
	92
	3

	
	
	
	
	34.64
	
	
	4.50
	
	5.26
	1
	
	24
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.01
	
	
	
	80%
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3.47
	
	
	
	37%
	34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22.80
	
	
	
	
	227
	
	

	

	21.
	ТЕРр 59-5-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.08
	1 679.51
	942.47
	24.65
	134.36
	75.40
	1.97
	12.52
	6.91
	1 223
	944
	14

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	56.99
	0.30
	4.66
	12.52
	
	266
	4

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	57.53
	
	
	
	65%
	616
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45.42
	
	
	
	48%
	455
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	237.31
	
	
	
	
	2 294
	
	

	

	22.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	0.15
	363.53
	86.00
	277.53
	54.53
	12.90
	41.63
	12.51
	4.41
	345
	161
	184

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	3.81
	1
	12.5
	
	
	48

	
	Объем: 1.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	16.54
	
	
	
	84%
	176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10.03
	
	
	
	48%
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81.10
	
	
	
	
	621
	
	

	

	23.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола), 100 м3 грунта
	0.0015
	1 466.39
	1 466.39
	
	2.20
	2.20
	
	12.51
	1
	28
	28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	1.58
	
	
	
	61%
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	0.84
	
	
	
	31%
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.62
	
	
	
	
	54
	
	

	

	24.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.15
	452.40
	40.32
	76.78
	67.86
	6.05
	11.52
	12.51
	4.37
	417
	76
	50

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	50.30
	1.16
	5.79
	12.5
	
	291
	14

	
	Объем: 1.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	8.00
	
	
	
	94%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	4.61
	
	
	
	51%
	46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.48
	
	
	
	
	548
	
	

	

	25.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.15
	737.79
	44.95
	0.45
	110.67
	6.74
	0.07
	12.51
	4
	601
	84
	

	
	
	
	
	692.39
	
	
	103.86
	
	4.97
	1
	
	516
	

	
	Объем: 1.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	7.48
	
	
	
	94%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	4.31
	
	
	
	51%
	43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	122.47
	
	
	
	
	723
	
	

	

	26.
	ТЕР 11-01-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.015
	1 809.82
	459.64
	70.56
	27.15
	6.89
	1.06
	12.51
	6.18
	194
	86
	7

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	19.19
	0.37
	5.26
	12.53
	
	101
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	8.06
	
	
	
	94%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	4.65
	
	
	
	51%
	46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.86
	
	
	
	
	326
	
	

	

	27.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	16.41
	
	
	
	
	
	
	
	22.7
	373
	
	373

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.5+0.41+9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	16.41
	27.17
	
	27.17
	445.86
	
	445.86
	
	130.69
	2 145
	
	2 145

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.5+0.41+9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	20 561.74
	2 454.86
	2 628.08
	
	
	119 593
	30 714
	12 404

	
	
	
	15 478.81
	215.01
	
	
	
	76 474
	2 688

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	20 561.74
	2 454.86
	2 628.08
	
	
	119 593
	30 714
	12 404

	
	
	
	15 478.81
	215.01
	
	
	
	76 474
	2 688

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 107.10
	
	
	
	
	8 695
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 22; %=61 - по стр. 2, 11, 23; %=94 - по стр. 3-5, 8, 9, 12, 13, 24-26; %=80 - по стр. 6, 19, 20; %=88 - по стр. 10; %=90 - по стр. 15; %=67 - по стр. 17; %=73 - по стр. 18; %=65 - по стр. 21)
	2 659.43
	
	
	
	
	28 193
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 14, 21, 22; %=31 - по стр. 2, 11, 23; %=51 - по стр. 3-5, 8, 9, 12, 13, 24-26; %=44 - по стр. 6; %=43 - по стр. 15; %=40 - по стр. 17; %=56 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 20)
	1 621.84
	
	
	
	
	16 208
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 843.01
	
	
	
	
	163 994
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	24 843.01
	
	
	
	
	163 994
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	531.64
	
	
	
	
	3 509
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	25 374.65
	
	
	
	
	167 503
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	507.49
	
	
	
	
	3 350
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	25 882.14
	
	
	
	
	170 853
	
	

	
	НДС
	4 658.79
	
	
	
	
	30 754
	
	

	
	Всего с НДС
	30 540.93
	
	
	
	
	201 607
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 659.43
	
	
	
	
	28 193
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 621.84
	
	
	
	
	16 208
	
	


	Составил:
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	Проверил:
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