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	Объект:
	Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова    г.Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада  МКД

	Сметная стоимость:
	4 794.987
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	9.047
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 227.300
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	23.37
	1 213.62
	458.23
	8.86
	28 362.33
	10 708.81
	207.12
	13.68
	7.84
	230 467
	146 497
	1 624

	
	
	
	
	746.53
	
	
	17 446.41
	
	4.72
	1
	
	82 347
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	11 779.69
	
	
	
	93%
	136 242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	7 281.99
	
	
	
	54%
	79 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47 424.01
	
	
	
	
	445 818
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	2.33
	63.27
	49.68
	13.59
	147.42
	115.75
	31.66
	13.67
	2.39
	1 658
	1 582
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	90.29
	
	
	
	66%
	1 044
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	57.88
	
	
	
	40%
	633
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	295.58
	
	
	
	
	3 335
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	2.33
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	10 925.32
	460.90
	9 894.02
	13.68
	3.54
	43 737
	6 305
	35 025

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	570.41
	333.42
	4.22
	13.68
	
	2 407
	4 561

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	619.57
	
	
	
	66%
	7 172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	397.16
	
	
	
	40%
	4 346
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 942.05
	
	
	
	
	55 255
	
	

	

	4.
	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.24
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	1 412.50
	765.29
	0.61
	13.67
	4.86
	13 193
	10 462
	3

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	646.60
	
	4.22
	1
	
	2 729
	

	
	Объем: 120*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	604.58
	
	
	
	67%
	7 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	382.65
	
	
	
	40%
	4 185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 399.72
	
	
	
	
	24 387
	
	

	

	5.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	22.398
	188.95
	188.95
	
	4 232.10
	4 232.10
	
	13.67
	1
	57 853
	57 853
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2337-123+86*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	4 189.78
	
	
	
	84%
	48 597
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2 539.26
	
	
	
	48%
	27 769
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 961.14
	
	
	
	
	134 219
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	36.8
	37.19
	25.77
	
	1 368.59
	948.34
	
	13.68
	1
	15 230
	12 973
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	420.26
	
	5.37
	1
	
	2 257
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	815.57
	
	
	
	73%
	9 470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	663.84
	
	
	
	56%
	7 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 848.00
	
	
	
	
	31 965
	
	

	

	7.
	ТЕР 46-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
	0.63
	9 777.83
	2 026.73
	1 040.26
	6 160.03
	1 276.84
	655.36
	13.67
	5.98
	41 160
	17 454
	3 919

	
	
	
	
	6 710.84
	77.31
	
	4 227.83
	48.71
	4.68
	13.66
	
	19 786
	665

	
	Объем: 126*0.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 312.29
	
	
	
	84%
	15 220
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	795.33
	
	
	
	48%
	8 697
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 267.65
	
	
	
	
	65 077
	
	

	

	8.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки
	2.589056
	1 615.27
	301.17
	30.24
	4 182.02
	779.75
	78.29
	13.67
	6.38
	23 790
	10 659
	500

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3 323.99
	15.51
	3.8
	13.68
	
	12 631
	212

	
	Объем: (0.73*1.88*0.565)+(3.21*0.565)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	683.92
	
	
	
	73%
	7 936
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	556.68
	
	
	
	56%
	6 088
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 422.63
	
	
	
	
	37 814
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.66
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 951.16
	247.34
	4.40
	13.67
	7.52
	7 935
	3 381
	33

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	1 699.42
	0.68
	2.66
	13.75
	
	4 520
	9

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	205.86
	
	
	
	71%
	2 407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	161.21
	
	
	
	52%
	1 763
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 318.23
	
	
	
	
	12 105
	
	

	

	10.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.099
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 951.98
	347.22
	11.26
	13.67
	6.17
	10 808
	4 746
	69

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 593.50
	1.49
	3.76
	13.66
	
	5 992
	20

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	299.89
	
	
	
	73%
	3 479
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	244.10
	
	
	
	56%
	2 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 495.97
	
	
	
	
	16 956
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	23.276
	80.30
	76.91
	1.68
	1 868.99
	1 790.20
	38.99
	13.67
	7.64
	24 846
	24 472
	298

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	39.80
	3.78
	1.91
	13.62
	
	76
	52

	
	Объем: 2239.8+124*0.5+86*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 704.28
	
	
	
	80%
	19 619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	843.17
	
	
	
	37%
	9 074
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 416.44
	
	
	
	
	53 539
	
	

	

	12.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	302.588
	12.10
	
	
	3 660.75
	
	
	
	
	15 668
	
	

	
	
	
	
	12.10
	
	
	3 660.75
	
	4.28
	
	
	15 668
	

	
	Объем: 1000*23.276*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =51.78/4.28

	

	13.
	ТЕРр 61-22-22 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.62
	16 620.53
	12 031.76
	3.31
	10 304.73
	7 459.69
	2.05
	13.67
	4.86
	116 654
	101 974
	10

	
	
	
	
	4 585.46
	
	
	2 842.99
	
	5.16
	1
	
	14 670
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	5 893.16
	
	
	
	67%
	68 323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3 729.85
	
	
	
	40%
	40 790
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 927.73
	
	
	
	
	225 766
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	23.534
	2 074.12
	832.23
	83.91
	48 812.45
	19 585.75
	1 974.80
	13.67
	8.55
	399 625
	267 737
	16 885

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	27 251.90
	919.30
	4.22
	13.66
	
	115 003
	12 558

	
	Объем: 2327.6+86*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19 479.80
	
	
	
	80%
	224 236
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9 637.37
	
	
	
	37%
	103 709
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77 929.62
	
	
	
	
	727 570
	
	

	

	15.
	ТЕРр 61-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	23.534
	1 063.73
	318.00
	9.46
	25 033.82
	7 483.81
	222.63
	13.67
	7.02
	164 512
	102 304
	1 563

	
	
	
	
	736.27
	3.75
	
	17 327.38
	88.25
	3.5
	13.68
	
	60 646
	1 207

	
	Объем: 2327.6+86*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	5 981.93
	
	
	
	67%
	69 352
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3 786.03
	
	
	
	40%
	41 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 801.78
	
	
	
	
	275 269
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	23.534
	6 763.95
	788.77
	62.59
	159 182.82
	18 563.00
	1 472.93
	13.67
	7.23
	680 455
	253 756
	10 649

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	139 146.89
	
	2.99
	1
	
	416 049
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17 634.85
	
	
	
	80%
	203 005
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8 724.61
	
	
	
	37%
	93 890
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	185 542.28
	
	
	
	
	977 350
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-04-048-11 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка тяг, наличников мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.62
	6 791.08
	1 095.93
	58.48
	4 210.47
	679.47
	36.25
	13.67
	7.28
	20 002
	9 288
	264

	
	
	
	
	5 636.68
	
	
	3 494.74
	
	2.99
	1
	
	10 449
	

	
	Объем: 124*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	645.50
	
	
	
	80%
	7 430
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	319.35
	
	
	
	37%
	3 437
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 175.32
	
	
	
	
	30 869
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	24.154
	2 291.60
	114.18
	14.24
	55 351.33
	2 757.99
	343.89
	13.67
	7.78
	184 063
	37 702
	2 675

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	52 249.45
	
	2.75
	1
	
	143 686
	

	
	Объем: 2327.6+124*0.5+86*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 620.09
	
	
	
	80%
	30 162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 296.26
	
	
	
	37%
	13 950
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 267.68
	
	
	
	
	228 174
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	369 118.81
	78 202.25
	14 974.26
	
	
	2 051 656
	1 069 145
	73 593

	
	
	
	275 942.32
	1 411.14
	
	
	
	908 916
	19 284

	

	
	Раздел 2.  Фальшкровля

	

	19.
	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия
	2.5
	84.90
	71.04
	13.86
	212.25
	177.60
	34.65
	13.67
	5.27
	2 610
	2 428
	183

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	175.82
	
	
	
	84%
	2 040
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	106.56
	
	
	
	48%
	1 165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	494.63
	
	
	
	
	5 815
	
	

	

	20.
	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	25
	811.20
	235.30
	124.98
	20 279.91
	5 882.54
	3 124.38
	13.67
	6.47
	148 201
	80 414
	20 215

	
	
	
	
	450.92
	
	
	11 273.00
	
	4.22
	1
	
	47 572
	

	
	Объем: 250*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	5 294.29
	
	
	
	77%
	61 919
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3 529.52
	
	
	
	48%
	38 599
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 103.72
	
	
	
	
	248 719
	
	

	

	21.
	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	24.25
	671.40
	
	
	16 281.45
	
	
	
	
	90 087
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	16 281.45
	
	3 714.93
	
	
	90 087
	

	
	Объем: 250*0.1*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	2.5
	1 043.83
	675.65
	13.36
	2 609.58
	1 689.13
	33.40
	13.67
	7.8
	28 673
	23 090
	261

	
	
	
	
	354.82
	
	
	887.05
	
	6
	1
	
	5 322
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 334.41
	
	
	
	67%
	15 470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	844.57
	
	
	
	40%
	9 236
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 788.56
	
	
	
	
	53 379
	
	

	

	23.
	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2
	275
	6.42
	
	
	1 765.50
	
	
	
	
	10 527
	
	

	
	
	
	
	6.42
	
	
	1 765.50
	
	38.28
	
	
	10 527
	

	
	Объем: 250*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.5
	2 074.12
	832.23
	83.91
	5 185.31
	2 080.58
	209.78
	13.67
	8.55
	42 452
	28 442
	1 794

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	2 894.95
	97.66
	4.22
	13.66
	
	12 217
	1 334

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 069.33
	
	
	
	80%
	23 821
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 023.77
	
	
	
	37%
	11 017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 278.41
	
	
	
	
	77 290
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	46 334.00
	9 829.85
	3 402.21
	
	
	322 550
	134 374
	22 453

	
	
	
	33 101.95
	97.66
	
	
	
	165 725
	1 334

	

	
	Раздел 3.  Проемы

	

	25.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0594
	1 143.95
	891.55
	252.40
	67.95
	52.96
	14.99
	13.68
	7.03
	830
	724
	105

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	5.94
	1
	13.7
	
	
	81

	
	Объем: (2.4*1.6)+(2.1*1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	58.31
	
	
	
	84%
	676
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	35.34
	
	
	
	48%
	386
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.60
	
	
	
	
	1 893
	
	

	

	26.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	5.94
	91.08
	29.04
	27.29
	540.99
	172.48
	162.09
	13.67
	7.1
	4 361
	2 358
	1 151

	
	
	
	
	34.75
	
	
	206.42
	
	4.13
	1
	
	852
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	139.71
	
	
	
	69%
	1 627
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	124.19
	
	
	
	58%
	1 368
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	804.88
	
	
	
	
	7 356
	
	

	

	27.
	СЦена поставщ. 
Дверь металлическая противопожарная, м2
	2.1
	2 706.90
	
	
	5 684.50
	
	
	1
	1
	25 523
	
	

	
	
	
	
	2 706.90
	
	
	5 684.50
	
	4.49
	1
	
	25 523
	

	
	Объем: 2.1*1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11800/4.49*1.03

	

	28.
	СЦена поставщ. 
Дверь металлическая противопожарная, м2
	3.84
	688.20
	
	
	2 642.67
	
	
	1
	1
	11 866
	
	

	
	
	
	
	688.20
	
	
	2 642.67
	
	4.49
	1
	
	11 866
	

	
	Объем: 2.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3000/4.49*1.03

	

	29.
	ТССЦ 101-0961 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	2
	479.87
	
	
	959.74
	
	
	
	
	1 018
	
	

	
	
	
	
	479.87
	
	
	959.74
	
	509.07
	
	
	1 018
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	9 895.85
	225.44
	177.08
	
	
	43 598
	3 082
	1 256

	
	
	
	9 493.33
	5.94
	
	
	
	39 259
	81

	

	
	Раздел 4.  Прочие работы

	

	30.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	28.36
	7.60
	
	7.60
	215.55
	
	215.55
	
	5.78
	1 246
	
	1 246

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.34+24.64+1.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	31.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	28.36
	27.76
	
	27.76
	787.16
	
	787.16
	
	5.78
	4 550
	
	4 550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.34+24.64+1.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 002.71
	
	1 002.71
	
	
	5 796
	
	5 796

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	426 351.37
	88 257.54
	19 556.26
	
	
	2 423 600
	1 206 601
	103 098

	
	
	
	318 537.60
	1 514.74
	
	
	
	1 113 900
	20 699

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	425 810.38
	88 085.06
	19 394.17
	
	
	2 419 239
	1 204 243
	101 947

	
	
	
	318 331.18
	1 514.74
	
	
	
	1 113 048
	20 699

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	30 994.61
	
	
	
	
	154 689
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=67 - по стр. 4, 13, 15, 22; %=84 - по стр. 5, 7, 19, 25; %=73 - по стр. 6, 8, 10; %=71 - по стр. 9; %=80 - по стр. 11, 14, 16-18, 24; %=77 - по стр. 20)
	83 493.20
	
	
	
	
	964 628
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2-4, 13, 15, 22; %=48 - по стр. 5, 7, 19, 20, 25; %=56 - по стр. 6, 8, 10; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 11, 14, 16-18, 24)
	46 956.49
	
	
	
	
	509 179
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	556 260.07
	
	
	
	
	3 893 046
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	540.99
	172.48
	162.09
	
	
	4 361
	2 358
	1 151

	
	
	
	206.42
	
	
	
	
	852
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 26)
	139.71
	
	
	
	
	1 627
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 26)
	124.19
	
	
	
	
	1 368
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	804.89
	
	
	
	
	7 356
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	557 064.96
	
	
	
	
	3 900 402
	
	

	
	строительный контроль 2,14%
	11 921.19
	
	
	
	
	83 469
	
	

	
	Итого со строит. контролем
	568 986.15
	
	
	
	
	3 983 871
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	11 379.72
	
	
	
	
	79 677
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	580 365.87
	
	
	
	
	4 063 548
	
	

	
	НДС
	104 465.86
	
	
	
	
	731 439
	
	

	
	Всего с НДС
	684 831.73
	
	
	
	
	4 794 987
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	83 632.91
	
	
	
	
	966 255
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	47 080.68
	
	
	
	
	510 547
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

