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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода по ул. Ген. Л-та Озерова, дом №14 в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	75.450
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.782
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.098
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	12.821
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА

	

	1.
	ТЕР 24-02-100-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений
	0.1
	1 259.38
	368.54
	473.79
	125.94
	36.85
	47.38
	14.16
	5
	916
	522
	237

	
	
	
	
	417.05
	
	
	41.71
	
	3.76
	1
	
	157
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	43.11
	
	
	
	99%
	517
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	28.01
	
	
	
	61%
	318
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	197.06
	
	
	
	
	1 751
	
	

	

	2.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.033
	464.61
	87.93
	376.69
	15.33
	2.90
	12.43
	14.17
	5.99
	116
	41
	74

	
	
	
	
	
	47.19
	
	
	1.56
	3.93
	14.14
	
	
	22

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	5.22
	
	
	
	99%
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	3.39
	
	
	
	61%
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.94
	
	
	
	
	217
	
	

	

	3.
	ТЕР 24-02-060-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов
	0.1
	693.70
	401.49
	292.21
	69.37
	40.15
	29.22
	14.16
	6.28
	752
	569
	184

	
	
	
	
	
	5.36
	
	
	0.54
	3.76
	14.16
	
	
	8

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0


	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	47.61
	
	
	
	99%
	571
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	30.92
	
	
	
	61%
	352
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147.90
	
	
	
	
	1 675
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	210.64
	79.90
	89.03
	
	
	1 784
	1 132
	495

	
	
	
	41.71
	2.10
	
	
	
	157
	30

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	210.64
	79.90
	89.03
	
	
	1 784
	1 132
	495

	
	
	
	41.71
	2.10
	
	
	
	157
	30

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99)
	95.94
	
	
	
	
	1 150
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)
	62.32
	
	
	
	
	709
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	368.90
	
	
	
	
	3 643
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	368.90
	
	
	
	
	3 643
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	7.89
	
	
	
	
	78
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	376.79
	
	
	
	
	3 721
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	7.54
	
	
	
	
	74
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	384.33
	
	
	
	
	3 795
	
	

	
	НДС 18%
	69.18
	
	
	
	
	683
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	453.51
	
	
	
	
	4 478
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	95.94
	
	
	
	
	1 150
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	62.32
	
	
	
	
	709
	
	

	

	
	Раздел 2.  Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода

	

	4.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.0898
	1 466.39
	1 466.39
	
	131.68
	131.68
	
	14.16
	1
	1 865
	1 865
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	94.81
	
	
	
	61%
	1 138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	50.04
	
	
	
	31%
	578
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.53
	
	
	
	
	3 581
	
	

	

	5.
	ТЕР 22-06-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба
	1
	142.08
	11.58
	33.44
	142.08
	11.58
	33.44
	14.16
	7.48
	800
	164
	250

	
	
	
	
	97.06
	1.77
	
	97.06
	1.77
	3.98
	14.18
	
	386
	25

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	15.62
	
	
	
	99%
	187
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	10.15
	
	
	
	61%
	115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167.85
	
	
	
	
	1 102
	
	

	

	6.
	ТССЦ 408-0121 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	7.3
	110.43
	
	
	806.14
	
	
	
	
	7 222
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	806.14
	
	989.27
	
	
	7 222
	

	

	7.
	ТЕР 23-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка на 20см,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания
	0.45
	124.33
	88.43
	35.90
	55.95
	39.79
	16.16
	14.16
	4.92
	643
	563
	79

	
	
	
	
	
	3.93
	
	
	1.77
	7.65
	14.16
	
	
	25

	
	Объем: 1.6+2.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	48.63
	
	
	
	99%
	582
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	31.59
	
	
	
	61%
	359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136.16
	
	
	
	
	1 584
	
	

	

	8.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.0456
	704.46
	704.46
	
	32.12
	32.12
	
	14.16
	1
	455
	455
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	23.13
	
	
	
	61%
	278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	12.21
	
	
	
	31%
	141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.45
	
	
	
	
	874
	
	

	

	9.
	ТЕР 01-02-060-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0442
	426.34
	426.34
	
	18.84
	18.84
	
	14.16
	1
	267
	267
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	13.56
	
	
	
	61%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	7.16
	
	
	
	31%
	83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.56
	
	
	
	
	513
	
	

	

	10.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	7.514
	27.21
	
	27.21
	204.45
	
	204.45
	
	6.01
	1 229
	
	1 229

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.42*1.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =163.53/6.01

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 391.26
	234.01
	254.05
	
	
	12 481
	3 314
	1 558

	
	
	
	903.20
	3.54
	
	
	
	7 608
	50

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 391.26
	234.01
	254.05
	
	
	12 481
	3 314
	1 558

	
	
	
	903.20
	3.54
	
	
	
	7 608
	50

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	806.14
	
	
	
	
	7 222
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 4, 8, 9; %=99 - по стр. 5, 7)
	195.75
	
	
	
	
	2 347
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 4, 8, 9; %=61 - по стр. 5, 7)
	111.13
	
	
	
	
	1 276
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 698.14
	
	
	
	
	16 104
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 698.14
	
	
	
	
	16 104
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	36.34
	
	
	
	
	345
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	1 734.48
	
	
	
	
	16 449
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	34.69
	
	
	
	
	329
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	1 769.17
	
	
	
	
	16 778
	
	

	
	НДС 18%
	318.45
	
	
	
	
	3 020
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 087.62
	
	
	
	
	19 798
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	195.75
	
	
	
	
	2 347
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	111.13
	
	
	
	
	1 276
	
	

	

	
	Раздел 3.  Наружные газопроводы

	

	11.
	ТЕР 24-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов
	0.1
	3 521.04
	1 186.15
	1 567.82
	352.10
	118.62
	156.78
	14.16
	3.49
	2 372
	1 680
	547

	
	
	
	
	767.07
	
	
	76.71
	
	1.89
	1
	
	145
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ];  ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ];  ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ];  ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ];  ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ];  ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ];  ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ]

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	138.79
	
	
	
	99%
	1 663
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	90.15
	
	
	
	61%
	1 025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	581.04
	
	
	
	
	5 060
	
	

	

	12.
	С ценапоставщика. 

Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт.
	1
	612.30
	
	
	612.30
	
	
	
	
	2 284
	
	

	
	
	
	
	612.30
	
	
	612.30
	
	3.73
	
	
	2 284
	

	
	Поправки: М: =2076.27*1.1/3.73

	

	13.
	ТССЦ 103-0018 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	0.2
	35.37
	
	
	7.07
	
	
	
	
	25
	
	

	
	
	
	
	35.37
	
	
	7.07
	
	122.64
	
	
	25
	

	

	14.
	ТЕР 16-05-001-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	27.82
	14.16
	4.98
	27.82
	14.16
	4.98
	14.15
	6.18
	254
	200
	31

	
	
	
	
	8.68
	
	
	8.68
	
	2.63
	1
	
	23
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	16.28
	
	
	
	98%
	196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	10.05
	
	
	
	56%
	112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.16
	
	
	
	
	562
	
	

	

	15.
	ТССЦ 302-3227 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.
	1
	819.10
	
	
	819.10
	
	
	
	
	3 087
	
	

	
	
	
	
	819.10
	
	
	819.10
	
	3 086.51
	
	
	3 087
	

	

	16.
	ТССЦ 507-0817 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.
	1
	326.13
	
	
	326.13
	
	
	
	
	555
	
	

	
	
	
	
	326.13
	
	
	326.13
	
	554.7
	
	
	555
	

	

	17.
	ТССЦ 302-1241 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.
	1
	27.31
	
	
	27.31
	
	
	
	
	180
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	27.31
	
	179.8
	
	
	180
	

	

	18.
	ТЕР 24-01-028-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор
	1
	377.60
	29.88
	29.17
	377.60
	29.88
	29.17
	14.16
	6.95
	5 022
	423
	203

	
	
	
	
	318.55
	4.13
	
	318.55
	4.13
	13.8
	14.2
	
	4 396
	59

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	39.79
	
	
	
	99%
	477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	25.85
	
	
	
	61%
	294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	443.24
	
	
	
	
	5 793
	
	

	

	19.
	ТЕР 16-02-003-06 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.051
	5 708.01
	399.82
	123.28
	291.11
	20.39
	6.29
	14.16
	7.14
	1 325
	289
	45

	
	
	
	
	5 184.91
	2.87
	
	264.43
	0.15
	3.75
	14.14
	
	992
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	23.62
	
	
	
	98%
	285
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	14.58
	
	
	
	56%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	329.31
	
	
	
	
	1 773
	
	

	

	20.
	ТЕР 24-02-032-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы
	0.00588
	166.50
	41.61
	124.43
	0.98
	0.24
	0.73
	14.17
	5.3
	7
	3
	4

	
	
	
	
	0.46
	
	
	
	
	6.96
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9110

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.28
	
	
	
	99%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.18
	
	
	
	61%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.44
	
	
	
	
	12
	
	

	

	21.
	ТССЦ 507-3726 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	2.35
	24.94
	
	
	58.61
	
	
	
	
	250
	
	

	
	
	
	
	24.94
	
	
	58.61
	
	106.39
	
	
	250
	

	

	22.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.01
	8 552.90
	191.15
	753.37
	85.53
	1.91
	7.53
	14.17
	5.99
	371
	27
	45

	
	
	
	
	7 608.38
	94.38
	
	76.08
	0.94
	3.93
	14.14
	
	299
	13

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	3.33
	
	
	
	99%
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	2.17
	
	
	
	61%
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91.03
	
	
	
	
	435
	
	

	

	23.
	ТЕР 24-02-005-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	1
	45.38
	13.89
	21.37
	45.38
	13.89
	21.37
	14.15
	2.61
	268
	197
	56

	
	
	
	
	10.12
	
	
	10.12
	
	1.52
	1
	
	15
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	16.25
	
	
	
	99%
	195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	10.56
	
	
	
	61%
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72.19
	
	
	
	
	583
	
	

	

	24.
	ТССЦ 507-0778 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.
	1
	302.25
	
	
	302.25
	
	
	
	
	372
	
	

	
	
	
	
	302.25
	
	
	302.25
	
	372.36
	
	
	372
	

	

	
	Футляр на газопроводе Dy50

	

	25.
	ТЕР 24-02-034-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода
	0.02
	9.59
	9.59
	
	0.19
	0.19
	
	14.16
	1
	3
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.22
	
	
	
	99%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.14
	
	
	
	61%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.56
	
	
	
	
	8
	
	

	

	26.
	ТССЦ 507-3759 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	2
	46.73
	
	
	93.46
	
	
	
	
	411
	
	

	
	
	
	
	46.73
	
	
	93.46
	
	205.55
	
	
	411
	

	

	27.
	ТЕР 22-05-003-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.02
	2 189.42
	861.72
	37.57
	43.79
	17.23
	0.75
	14.16
	6.35
	347
	244
	5

	
	
	
	
	1 290.13
	
	
	25.80
	
	3.8
	1
	
	98
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	20.16
	
	
	
	99%
	242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	13.09
	
	
	
	61%
	149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.04
	
	
	
	
	737
	
	

	

	28.
	ТЕР 16-07-006-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка концов футляра диаметром до 100 мм, 1шт
	1
	21.65
	17.33
	
	21.65
	17.33
	
	14.16
	1
	267
	245
	

	
	
	
	
	4.32
	
	
	4.32
	
	5.03
	1
	
	22
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	19.93
	
	
	
	98%
	240
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	12.30
	
	
	
	56%
	137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.88
	
	
	
	
	644
	
	

	

	
	Прочие работы

	

	29.
	ТЕР 22-02-010-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.001
	35 910.54
	2 024.86
	1 174.84
	35.91
	2.02
	1.17
	14.17
	3.94
	106
	29
	5

	
	
	
	
	32 710.84
	67.42
	
	32.71
	0.07
	2.22
	14.16
	
	73
	1

	
	Объем: 1/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	2.45
	
	
	
	99%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1.59
	
	
	
	61%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.94
	
	
	
	
	154
	
	

	

	30.
	ТЕР 22-02-013-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.0005
	5 947.57
	614.47
	1 038.18
	2.97
	0.31
	0.52
	14.16
	4.88
	12
	4
	3

	
	
	
	
	4 294.92
	141.33
	
	2.15
	0.07
	2.17
	14.17
	
	5
	1

	
	Объем: 0.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.44
	
	
	
	99%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.29
	
	
	
	61%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.70
	
	
	
	
	20
	
	

	

	31.
	ТЕРм 08-02-177-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка опозновательных табличек, 1 шт.
	2
	29.54
	6.53
	
	59.08
	13.06
	
	14.17
	1
	379
	185
	

	
	
	
	
	23.01
	
	
	46.02
	
	4.22
	1
	
	194
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.41
	
	
	
	81%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.49
	
	
	
	52%
	96
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.98
	
	
	
	
	625
	
	

	

	32.
	ТЕРм 10-06-048-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км
	0.0063
	811.55
	73.62
	736.46
	5.11
	0.46
	4.64
	14.17
	3.7
	24
	7
	17

	
	
	
	
	1.47
	37.91
	
	0.01
	0.24
	14.16
	14.16
	
	
	3

	
	Объем: 6.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.0*0.3, Н4= 1.0*0.3, Н5= 1.0*0.3, Н48= 0.3

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	0.70
	
	
	
	85%
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(100* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	0.46
	
	
	
	52%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.27
	
	
	
	
	38
	
	

	

	33.
	ТССЦ 507-3538 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	6.3
	0.82
	
	
	5.17
	
	
	
	
	29
	
	

	
	
	
	
	0.82
	
	
	5.17
	
	4.63
	
	
	29
	

	

	34.
	ТЕРр 52-15-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт.
	0.02
	2 158.12
	598.10
	1.01
	43.16
	11.96
	0.02
	14.16
	7.98
	421
	169
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	31.18
	
	8.06
	1
	
	251
	

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	11.12
	
	
	
	79%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(93* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	8.97
	
	
	
	60%
	101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.25
	
	
	
	
	656
	
	

	

	35.
	ТЕРм 39-02-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок
	1
	18.77
	13.71
	1.88
	18.77
	13.71
	1.88
	14.16
	3.49
	212
	194
	7

	
	
	
	
	3.18
	
	
	3.18
	
	3.63
	1
	
	12
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10.97
	
	
	
	68%
	132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8.23
	
	
	
	48%
	93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.96
	
	
	
	
	437
	
	

	

	36.
	ТЕРм 39-02-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Контроль снимков на АПК, 1 снимок
	1
	18.77
	13.71
	1.88
	18.77
	13.71
	1.88
	14.16
	3.49
	212
	194
	7

	
	
	
	
	3.18
	
	
	3.18
	
	3.63
	1
	
	12
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10.97
	
	
	
	68%
	132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8.23
	
	
	
	48%
	93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.96
	
	
	
	
	437
	
	

	

	37.
	ТЕР 24-02-090-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	1 112.02
	355.79
	339.95
	111.20
	35.58
	34.00
	14.16
	4.9
	831
	504
	167

	
	
	
	
	416.28
	
	
	41.63
	
	3.87
	1
	
	161
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	41.63
	
	
	
	99%
	499
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	27.04
	
	
	
	61%
	307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.87
	
	
	
	
	1 637
	
	

	

	
	Испытание газопровода

	

	38.
	ТЕР 24-02-121-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	123.46
	31.86
	31.45
	123.46
	31.86
	31.45
	14.16
	6.23
	885
	451
	196

	
	
	
	
	60.15
	
	
	60.15
	
	3.95
	1
	
	238
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	37.28
	
	
	
	99%
	446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	24.21
	
	
	
	61%
	275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.95
	
	
	
	
	1 607
	
	

	

	39.
	ТЕР 24-02-120-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.102
	26.34
	4.19
	22.15
	2.69
	0.43
	2.26
	14.15
	4.45
	16
	6
	10

	
	
	
	
	
	2.25
	
	
	0.23
	1
	14.14
	
	
	3

	
	Объем: 5.1+5.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.77
	
	
	
	99%
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.50
	
	
	
	61%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.96
	
	
	
	
	30
	
	

	

	40.
	ТЕР 24-02-122-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.102
	8.54
	0.82
	7.72
	0.87
	0.08
	0.79
	14.1
	4.94
	5
	1
	4

	
	
	
	
	
	0.45
	
	
	0.05
	1
	14.13
	
	
	1

	
	Объем: 5.1+5.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.15
	
	
	
	99%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.10
	
	
	
	61%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.12
	
	
	
	
	8
	
	

	

	41.
	ТЕР 24-02-124-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	1 378.10
	142.94
	1 235.16
	1 378.10
	142.94
	1 235.16
	14.16
	4.88
	8 052
	2 024
	6 028

	
	
	
	
	
	78.68
	
	
	78.68
	1
	14.15
	
	
	1 113

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	259.30
	
	
	
	99%
	3 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	168.43
	
	
	
	61%
	1 914
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 805.83
	
	
	
	
	13 071
	
	

	

	42.
	ТЕР 13-03-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0107
	128.93
	82.80
	15.62
	1.38
	0.89
	0.17
	14.16
	2.68
	14
	13
	

	
	
	
	
	30.51
	0.17
	
	0.33
	
	2.92
	14.45
	
	1
	

	
	Объем: 0.87+0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 113-0034

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	0.72
	
	
	
	69%
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.53
	
	
	
	48%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.63
	
	
	
	
	29
	
	

	

	43.
	ТЕР 13-03-004-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0107
	1 653.40
	47.58
	15.84
	17.69
	0.51
	0.17
	14.16
	3.76
	62
	7
	1

	
	
	
	
	1 589.98
	0.22
	
	17.01
	
	3.18
	14.45
	
	54
	

	
	Объем: 0.87+0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 1

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	0.41
	
	
	
	69%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.31
	
	
	
	48%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.41
	
	
	
	
	70
	
	

	

	44.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.033
	7.53
	
	7.53
	0.25
	
	0.25
	
	6.01
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.28/6.01

	

	45.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.033
	27.21
	
	27.21
	0.90
	
	0.90
	
	6.01
	5
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =163.53/6.01



	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	5 317.86
	501.36
	1 542.86
	
	
	28 666
	7 099
	7 387

	
	
	
	3 273.64
	84.56
	
	
	
	14 184
	1 196

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	585.10
	40.94
	8.40
	
	
	2 072
	580
	31

	
	
	
	535.76
	0.24
	
	
	
	1 463
	3

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	483.37
	
	
	
	
	1 245
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31; %=85 - по стр. 32; %=68 - по стр. 35, 36)
	35.04
	
	
	
	
	422
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31, 32; %=48 - по стр. 35, 36)
	25.40
	
	
	
	
	288
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	645.54
	
	
	
	
	2 782
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 560.35
	425.87
	1 523.19
	
	
	21 723
	6 030
	7 280

	
	
	
	1 611.29
	84.17
	
	
	
	8 414
	1 191

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	914.55
	
	
	
	
	2 656
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=98 - по стр. 28; %=79 - по стр. 34; %=69 - по стр. 42, 43)
	593.03
	
	
	
	
	7 107
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=56 - по стр. 28; %=60 - по стр. 34; %=48 - по стр. 42, 43)
	386.42
	
	
	
	
	4 388
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 539.80
	
	
	
	
	33 218
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 172.41
	34.55
	11.27
	
	
	4 871
	489
	76

	
	
	
	1 126.59
	0.15
	
	
	
	4 307
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14, 19)
	39.91
	
	
	
	
	481
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14, 19)
	24.64
	
	
	
	
	275
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 236.96
	
	
	
	
	5 627
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	6 422.30
	
	
	
	
	41 627
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	137.44
	
	
	
	
	891
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	6 559.74
	
	
	
	
	42 518
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	131.19
	
	
	
	
	850
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	6 690.93
	
	
	
	
	43 368
	
	

	
	НДС 18%
	1 204.37
	
	
	
	
	7 806
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	7 895.30
	
	
	
	
	51 174
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	667.98
	
	
	
	
	8 010
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	436.46
	
	
	
	
	4 951
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	6 919.76
	815.27
	1 885.94
	
	
	42 931
	11 545
	9 440

	
	
	
	4 218.55
	90.20
	
	
	
	21 949
	1 276

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	585.10
	40.94
	8.40
	
	
	2 072
	580
	31

	
	
	
	535.76
	0.24
	
	
	
	1 463
	3

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	483.37
	
	
	
	
	1 245
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31; %=85 - по стр. 32; %=68 - по стр. 35, 36)
	35.04
	
	
	
	
	422
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31, 32; %=48 - по стр. 35, 36)
	25.40
	
	
	
	
	288
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	645.54
	
	
	
	
	2 782
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 162.25
	739.78
	1 866.27
	
	
	35 988
	10 476
	9 333

	
	
	
	2 556.20
	89.81
	
	
	
	16 179
	1 271

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 720.69
	
	
	
	
	9 878
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3, 5, 7, 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=61 - по стр. 4, 8, 9; %=98 - по стр. 28; %=79 - по стр. 34; %=69 - по стр. 42, 43)
	884.72
	
	
	
	
	10 604
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3, 5, 7, 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=31 - по стр. 4, 8, 9; %=56 - по стр. 28; %=60 - по стр. 34; %=48 - по стр. 42, 43)
	559.87
	
	
	
	
	6 373
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 606.84
	
	
	
	
	52 965
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 172.41
	34.55
	11.27
	
	
	4 871
	489
	76

	
	
	
	1 126.59
	0.15
	
	
	
	4 307
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14, 19)
	39.91
	
	
	
	
	481
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14, 19)
	24.64
	
	
	
	
	275
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 236.96
	
	
	
	
	5 627
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	8 489.34
	
	
	
	
	61 374
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	181.67
	
	
	
	
	1 313
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	8 671.01
	
	
	
	
	62 687
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	173.42
	
	
	
	
	1 254
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	8 844.43
	
	
	
	
	63 941
	
	

	
	НДС 18%
	1 592.00
	
	
	
	
	11 509
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	10 436.43
	
	
	
	
	75 450
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	959.67
	
	
	
	
	11 507
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	609.91
	
	
	
	
	6 936
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