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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

	(Локальная смета)

	[bookmark: _GoBack]на дополнительные работы по капитальному ремонту  фасада с утеплением  МКД № 74 по ул. Киевская г. Калининграда

	Сметная стоимость:
	183.308
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	10.777
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.172
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	27.580
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Фасад

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0.4224
	1 301.39
	398.46
	7.09
	549.71
	168.31
	2.99
	16.9
	10
	5 224
	2 844
	30

	
	
	
	
	895.84
	
	
	378.40
	
	6.21
	1
	
	2 350
	

	
	Начисления: Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	185.14
	
	
	
	93%
	2 645
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	114.45
	
	
	
	54%
	1 536
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	849.30
	
	
	
	
	9 405
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.04
	63.27
	49.68
	13.59
	2.53
	1.99
	0.54
	16.9
	1.82
	35
	34
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	1.55
	
	
	
	66%
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.00
	
	
	
	40%
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.08
	
	
	
	
	71
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.04
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	187.56
	7.91
	169.85
	16.9
	5.01
	1 017
	134
	851

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	9.79
	5.36
	3.32
	16.91
	
	33
	91

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	10.35
	
	
	
	66%
	149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	6.64
	
	
	
	40%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	204.55
	
	
	
	
	1 256
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	0.1349
	188.95
	188.95
	
	25.49
	25.49
	
	16.9
	1
	431
	431
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	25.24
	
	
	
	84%
	362
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	15.29
	
	
	
	48%
	207
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.02
	
	
	
	
	1 000
	
	

	

	5.
	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2
	0.1349
	38 941.43
	3 434.73
	4 629.41
	5 253.20
	463.35
	624.51
	16.9
	6.05
	20 023
	7 831
	3 778

	
	
	
	
	30 877.29
	246.02
	
	4 165.35
	33.19
	2.02
	16.91
	
	8 414
	561

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9100

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	471.71
	
	
	
	80%
	6 714
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	233.37
	
	
	
	37%
	3 105
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 958.29
	
	
	
	
	29 842
	
	

	

	6.
	С1 цена поставщ. 
Плиты минераловатные на синтетич. связующем, марки PAROC  LINIO 20, м3
	1.511
	983.72
	
	
	1 486.40
	
	
	
	
	7 328
	
	

	
	
	
	
	983.72
	
	
	1 486.40
	
	4.93
	
	
	7 328
	

	
	Объем: 0.1349*11.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4849.75/4.93

	

	
	Двери

	

	7.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка металлических заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0187
	1 143.95
	891.55
	252.40
	21.39
	16.67
	4.72
	16.9
	9.43
	326
	282
	45

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	2.18
	1
	16.91
	
	
	37

	
	Объем: 1.95*0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	18.66
	
	
	
	84%
	268
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.31
	
	
	
	48%
	153
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.36
	
	
	
	
	747
	
	

	

	8.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	1.824
	81.83
	25.25
	21.83
	149.26
	46.06
	39.82
	16.9
	8.72
	1 456
	778
	347

	
	
	
	
	34.75
	
	
	63.38
	
	5.22
	1
	
	331
	

	
	Объем: 1.90*0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	37.31
	
	
	
	69%
	537
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	33.16
	
	
	
	58%
	451
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219.73
	
	
	
	
	2 444
	
	

	

	9.
	С203-9066-043 
Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 2 мм, внутри - 2 мм, м2
	1.824
	1 925.39
	
	
	3 511.91
	
	
	
	
	17 314
	
	

	
	
	
	
	1 925.39
	
	
	3 511.91
	
	4.93
	
	
	17 314
	

	
	Объем: 1.90*0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9492.16/4.93

	

	10.
	ТЕР 09-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.
	1
	15.98
	11.68
	3.31
	15.98
	11.68
	3.31
	16.9
	4.37
	215
	197
	14

	
	
	
	
	0.99
	
	
	0.99
	
	3.31
	1
	
	3
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	9.46
	
	
	
	69%
	136
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	8.41
	
	
	
	58%
	114
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.85
	
	
	
	
	465
	
	

	

	11.
	С101-6899 
Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг), шт.
	1
	342.77
	
	
	342.77
	
	
	
	
	1 690
	
	

	
	
	
	
	342.77
	
	
	342.77
	
	4.93
	
	
	1 690
	

	
	Поправки: М: =1689.85/4.93

	

	12.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0038
	4 675.18
	2 012.03
	67.18
	17.77
	7.65
	0.26
	16.9
	9.43
	171
	129
	2

	
	
	
	
	2 595.97
	31.06
	
	9.86
	0.12
	4.03
	16.91
	
	40
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.38
	
	
	
	80%
	105
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3.65
	
	
	
	37%
	48
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28.80
	
	
	
	
	324
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0038
	1 664.78
	407.98
	15.85
	6.33
	1.55
	0.06
	16.9
	9.97
	49
	26
	1

	
	
	
	
	1 240.95
	0.30
	
	4.72
	
	4.74
	17
	
	22
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1.47
	
	
	
	80%
	21
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	0.73
	
	
	
	37%
	10
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.53
	
	
	
	
	79
	
	

	

	14.
	ТЕРр 62-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0941
	1 872.75
	877.16
	9.34
	176.23
	82.54
	0.88
	16.9
	9.8
	1 721
	1 395
	9

	
	
	
	
	986.25
	1.51
	
	92.81
	0.14
	3.42
	16.88
	
	317
	2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	66.14
	
	
	
	68%
	950
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	41.34
	
	
	
	40%
	559
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	283.71
	
	
	
	
	3 230
	
	

	

	
	Электрический ввод в дом ВЛ 0,4кВ

	

	15.
	ТЕР 33-04-041-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие ответвлений  к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление
	5
	14.00
	8.93
	5.07
	70.00
	44.65
	25.35
	16.9
	9.99
	1 008
	755
	253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	42.42
	
	
	
	80%
	604
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	22.77
	
	
	
	41%
	310
	
	

	
	
	
	=(60*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135.19
	
	
	
	
	1 922
	
	

	

	16.
	ТЕРм 08-02-318-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка, 1 шт.
	1
	84.27
	26.17
	57.58
	84.27
	26.17
	57.58
	16.9
	6.78
	842
	442
	390

	
	
	
	
	0.52
	5.13
	
	0.52
	5.13
	17.02
	16.9
	
	9
	87

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29.74
	
	
	
	81%
	428
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20.35
	
	
	
	52%
	275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.35
	
	
	
	
	1 546
	
	

	

	17.
	ТЕРм 08-02-374-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4, 1 шт.
	1
	676.52
	47.57
	612.76
	676.52
	47.57
	612.76
	16.9
	6.68
	4 974
	804
	4 093

	
	
	
	
	16.19
	56.10
	
	16.19
	56.10
	4.72
	16.9
	
	76
	948

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	98.49
	
	
	
	81%
	1 419
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	67.39
	
	
	
	52%
	911
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	842.39
	
	
	
	
	7 304
	
	

	

	18.
	С2 Цена поставщи. 
Зажим анкерный, шт
	1
	35.52
	
	
	35.52
	
	
	
	
	175
	
	

	
	
	
	
	35.52
	
	
	35.52
	
	4.93
	
	
	175
	

	
	Поправки: М: =170/4.93*1.03

	

	19.
	С3 Цена поставщи. 
Зажим прокалывающий, шт
	5
	56.41
	
	
	282.05
	
	
	
	
	1 391
	
	

	
	
	
	
	56.41
	
	
	282.05
	
	4.93
	
	
	1 391
	

	
	Поправки: М: =270/4.93*1.03

	

	20.
	С4 Цена поставщи. 
Крюк анкерный, шт
	1
	73.12
	
	
	73.12
	
	
	
	
	361
	
	

	
	
	
	
	73.12
	
	
	73.12
	
	4.93
	
	
	361
	

	
	Поправки: М: =350/4.93*1.03

	

	
	Козырек над входом в подъезд и подвал

	

	21.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.08
	63.27
	49.68
	13.59
	5.06
	3.97
	1.09
	16.9
	1.82
	69
	67
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	3.10
	
	
	
	66%
	44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.99
	
	
	
	40%
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.14
	
	
	
	
	140
	
	

	

	22.
	ТЕР 46-03-013-45 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (глубиной 150мм), 100 отверстий
	0.08
	167.67
	50.14
	117.53
	13.41
	4.01
	9.40
	16.9
	1.96
	86
	68
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	3.97
	
	
	
	84%
	57
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.41
	
	
	
	48%
	33
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.79
	
	
	
	
	176
	
	

	

	23.
	ТЕР 46-03-013-58 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45, 100 отверстий
	-0.08
	7.57
	1.90
	5.67
	-0.61
	-0.15
	-0.45
	16.9
	1.96
	-3
	-3
	-1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	-0.15
	
	
	
	84%
	-3
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	-0.09
	
	
	
	48%
	-1
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-0.85
	
	
	
	
	-7
	
	

	

	24.
	ТЕР 09-06-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Монтаж каркаса козырьков из метал. конструкций, 1 т конструкций
	0.1049
	1 117.68
	937.13
	102.82
	117.24
	98.30
	10.79
	16.9
	7.45
	1 775
	1 661
	80

	
	
	
	
	77.73
	2.41
	
	8.15
	0.25
	4.1
	16.93
	
	33
	4

	
	Объем: (2.33*26.1+1.36*32.4)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ]

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	79.83
	
	
	
	69%
	1 149
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	70.96
	
	
	
	58%
	966
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	268.02
	
	
	
	
	3 890
	
	

	

	25.
	ТССЦ 201-0756 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.0441
	18 473.00
	
	
	814.66
	
	
	
	
	4 059
	
	

	
	
	
	
	18 473.00
	
	
	814.66
	
	92 038.49
	
	
	4 059
	

	
	Объем: 1.36*32.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТССЦ 201-0757 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, т
	0.0608
	16 794.00
	
	
	1 021.08
	
	
	
	
	5 499
	
	

	
	
	
	
	16 794.00
	
	
	1 021.08
	
	90 447.69
	
	
	5 499
	

	
	Объем: 2.33*26.1/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТССЦ 201-0843 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.03
	16 244.00
	
	
	487.32
	
	
	
	
	3 229
	
	

	
	
	
	
	16 244.00
	
	
	487.32
	
	107 628.42
	
	
	3 229
	

	

	28.
	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	0.101
	2 713.25
	179.98
	29.68
	274.04
	18.18
	3.00
	16.9
	9.8
	1 254
	307
	29

	
	
	
	
	2 503.59
	4.83
	
	252.86
	0.49
	3.63
	16.89
	
	918
	8

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	15.50
	
	
	
	71%
	224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.14
	
	
	
	52%
	164
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	301.67
	
	
	
	
	1 641
	
	

	

	29.
	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	0.101
	8 084.92
	352.93
	132.79
	816.58
	35.65
	13.41
	16.9
	9.45
	5 304
	602
	127

	
	
	
	
	7 599.20
	11.91
	
	767.52
	1.20
	5.96
	16.91
	
	4 574
	20

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	39.80
	
	
	
	92%
	572
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	20.27
	
	
	
	44%
	274
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	876.65
	
	
	
	
	6 150
	
	

	

	30.
	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендовы, карнизные планки, обрамления,примыкания к стенам., м2
	5
	137.86
	
	
	689.30
	
	
	
	
	3 536
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	689.30
	
	707.28
	
	
	3 536
	

	

	31.
	ТЕР 13-03-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.068
	575.97
	60.23
	11.43
	39.17
	4.10
	0.78
	16.9
	4.1
	242
	69
	3

	
	
	
	
	504.31
	0.11
	
	34.29
	0.01
	4.94
	17.27
	
	169
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	3.33
	
	
	
	69%
	48
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.47
	
	
	
	48%
	33
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.97
	
	
	
	
	323
	
	

	

	32.
	ТЕР 13-03-004-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.068
	826.70
	23.79
	7.92
	56.22
	1.62
	0.54
	16.9
	4.94
	251
	27
	3

	
	
	
	
	794.99
	0.11
	
	54.06
	0.01
	4.08
	17.27
	
	221
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1.32
	
	
	
	69%
	19
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.98
	
	
	
	48%
	13
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58.52
	
	
	
	
	283
	
	

	

	33.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.44
	48.13
	4.41
	36.66
	21.17
	1.94
	16.13
	16.9
	8.51
	223
	33
	137

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	1.94
	
	
	
	100%
	33
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.16
	
	
	
	60%
	20
	
	

	

	34.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.44
	16.40
	
	16.40
	7.22
	
	7.22
	
	9.28
	67
	
	67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Отмостка

	

	35.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.022
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	151.82
	47.22
	104.60
	16.9
	5.23
	1 345
	798
	547

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	10.41
	1
	16.9
	
	
	176

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	59.94
	
	
	
	88%
	857
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34.58
	
	
	
	48%
	468
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.33
	
	
	
	
	2 670
	
	

	

	36.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	4.4
	48.13
	4.41
	36.66
	211.75
	19.40
	161.30
	16.9
	8.51
	2 226
	328
	1 373

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	19.40
	
	
	
	100%
	328
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.64
	
	
	
	60%
	197
	
	

	

	37.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.04
	1 275.12
	1 275.12
	
	51.00
	51.00
	
	16.9
	1
	862
	862
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	36.72
	
	
	
	61%
	526
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	19.38
	
	
	
	31%
	267
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.10
	
	
	
	
	1 655
	
	

	

	38.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.04
	426.34
	426.34
	
	17.05
	17.05
	
	16.9
	1
	288
	288
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	12.28
	
	
	
	61%
	176
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	6.48
	
	
	
	31%
	89
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.81
	
	
	
	
	553
	
	

	

	39.
	ТЕР 08-01-003-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.04
	2 767.93
	953.46
	20.26
	110.72
	38.14
	0.81
	16.9
	10
	905
	645
	8

	
	
	
	
	1 794.21
	
	
	71.77
	
	3.51
	1
	
	252
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	41.95
	
	
	
	93%
	600
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	25.94
	
	
	
	54%
	348
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178.61
	
	
	
	
	1 853
	
	

	

	40.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.04
	2 947.38
	213.91
	89.27
	117.90
	8.56
	3.57
	16.9
	5.04
	541
	145
	18

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	105.77
	
	3.58
	1
	
	379
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	9.42
	
	
	
	93%
	135
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	5.82
	
	
	
	54%
	78
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.14
	
	
	
	
	754
	
	

	

	41.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	2
	384.53
	35.06
	54.25
	769.06
	70.12
	108.50
	16.9
	5.79
	5 096
	1 185
	628

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	590.44
	12.36
	5.56
	16.89
	
	3 283
	209

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	91.55
	
	
	
	94%
	1 310
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	52.79
	
	
	
	51%
	711
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	913.40
	
	
	
	
	7 117
	
	

	

	42.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	2
	187.10
	31.24
	29.73
	374.20
	62.48
	59.46
	16.9
	6.06
	2 630
	1 056
	360

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	252.26
	6.74
	4.81
	16.9
	
	1 213
	114

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	76.83
	
	
	
	94%
	1 100
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	44.30
	
	
	
	51%
	597
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	495.34
	
	
	
	
	4 327
	
	

	

	43.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	2
	725.26
	32.57
	0.30
	1 450.52
	65.14
	0.60
	16.9
	5.83
	7 613
	1 101
	3

	
	
	
	
	692.39
	
	
	1 384.78
	
	4.7
	1
	
	6 508
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	72.31
	
	
	
	94%
	1 035
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	41.69
	
	
	
	51%
	562
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 564.52
	
	
	
	
	9 209
	
	

	

	44.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	10.8
	16.40
	
	16.40
	177.12
	
	177.12
	
	9.28
	1 644
	
	1 644

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4.4+4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	20 761.01
	1 498.32
	2 220.50
	
	
	114 492
	25 321
	14 860

	
	
	
	17 008.04
	133.69
	
	
	
	73 727
	2 259

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 151.48
	73.74
	670.34
	
	
	7 743
	1 246
	4 483

	
	
	
	407.40
	61.23
	
	
	
	2 012
	1 035

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	390.69
	
	
	
	
	1 927
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16, 17)
	128.22
	
	
	
	
	1 848
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16, 17)
	87.73
	
	
	
	
	1 186
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 367.43
	
	
	
	
	10 777
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 586.73
	1 247.20
	1 134.47
	
	
	86 356
	21 078
	6 715

	
	
	
	14 205.06
	72.21
	
	
	
	58 561
	1 220

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	6 030.38
	
	
	
	
	29 868
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 39, 40; %=66 - по стр. 2, 3, 21; %=84 - по стр. 4, 7, 22, 23; %=80 - по стр. 5, 12, 13, 15; %=68 - по стр. 14; %=71 - по стр. 28; %=92 - по стр. 29; %=69 - по стр. 31, 32; %=88 - по стр. 35; %=61 - по стр. 37, 38; %=94 - по стр. 41-43)
	1 297.92
	
	
	
	
	18 538
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 39, 40; %=40 - по стр. 2, 3, 14, 21; %=48 - по стр. 4, 7, 22, 23, 31, 32, 35; %=37 - по стр. 5, 12, 13; %=41 - по стр. 15; %=52 - по стр. 28; %=44 - по стр. 29; %=31 - по стр. 37, 38; %=51 - по стр. 41-43)
	721.67
	
	
	
	
	9 692
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	18 606.32
	
	
	
	
	114 586
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 605.54
	156.04
	53.92
	
	
	16 233
	2 636
	441

	
	
	
	2 395.58
	0.25
	
	
	
	13 154
	4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8, 10, 24)
	126.59
	
	
	
	
	1 822
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8, 10, 24)
	112.53
	
	
	
	
	1 531
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 844.66
	
	
	
	
	19 586
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	417.26
	21.34
	361.77
	
	
	4 160
	361
	3 221

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 33, 36)
	21.34
	
	
	
	
	361
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 33, 36)
	12.80
	
	
	
	
	217
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	417.26
	
	
	
	
	4 160
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	23 235.67
	
	
	
	
	149 109
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	497.24
	
	
	
	
	3 191
	
	

	
	ИТОГО
	23 732.91
	
	
	
	
	152 300
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	474.66
	
	
	
	
	3 046
	
	

	
	ИТОГО
	24 207.57
	
	
	
	
	155 346
	
	

	
	НДС 18%
	4 357.36
	
	
	
	
	27 962
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	28 564.93
	
	
	
	
	183 308
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 552.73
	
	
	
	
	22 208
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	921.93
	
	
	
	
	12 409
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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