	< МКУ Ф2 * 1 * 02-01-05/1 >
	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311)
	Форма по МДС 81-35.2004


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	2 267 158
	руб.
	Смета на сумму:
	2 267 158
	руб.

	
	

	Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «ЖЭУ-29»


	________________ /С.Б. Русович /
	________________ /В.В. Черноиванов /

	
	

	«______»____________________ 2019г.
	«______»____________________ 2019г.

	

	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвала МКД № 87-89 по ул. Фрунзе (объект культурного наследия) в г. Калининграде 

	Сметная стоимость:
	2 267.158
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.376
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	567.636
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

	Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ

	

	
	Стены

	1.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных
	100 м2
	
	8.708
	3 459.28
	30 123

	
	
	Объем: 737.1+133.7
	
	
	
	
	

	1. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	198.71656
	151.590
	30 123

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	29 822

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	18 074

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78 019

	

	2.
	ГЭСНр 62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	
	8.708
	746.34
	6 499

	2. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3.77
	32.82916
	151.590
	4 977

	2. 2.
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный марки: А
	т
	0.001
	0.008708
	173 818.75
	1 514

	2. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.05
	0.4354
	20.52
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 982

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	2 489

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 969

	

	3.
	ГЭСНр 61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	
	8.708
	49 685.13
	432 658

	3. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	1.13204
	236.670
	268

	3. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	710.5728
	151.590
	107 716

	3. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.8708
	11.72
	10

	3. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	1.13204
	1 080.04
	1 223

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	268

	3. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	1.56744
	20.52
	32

	3. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	2.177
	8 729.67
	19 004

	3. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	957.88
	318.07
	304 673

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	85 307

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	53 992

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	571 957

	

	4.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-957.88
	318.07
	-304 673

	
	
	Объем: (8.708)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	5.
	08.1.02.17-0141
	Сетка тканая одинарная оцинкованная: 2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм
	м2
	
	957.88
	183.12
	175 407

	

	6.
	ГЭСН 15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	
	7.371
	21 982.35
	162 032

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.284
	53.690364
	192.456
	10 333

	6. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	90.48
	666.92808
	176.450
	117 679

	6. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.744
	5.484024
	317.68
	1 742

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1 517

	6. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	48.20634
	268.11
	12 925

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	8 816

	6. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.00051597
	97 281.67
	50

	6. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.044226
	8 729.67
	386

	6. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.51
	11.13021
	2 044.45
	22 755

	6. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	2.77
	20.41767
	318.07
	6 494

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	121 611

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	60 166

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	343 809

	

	7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	
	-11.1302
	2 044.45
	-22 755

	
	
	Объем: (7.371)*(-1.51)
	
	
	
	
	

	

	8.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	11.1302
	3 069.65
	34 166

	

	9.
	ГЭСН 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	
	1.337
	55 517.88
	74 227

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.472
	3.305064
	276.630
	914

	9. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	244.872
	327.393864
	180.650
	59 144

	9. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.472
	3.305064
	317.68
	1 050

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	914

	9. 4.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.3
	5.7491
	2 393.49
	13 760

	9. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.1
	0.1337
	2 044.45
	273

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	57 055

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	28 227

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159 509

	

	10.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	
	-5.7491
	2 393.49
	-13 760

	
	
	Объем: (1.337)*(-4.3)
	
	
	
	
	

	

	11.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	5.7491
	3 069.65
	17 648

	

	12.
	ГЭСН 15-04-002-01
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2
	
	8.708
	2 409.29
	20 980

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.313488
	249.990
	78

	12. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	106.690416
	158.710
	16 933

	12. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.104496
	317.68
	33

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	29

	12. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.208992
	1 080.04
	226

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	49

	12. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	6.9664
	148.81
	1 037

	12. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.08708
	41.34
	4

	12. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.0034832
	3 555.38
	12

	12. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.148036
	13 919.77
	2 061

	12. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.004354
	57 778.87
	252

	12. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.0139328
	30 394.06
	423

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	16 160

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	7 995

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45 136

	

	
	Окна  подвала

	13.
	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)
	Монтаж: лотков, решеток
	т
	
	0.04
	9 642.52
	386

	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.31
	0.0124
	252.138
	3

	13. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	50.79
	2.0316
	166.250
	338

	13. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0048
	951.88
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	13. 4.
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	0.4212
	33.03
	14

	13. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0076
	1 080.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	13. 6.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.0744
	3.25
	

	13. 7.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.0812
	116.66
	9

	13. 8.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.5
	0.06
	51.61
	3

	13. 9.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.45
	0.018
	48.38
	1

	13. 10.
	01.7.11.07-0035
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.0014
	0.000056
	63 833.09
	4

	13. 11.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000004
	204 667.13
	1

	13. 12.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000012
	48 518.73
	

	13. 13.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000124
	75 972.52
	1

	13. 14.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000024
	90 920.75
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	276

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	246

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	908

	

	14.
	07.2.07.04-0011
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	
	0.04
	79 561.57
	3 182

	

	15.
	ГЭСН 13-03-002-04 
(прим)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.019
	2 233.44
	42

	15. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00038
	221.300
	

	15. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.10089
	206.910
	21

	15. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	11.72
	

	15. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	15. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	15. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.02128
	20.00
	

	15. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.000228
	75 972.52
	17

	15. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000038
	89 619.66
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	17

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	13

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72

	

	16.
	ГЭСН 15-04-030-04 
(прим)
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	
	0.019
	15 365.09
	292

	16. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.00076
	246.660
	

	16. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	71.06
	1.35014
	172.120
	232

	16. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	317.68
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	16. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00057
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	16. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.3
	0.0057
	41.34
	

	16. 6.
	14.4.02.04-0015
	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0246
	0.0004674
	108 661.82
	51

	16. 7.
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2.7
	0.0513
	153.03
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	220

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	109

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	621

	

	17.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.07
	29 611.53
	2 073

	17. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.5418
	276.630
	150

	17. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	12.0932
	157.170
	1 901

	17. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.5418
	317.68
	172

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	150

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 030

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 231

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 334

	

	18.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.07
	116 461.62
	8 152

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	18. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.396
	0.44772
	249.865
	112

	18. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	259.296
	18.15072
	170.030
	3 086

	18. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.112
	0.14784
	317.68
	47

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	41

	18. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	0.29988
	1 080.04
	324

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	71

	18. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	30.03
	22.23
	668

	18. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	4.97
	21.15
	105

	18. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	1.897
	247.72
	470

	18. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	4.998
	95.64
	478

	18. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.56
	404.09
	226

	18. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	7.98
	344.41
	2 748

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	3 390

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	1 727

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 269

	

	19.
	11.3.02.02-0016
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	
	7
	8 099.98
	56 700

	

	
	Спуски в подвал из подъезда

	20.
	ГЭСНр 59-5-2
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт.
	
	0.08
	21 970.65
	1 758

	20. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.44
	0.0352
	263.007
	9

	20. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	102.89
	8.2312
	167.930
	1 382

	20. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.29
	0.0232
	317.68
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	6

	20. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.012
	1 080.04
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	20. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00008
	61 618.16
	5

	20. 6.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.1
	0.008
	7 428.42
	59

	20. 7.
	04.1.02.05-0044
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)
	м3
	0.28
	0.0224
	3 910.19
	88

	20. 8.
	08.4.03.01-0001
	Проволока арматурная
	т
	0.002
	0.00016
	46 490.95
	7

	20. 9.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.529
	0.04232
	4 623.63
	196

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76%
	1 057

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	835

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 650

	

	21.
	ГЭСН 46-03-013-01 
(прим)
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 9 мм
	100 шт.
	
	0.24
	831.25
	200

	21. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	1.2
	166.250
	200

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	198

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	120

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	518

	

	22.
	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим)
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков
	т
	
	0.0284
	18 721.95
	532

	
	
	Объем: 0.0014+0.027
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	22. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.812
	0.1366608
	275.695
	38

	22. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	75.936
	2.1565824
	170.030
	367

	22. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.12
	0.003408
	1 704.86
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	1

	22. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.144
	0.0040896
	951.88
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	22. 5.
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	4.32
	0.122688
	1 161.69
	143

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	34

	22. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.228
	0.0064752
	1 080.04
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	22. 7.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.752
	0.0497568
	3.25
	

	22. 8.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.12
	0.003408
	116.66
	

	22. 9.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.2
	0.03408
	51.61
	2

	22. 10.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.010224
	48.38
	

	22. 11.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.000012496
	61 373.22
	1

	22. 12.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.000008804
	75 972.52
	1

	22. 13.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.00001704
	90 920.75
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	328

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	292

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 152

	

	23.
	08.4.03.03-0030
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	
	0.0014
	59 604.53
	83

	
	
	Объем: 3.6*0.395/1000
	
	
	
	
	

	

	24.
	08.3.08.03-0011 
(прим)
	Сталь угловая 40х60х3мм
	т
	
	0.027
	45 126.32
	1 218

	
	
	Объем: 12*2.284/1000
	
	
	
	
	

	

	25.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.0192
	2 461.95
	47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0004608
	221.300
	

	25. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	6.372
	0.1223424
	206.910
	25

	25. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	11.72
	

	25. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	25. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	25. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.344
	0.0258048
	20.00
	1

	25. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0002304
	75 972.52
	18

	25. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0000384
	89 619.66
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	20

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	15

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82

	

	26.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.0192
	2 848.48
	55

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	26. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0004608
	221.300
	

	26. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	4.596
	0.0882432
	176.450
	16

	26. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	11.72
	

	26. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	26. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	26. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.78
	0.014976
	20.00
	

	26. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0003648
	99 822.46
	36

	26. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00002688
	71 114.10
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	13

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	10

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78

	

	27.
	ГЭСН 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.024
	14 741.88
	354

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.524
	0.036576
	276.630
	10

	27. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	47.412
	1.137888
	154.380
	176

	27. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.524
	0.036576
	317.68
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	10

	27. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	10.884
	0.261216
	3.63
	1

	27. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.084
	20.52
	2

	27. 6.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	2.04
	0.04896
	3 346.54
	164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	206

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	119

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	680

	

	
	

	
	Гидроизоляция стен подвала и пола

	
	

	28.
	ГЭСН 08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	
	1.131
	26 157.57
	29 584

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.74646
	236.670
	177

	28. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	56.16
	63.51696
	184.980
	11 749

	28. 3.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	4.296
	4.858776
	118.29
	575

	28. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.66
	0.74646
	1 080.04
	806

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	177

	28. 5.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.018096
	25 148.77
	455

	28. 6.
	01.2.03.03-0013
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.44
	0.49764
	29 042.14
	14 453

	28. 7.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.027144
	56 965.50
	1 546

	28. 8.
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	230
	260.13
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	13 119

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	8 110

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50 812

	

	29.
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	
	-260.13
	
	

	
	
	Объем: (1.131)*(-230.0)
	
	
	
	
	

	

	30.
	12.1.02.01-0001
	Гидроизол
	м2
	
	260.13
	79.00
	20 550

	

	31.
	ГЭСНр 61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	
	1.131
	49 685.13
	56 194

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.14703
	236.670
	35

	31. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	92.2896
	151.590
	13 990

	31. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.1131
	11.72
	1

	31. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.14703
	1 080.04
	159

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	35

	31. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.20358
	20.52
	4

	31. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.28275
	8 729.67
	2 468

	31. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	124.41
	318.07
	39 571

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	11 080

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	7 013

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74 286

	

	32.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-124.41
	318.07
	-39 571

	
	
	Объем: (1.131)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	33.
	08.1.02.17-0141
	Сетка тканая одинарная оцинкованная: 2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм
	м2
	
	124.41
	183.12
	22 782

	

	34.
	ГЭСН 15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	
	1.131
	21 982.35
	24 862

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	34. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.284
	8.238204
	192.456
	1 585

	34. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	90.48
	102.33288
	176.450
	18 057

	34. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.744
	0.841464
	317.68
	267

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	233

	34. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	7.39674
	268.11
	1 983

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	1 353

	34. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.00007917
	97 281.67
	8

	34. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.006786
	8 729.67
	59

	34. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.51
	1.70781
	2 044.45
	3 492

	34. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	2.77
	3.13287
	318.07
	996

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	18 660

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	9 232

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 754

	

	35.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	
	-1.7078
	2 044.45
	-3 492

	
	
	Объем: (1.131)*(-1.51)
	
	
	
	
	

	

	36.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	
	1.7078
	3 346.54
	5 715

	

	
	Прочее

	37.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	22
	528.11
	11 618

	

	38.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	22
	271.77
	5 979

	

	
	

	
	ПОЛЫ ПОДВАЛА

	
	

	39.
	ГЭСН 46-04-009-02
	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне
	м3
	
	71.52
	1 594.08
	114 009

	
	
	Объем: 357.6*0.2
	
	
	
	
	

	39. 1.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	7.8
	557.856
	176.450
	98 434

	39. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.86
	133.0272
	98.14
	13 055

	39. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	3.72
	266.0544
	9.47
	2 520

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	97 450

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	59 060

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270 519

	

	40.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	85.824
	528.11
	45 325

	
	
	Объем: 71.52*1.2
	
	
	
	
	

	

	41.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	85.824
	271.77
	23 324

	
	
	Объем: 71.52*1.2
	
	
	
	
	

	

	42.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	35.76
	933.41
	33 379

	
	
	Объем: 357.6*0.1
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	42. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	12.8736
	205.930
	2 651

	42. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	4.092
	146.32992
	167.930
	24 573

	42. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.096
	3.43296
	1 052.49
	3 613

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	707

	42. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.528
	18.88128
	3.19
	60

	42. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.264
	9.44064
	531.96
	5 022

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	1 944

	42. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	5.364
	20.52
	110

	42. 7.
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1.2
	42.912
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	30 219

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	17 423

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81 021

	

	43.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	42.912
	566.80
	24 323

	

	44.
	ГЭСН 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	
	3.576
	2 217.27
	7 929

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.085824
	236.670
	20

	44. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4.14
	14.80464
	166.250
	2 461

	44. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.085824
	1 080.04
	93

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	20

	44. 4.
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
	м2
	122.4
	437.7024
	12.28
	5 375

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	2 754

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	1 588

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 271

	

	45.
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
	м2
	
	-437.7024
	12.28
	-5 375

	
	
	Объем: (3.576)*(-122.4)
	
	
	
	
	

	

	46.
	12.1.02.10-0098
	Мембрана профилированная защитная типа "Плантер"
	м2
	
	437.7024
	138.61
	60 670

	

	47.
	ГЭСН 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	
	3.576
	7 914.94
	28 304

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	47. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.524
	5.449824
	276.630
	1 508

	47. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	47.412
	169.545312
	154.380
	26 174

	47. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.524
	5.449824
	317.68
	1 731

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1 508

	47. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	10.884
	38.921184
	3.63
	141

	47. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.5
	12.516
	20.52
	257

	47. 6.
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2.04
	7.29504
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	30 727

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	17 716

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76 748

	

	48.
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	
	-7.295
	
	

	
	
	Объем: (3.576)*(-2.04)
	
	
	
	
	

	

	49.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	
	7.295
	3 346.54
	24 413

	

	50.
	ГЭСН 11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 100 мм: к=(100-20)/5 мм=16)
	100 м2
	
	3.576
	2 924.63
	10 458

	
	
	Начисления: Н3= 16*1.2, Н4= 16*1.2, Н5= 16*1.2, Н48= 16

	50. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.032
	14.418432
	276.630
	3 989

	50. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	9.6
	34.3296
	154.380
	5 300

	50. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.032
	14.418432
	317.68
	4 580

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3 989

	50. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	44.544
	159.289344
	3.63
	578

	50. 5.
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	8.16
	29.18016
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	10 311

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	5 945

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 714

	

	51.
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	
	-29.1808
	
	

	
	
	Объем: (3.576)*(-0.51)
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н48= 16

	

	52.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	
	1.8238
	3 346.54
	6 103

	

	53.
	ГЭСН 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	
	0.2575
	4 606.44
	1 186

	
	
	Объем: 357.6*0.72/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	53. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.456
	0.11742
	253.495
	30

	53. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	15.168
	3.90576
	172.120
	672

	53. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.192
	0.04944
	951.88
	47

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	14

	53. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.264
	0.06798
	1 080.04
	73

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	16

	53. 5.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.00721
	54 565.29
	393

	53. 6.
	08.4.03.04
	Арматура
	т
	1
	0.2575
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	667

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	386

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 239

	

	54.
	08.4.03.04
	Арматура
	т
	
	-0.2575
	
	

	
	
	Объем: (0.257472)*(-1.0)
	
	
	
	
	

	

	55.
	08.1.02.17-0086
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	м2
	
	429.12
	40.71
	17 469

	
	
	Объем: 357.6*1.2
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