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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт МКД №49 по ул. Можайская г. Калининграда во исполнение решению суда

	Сметная стоимость:
	1 442.459
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.125
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.068
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	306.080
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Стены

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	4.025
	1 564.55
	659.85
	8.86
	6 297
	2 656
	36
	15.08
	8.49
	58 274
	40 051
	303

	
	
	
	
	895.84
	
	
	3 606
	
	4.97
	1
	
	17 921
	

	
	Объем: (17.7+10.8)*2*6.6+26.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	2 922
	
	
	
	93%
	37 247
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 806
	
	
	
	54%
	21 628
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 025
	
	
	
	
	117 149
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.4
	63.27
	49.68
	13.59
	25
	20
	5
	15.07
	1.97
	310
	299
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	16
	
	
	
	66%
	197
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10
	
	
	
	40%
	120
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51
	
	
	
	
	627
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.4
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 876
	79
	1 699
	15.08
	3.66
	7 754
	1 193
	6 217

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	98
	57
	3.51
	14.12
	
	344
	808

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	106
	
	
	
	66%
	1 321
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	68
	
	
	
	40%
	800
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 050
	
	
	
	
	9 875
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2
	3.6973
	188.95
	188.95
	
	699
	699
	
	15.07
	1
	10 528
	10 528
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (402.5+26.87+1)-56.2-0.72-1.82-1.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	692
	
	
	
	84%
	8 844
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	419
	
	
	
	48%
	5 053
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 810
	
	
	
	
	24 425
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3.4
	37.19
	25.77
	
	126
	88
	
	15.08
	1
	1 514
	1 321
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	39
	
	4.96
	1
	
	193
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	76
	
	
	
	73%
	964
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	62
	
	
	
	56%
	740
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263
	
	
	
	
	3 218
	
	

	

	6.
	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2
	3.1543
	40 613.99
	3 949.94
	5 786.76
	128 109
	12 459
	18 253
	15.08
	5.44
	451 783
	187 886
	99 297

	
	
	
	
	30 877.29
	307.74
	
	97 396
	971
	1.69
	15.07
	
	164 600
	14 628

	
	Объем: 369.73-(0.5*56)-26.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9100

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12 759
	
	
	
	80%
	162 011
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6 312
	
	
	
	37%
	74 930
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147 180
	
	
	
	
	688 724
	
	

	

	7.
	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	35.32816
	671.40
	
	
	23 719
	
	
	
	
	128 539
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	23 719
	
	3 638.44
	
	
	128 539
	

	
	Объем: 315.43*1.12*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.3785
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 119
	142
	3
	15.07
	8.64
	4 752
	2 138
	22

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	975
	
	2.66
	17.66
	
	2 592
	7

	
	Объем: 0.5*4+1.1+27*1.05+1.6*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	118
	
	
	
	71%
	1 523
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	92
	
	
	
	52%
	1 115
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 329
	
	
	
	
	7 390
	
	

	

	9.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия
	0.543
	80.30
	76.91
	1.68
	44
	42
	1
	15.07
	8.57
	639
	629
	8

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	1
	
	2.43
	17.46
	
	2
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40
	
	
	
	80%
	505
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20
	
	
	
	37%
	233
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104
	
	
	
	
	1 377
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	7.12959
	15.82
	
	
	113
	
	
	
	
	369
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	113
	
	51.69
	
	
	369
	

	
	Объем: 54.3*0.013/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.543
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 126
	452
	46
	15.07
	9.43
	9 447
	6 810
	430

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	629
	21
	3.51
	13.35
	
	2 207
	283

	
	Объем: 369.73-315.43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	449
	
	
	
	80%
	5 674
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	222
	
	
	
	37%
	2 624
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 798
	
	
	
	
	17 746
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (цоколь), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.543
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 244
	62
	8
	15.07
	8.43
	4 288
	934
	65

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 175
	
	2.8
	1
	
	3 289
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	59
	
	
	
	80%
	747
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	29
	
	
	
	37%
	346
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 332
	
	
	
	
	5 381
	
	

	

	13.
	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	0.3
	560.81
	553.26
	
	168
	166
	
	15.08
	1
	2 516
	2 503
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	2
	
	5.9
	1
	
	13
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	138
	
	
	
	71%
	1 777
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	108
	
	
	
	52%
	1 302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	414
	
	
	
	
	5 595
	
	

	

	14.
	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	7.5
	27.31
	
	
	205
	
	
	
	
	1 671
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	205
	
	222.75
	
	
	1 671
	

	
	Объем: 30*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Прочее

	

	15.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	13.39746
	48.13
	4.41
	36.66
	644
	59
	491
	15.07
	7.27
	5 885
	890
	3 571

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.08718+369.73*0.02*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	59
	
	
	
	100%
	890
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	35
	
	
	
	60%
	534
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	13.39746
	16.40
	
	16.40
	220
	
	220
	1
	7.52
	1 652
	
	1 652

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.08718+369.73*0.02*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Перенавеска  эл. кабеля

	

	17.
	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм   
прим, 100 м
	0.5
	325.68
	193.34
	39.07
	163
	97
	20
	16
	3.26
	1 786
	1 547
	64

	
	
	
	
	93.27
	0.14
	
	47
	
	3.77
	16.21
	
	176
	1

	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	92
	
	
	
	81%
	1 254
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	63
	
	
	
	52%
	805
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318
	
	
	
	
	3 845
	
	

	

	18.
	С цена поставщ. 
Короб пластик. 90х60мм, мп
	51
	30.44
	
	
	1 552
	
	
	
	
	6 566
	
	

	
	
	
	
	30.44
	
	
	1 552
	
	4.23
	
	
	6 566
	

	
	Объем: 50.0*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =125*1.03/4.23

	

	19.
	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.5
	51.16
	35.34
	2.22
	26
	18
	1
	16.01
	7.31
	336
	283
	8

	
	
	
	
	13.60
	0.14
	
	7
	
	6.67
	16.21
	
	45
	1

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17
	
	
	
	81%
	230
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12
	
	
	
	52%
	148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55
	
	
	
	
	714
	
	

	

	
	Перенавеска газопровода

	

	20.
	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.62
	673.19
	525.85
	14.21
	417
	326
	9
	15.07
	5.09
	5 224
	4 913
	45

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	83
	1
	3.22
	17.57
	
	266
	24

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	242
	
	
	
	63%
	3 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	164
	
	
	
	40%
	1 975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	822
	
	
	
	
	10 309
	
	

	

	21.
	ТЕР 16-02-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.62
	5 798.80
	459.79
	154.10
	3 595
	285
	96
	15.07
	7.63
	16 758
	4 296
	729

	
	
	
	
	5 184.91
	3.59
	
	3 215
	2
	3.65
	15.05
	
	11 733
	33

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	330
	
	
	
	98%
	4 242
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	204
	
	
	
	56%
	2 424
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 129
	
	
	
	
	23 425
	
	

	

	22.
	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	8.68
	27.31
	
	
	237
	
	
	
	
	1 933
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	237
	
	222.75
	
	
	1 933
	

	
	Объем: 62*0.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 22-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	5
	51.34
	5.00
	44.94
	257
	25
	225
	15.09
	4.82
	1 478
	377
	1 083

	
	
	
	
	1.40
	4.73
	
	7
	24
	2.56
	15.04
	
	18
	355

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	57
	
	
	
	99%
	725
	
	

	
	
	
	=(130*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	37
	
	
	
	61%
	447
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	352
	
	
	
	
	2 649
	
	

	

	24.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой   ХС- 010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1612
	498.47
	69.00
	13.01
	80
	11
	2
	15.08
	2.66
	363
	168
	6

	
	
	
	
	416.46
	0.14
	
	67
	
	2.83
	15.36
	
	190
	

	
	Объем: 62*0.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 113-0034:[ М-(385.95=32162.35*0.012) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	9
	
	
	
	69%
	116
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	48%
	81
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96
	
	
	
	
	560
	
	

	

	25.
	ТЕР 13-03-004-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1612
	832.25
	27.36
	9.90
	134
	4
	2
	15.07
	3.87
	485
	66
	6

	
	
	
	
	794.99
	0.14
	
	128
	
	3.22
	15.36
	
	413
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	3
	
	
	
	69%
	46
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	48%
	32
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	562
	
	

	

	26.
	ТЕР 24-02-090-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	1 250.38
	409.16
	424.94
	125
	41
	42
	15.08
	5.25
	995
	617
	223

	
	
	
	
	416.28
	
	
	42
	
	3.73
	1
	
	155
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	48
	
	
	
	99%
	611
	
	

	
	
	
	=(130*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	31
	
	
	
	61%
	376
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	204
	
	
	
	
	1 982
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	172 320
	17 731
	21 159
	
	
	725 845
	267 449
	113 740

	
	
	
	133 343
	1 076
	
	
	
	343 235
	16 142

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 741
	115
	21
	
	
	8 688
	1 830
	72

	
	
	
	1 606
	
	
	
	
	6 787
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 552
	
	
	
	
	6 566
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19)
	109
	
	
	
	
	1 484
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19)
	75
	
	
	
	
	953
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 925
	
	
	
	
	11 125
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	165 261
	16 946
	20 322
	
	
	684 034
	255 520
	107 671

	
	
	
	127 997
	1 073
	
	
	
	320 845
	16 083

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	23 832
	
	
	
	
	128 908
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=71 - по стр. 8, 13; %=99 - по стр. 23, 26; %=69 - по стр. 24, 25)
	17 491
	
	
	
	
	222 308
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 24, 25; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=52 - по стр. 8, 13; %=61 - по стр. 23, 26)
	9 226
	
	
	
	
	109 827
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	191 978
	
	
	
	
	1 016 169
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 454
	611
	105
	
	
	25 586
	9 209
	774

	
	
	
	3 740
	3
	
	
	
	15 603
	57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 21)
	572
	
	
	
	
	7 353
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 21)
	367
	
	
	
	
	4 399
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 393
	
	
	
	
	37 338
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	864
	59
	711
	
	
	7 537
	890
	5 223

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)
	59
	
	
	
	
	890
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)
	35
	
	
	
	
	534
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	864
	
	
	
	
	7 537
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	200 160
	
	
	
	
	1 072 169
	
	

	

	
	Раздел 2.  Оконные блоки (фронтон)

	

	27.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон), 100 м2
	0.0138
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	24
	20
	3
	15.08
	8.86
	339
	308
	31

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1
	1
	17.6
	
	
	24

	
	Объем: (1.15*0.6)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	21
	
	
	
	84%
	279
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13
	
	
	
	48%
	159
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57
	
	
	
	
	777
	
	

	

	28.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0138
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	293
	32
	10
	15.07
	6.77
	1 249
	480
	69

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	251
	
	2.79
	17.6
	
	700
	7

	
	Объем: 1.15*0.6*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	34
	
	
	
	90%
	438
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	17
	
	
	
	43%
	209
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344
	
	
	
	
	1 897
	
	

	

	29.
	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2
	1.38
	1 770.36
	
	
	2 443
	
	
	
	
	4 048
	
	

	
	
	
	
	1 770.36
	
	
	2 443
	
	2 933.04
	
	
	4 048
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 760
	52
	13
	
	
	5 636
	788
	100

	
	
	
	2 694
	1
	
	
	
	4 748
	31

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 760
	52
	13
	
	
	5 636
	788
	100

	
	
	
	2 694
	1
	
	
	
	4 748
	31

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 443
	
	
	
	
	4 048
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 27; %=90 - по стр. 28)
	55
	
	
	
	
	717
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 27; %=43 - по стр. 28)
	30
	
	
	
	
	369
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 845
	
	
	
	
	6 722
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 845
	
	
	
	
	6 722
	
	

	

	
	Раздел 3.  Отмостка

	

	30.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.057
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	155
	38
	117
	15.08
	6.35
	1 314
	573
	741

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	15
	1
	14.79
	
	
	218

	
	Объем: 57*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	55
	
	
	
	88%
	696
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32
	
	
	
	48%
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	242
	
	
	
	
	2 390
	
	

	

	31.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	12.54
	48.13
	4.41
	36.66
	603
	55
	460
	15.07
	7.27
	5 509
	833
	3 342

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5.7*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	55
	
	
	
	100%
	833
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33
	
	
	
	60%
	500
	
	

	

	32.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.114
	1 466.39
	1 466.39
	
	167
	167
	
	15.07
	1
	2 519
	2 519
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 57*1.0*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	120
	
	
	
	61%
	1 537
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	63
	
	
	
	31%
	781
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351
	
	
	
	
	4 836
	
	

	

	33.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.114
	490.29
	490.29
	
	56
	56
	
	15.07
	1
	842
	842
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 57*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	40
	
	
	
	61%
	514
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	21
	
	
	
	31%
	261
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118
	
	
	
	
	1 617
	
	

	

	34.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	30.78
	16.40
	
	16.40
	505
	
	505
	1
	7.52
	3 796
	
	3 796

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (11.4*1.6)+12.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.171
	7 076.66
	543.04
	228.03
	1 210
	93
	39
	15.08
	4.53
	5 286
	1 400
	177

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	1 078
	
	3.44
	1
	
	3 709
	

	
	Объем: 57*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	102
	
	
	
	93%
	1 302
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	63
	
	
	
	54%
	756
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 376
	
	
	
	
	7 344
	
	

	

	36.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.7
	203.51
	35.93
	41.45
	1 160
	205
	236
	15.08
	4.37
	7 492
	3 088
	1 032

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	719
	24
	4.69
	15.07
	
	3 372
	362

	
	Объем: 57*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	254
	
	
	
	94%
	3 243
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	147
	
	
	
	51%
	1 760
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 561
	
	
	
	
	12 495
	
	

	

	37.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.7
	452.40
	40.32
	76.78
	2 579
	230
	438
	15.08
	4.23
	13 707
	3 466
	1 851

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 911
	44
	4.39
	15.07
	
	8 390
	664

	
	Объем: 57*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	304
	
	
	
	94%
	3 882
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	175
	
	
	
	51%
	2 106
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 059
	
	
	
	
	19 696
	
	

	

	38.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.7
	730.22
	37.46
	0.38
	4 162
	213
	2
	15.07
	5.6
	20 595
	3 217
	12

	
	
	
	
	692.39
	
	
	3 947
	
	4.4
	1
	
	17 365
	

	
	Объем: 57*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	236
	
	
	
	94%
	3 024
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	136
	
	
	
	51%
	1 641
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 535
	
	
	
	
	25 260
	
	

	

	39.
	ТЕР 19-01-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	0.62
	545.35
	480.01
	
	338
	298
	
	15.08
	1
	4 600
	4 488
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	41
	
	2.76
	1
	
	112
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	343
	
	
	
	98%
	4 398
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	212
	
	
	
	56%
	2 513
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	892
	
	
	
	
	11 512
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	10 935
	1 355
	1 797
	
	
	65 660
	20 426
	10 951

	
	
	
	7 696
	83
	
	
	
	32 948
	1 244

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 827
	1 300
	832
	
	
	56 355
	19 593
	3 813

	
	
	
	7 696
	83
	
	
	
	32 948
	1 244

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 30; %=61 - по стр. 32, 33; %=93 - по стр. 35; %=94 - по стр. 36-38; %=98 - по стр. 39)
	1 455
	
	
	
	
	18 596
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30; %=31 - по стр. 32, 33; %=54 - по стр. 35; %=51 - по стр. 36-38; %=56 - по стр. 39)
	850
	
	
	
	
	10 197
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 132
	
	
	
	
	85 148
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 108
	55
	965
	
	
	9 305
	833
	7 138

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)
	55
	
	
	
	
	833
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)
	33
	
	
	
	
	500
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 108
	
	
	
	
	9 305
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	13 240
	
	
	
	
	94 453
	
	

	


	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	186 015
	19 138
	22 969
	
	
	797 141
	288 663
	124 791

	
	
	
	143 733
	1 160
	
	
	
	380 931
	17 417

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 741
	115
	21
	
	
	8 688
	1 830
	72

	
	
	
	1 606
	
	
	
	
	6 787
	2

	
	[bookmark: _GoBack]. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 552
	
	
	
	
	6 566
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19)
	109
	
	
	
	
	1 484
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19)
	75
	
	
	
	
	953
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 925
	
	
	
	
	11 125
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	177 848
	18 298
	21 167
	
	
	746 025
	275 901
	111 584

	
	
	
	138 387
	1 157
	
	
	
	358 541
	17 358

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	26 275
	
	
	
	
	132 956
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 35; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 27; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=71 - по стр. 8, 13; %=99 - по стр. 23, 26; %=69 - по стр. 24, 25; %=90 - по стр. 28; %=88 - по стр. 30; %=61 - по стр. 32, 33; %=94 - по стр. 36-38; %=98 - по стр. 39)
	19 001
	
	
	
	
	241 621
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 35; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 24, 25, 27, 30; %=56 - по стр. 5, 39; %=37 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=52 - по стр. 8, 13; %=61 - по стр. 23, 26; %=43 - по стр. 28; %=31 - по стр. 32, 33; %=51 - по стр. 36-38)
	10 106
	
	
	
	
	120 393
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	206 955
	
	
	
	
	1 108 039
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 454
	611
	105
	
	
	25 586
	9 209
	774

	
	
	
	3 740
	3
	
	
	
	15 603
	57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 21)
	572
	
	
	
	
	7 353
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 21)
	367
	
	
	
	
	4 399
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 393
	
	
	
	
	37 338
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 972
	114
	1 676
	
	
	16 842
	1 723
	12 361

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15, 31)
	114
	
	
	
	
	1 723
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15, 31)
	68
	
	
	
	
	1 034
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 972
	
	
	
	
	16 842
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	216 245
	
	
	
	
	1 173 344
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	4 628
	
	
	
	
	25 110
	
	

	
	ИТОГО
	220 873
	
	
	
	
	1 198 454
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	4 417
	
	
	
	
	23 969
	
	

	
	ИТОГО
	225 290
	
	
	
	
	1 222 423
	
	

	
	НДС 18%
	40 552
	
	
	
	
	220 036
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	265 842
	
	
	
	
	1 442 459
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	19 682
	
	
	
	
	250 458
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 548
	
	
	
	
	125 745
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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