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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт отмостки МКД № 90 по ул. Маршала Борзова

	Сметная стоимость:
	281.022
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.312
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	47.742
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.011
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	76
	24
	52
	16.9
	5.36
	679
	399
	280

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	5
	1
	16.9
	
	
	88

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	30
	
	
	
	88%
	429
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	17
	
	
	
	48%
	234
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124
	
	
	
	
	1 341
	
	

	

	2.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	2.42
	48.13
	4.41
	36.66
	117
	11
	89
	16.9
	8.6
	1 231
	180
	763

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.1*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	11
	
	
	
	100%
	180
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	60%
	108
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.355
	1 275.12
	1 275.12
	
	453
	453
	
	16.9
	1
	7 650
	7 650
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	326
	
	
	
	61%
	4 667
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	172
	
	
	
	31%
	2 372
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	951
	
	
	
	
	14 688
	
	

	

	4.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.355
	426.34
	426.34
	
	151
	151
	
	16.9
	1
	2 558
	2 558
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	109
	
	
	
	61%
	1 560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	57
	
	
	
	31%
	793
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	317
	
	
	
	
	4 911
	
	

	

	5.
	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором, 100 м2 поверхности
	0.533
	596.97
	260.90
	10.44
	318
	139
	6
	16.9
	9.36
	2 973
	2 350
	52

	
	
	
	
	325.63
	4.83
	
	174
	3
	3.29
	16.89
	
	571
	43

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	112
	
	
	
	67%
	1 603
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	71
	
	
	
	40%
	957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	501
	
	
	
	
	5 534
	
	

	

	6.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.533
	2 947.38
	213.91
	89.27
	1 571
	114
	48
	16.91
	4.76
	6 876
	1 928
	226

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 409
	
	3.35
	1
	
	4 721
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	125
	
	
	
	93%
	1 793
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	78
	
	
	
	54%
	1 041
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 774
	
	
	
	
	9 710
	
	

	

	7.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	17.76
	384.53
	35.06
	54.25
	6 829
	623
	963
	16.9
	5.95
	43 992
	10 523
	5 733

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	5 243
	110
	5.29
	16.89
	
	27 736
	1 854

	
	Объем: 177.6*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	814
	
	
	
	94%
	11 634
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	469
	
	
	
	51%
	6 312
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 112
	
	
	
	
	61 939
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	17.76
	187.10
	31.24
	29.73
	3 323
	555
	528
	16.91
	6.2
	23 162
	9 382
	3 274

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	2 240
	60
	4.69
	16.9
	
	10 506
	1 011

	
	Объем: 177.6*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	683
	
	
	
	94%
	9 769
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	394
	
	
	
	51%
	5 300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 399
	
	
	
	
	38 232
	
	

	

	9.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя
	17.76
	725.26
	32.57
	0.30
	12 881
	578
	5
	16.9
	5.7
	67 847
	9 776
	30

	
	
	
	
	692.39
	
	
	12 297
	
	4.72
	1
	
	58 041
	

	
	Объем: 177.6*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	642
	
	
	
	94%
	9 189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	370
	
	
	
	51%
	4 986
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 893
	
	
	
	
	82 022
	
	

	

	10.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	59.22
	16.40
	
	16.40
	971
	
	971
	1
	9.25
	8 984
	
	8 984

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 35.5*1.6+2.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	26 690
	2 648
	2 662
	
	
	165 952
	44 746
	19 342

	
	
	
	21 363
	178
	
	
	
	101 575
	2 996

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	25 602
	2 637
	1 602
	
	
	155 737
	44 566
	9 595

	
	
	
	21 363
	178
	
	
	
	101 575
	2 996

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3, 4; %=67 - по стр. 5; %=93 - по стр. 6; %=94 - по стр. 7-9)
	2 840
	
	
	
	
	40 645
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3, 4; %=40 - по стр. 5; %=54 - по стр. 6; %=51 - по стр. 7-9)
	1 628
	
	
	
	
	21 995
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	30 070
	
	
	
	
	218 377
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 088
	11
	1 060
	
	
	10 215
	180
	9 747

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)
	11
	
	
	
	
	180
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)
	7
	
	
	
	
	108
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 088
	
	
	
	
	10 215
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	31 158
	
	
	
	
	228 592
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	667
	
	
	
	
	4 892
	
	

	
	ИТОГО
	31 825
	
	
	
	
	233 484
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	637
	
	
	
	
	4 670
	
	

	
	ИТОГО
	32 462
	
	
	
	
	238 154
	
	

	
	НДС 18%
	5 843
	
	
	
	
	42 868
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	38 305
	
	
	
	
	281 022
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 840
	
	
	
	
	40 645
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 628
	
	
	
	
	21 995
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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