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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда

	Сметная стоимость:
	2 352.088
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.803
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	438.965
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Подвал

	

	
	Полы

	

	1.
	ТЕРр 57-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест
	0.3
	2 526.51
	1 124.28
	139.64
	758
	337
	42
	16.11
	4.9
	7 567
	5 434
	205

	
	
	
	
	1 262.59
	15.51
	
	379
	5
	5.09
	16.1
	
	1 928
	75

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	274
	
	
	
	68%
	3 746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	233
	
	
	
	54%
	2 975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 264
	
	
	
	
	14 288
	
	

	

	2.
	ТЕР 46-04-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3
	20
	303.52
	75.11
	228.41
	6 070
	1 502
	4 568
	16.11
	4.18
	43 296
	24 200
	19 095

	
	
	
	
	
	20.91
	
	
	418
	1
	16.1
	
	
	6 733

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 901
	
	
	
	84%
	25 984
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 152
	
	
	
	48%
	14 848
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 123
	
	
	
	
	84 128
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	36
	48.13
	4.41
	36.66
	1 733
	159
	1 320
	16.1
	7.59
	16 663
	2 556
	10 017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 20*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	159
	
	
	
	100%
	2 556
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	95
	
	
	
	60%
	1 534
	
	

	

	4.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.2
	1 466.39
	1 466.39
	
	293
	293
	
	16.11
	1
	4 725
	4 725
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	211
	
	
	
	61%
	2 882
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	111
	
	
	
	31%
	1 465
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	615
	
	
	
	
	9 072
	
	

	

	5.
	ТЕР 01-02-060-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.2
	426.34
	426.34
	
	85
	85
	
	16.11
	1
	1 374
	1 374
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	61
	
	
	
	61%
	838
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	32
	
	
	
	31%
	426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179
	
	
	
	
	2 638
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	64
	16.40
	
	16.40
	1 050
	
	1 050
	1
	7.87
	8 260
	
	8 260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 20*1.8+20*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	20
	475.82
	48.38
	92.13
	9 516
	968
	1 843
	16.11
	4.6
	53 639
	15 589
	8 476

	
	
	
	
	335.31
	9.27
	
	6 706
	185
	4.41
	16.1
	
	29 574
	2 985

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 280
	
	
	
	94%
	17 460
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	738
	
	
	
	51%
	9 473
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 534
	
	
	
	
	80 571
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	20
	737.79
	44.95
	0.45
	14 756
	899
	9
	16.11
	5.8
	75 880
	14 482
	52

	
	
	
	
	692.39
	
	
	13 848
	
	4.43
	1
	
	61 346
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	998
	
	
	
	94%
	13 613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	575
	
	
	
	51%
	7 386
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 329
	
	
	
	
	96 879
	
	

	

	9.
	ТЕР 11-01-004-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	5
	3 221.87
	762.19
	548.76
	16 109
	3 811
	2 744
	16.12
	4.15
	126 420
	61 432
	11 387

	
	
	
	
	1 910.92
	7.56
	
	9 555
	38
	5.61
	18.81
	
	53 601
	711

	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	4 272
	
	
	
	94%
	58 414
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	2 463
	
	
	
	51%
	31 693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 845
	
	
	
	
	216 527
	
	

	

	10.
	101-1564 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Гидроизол, м2
	580
	33.27
	
	
	19 297
	
	
	
	
	36 958
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	19 297
	
	63.72
	
	
	36 958
	

	
	Объем: 5.0*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 06-01-015-10 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.92
	502.06
	163.97
	60.72
	462
	151
	56
	16.11
	8.04
	4 163
	2 430
	449

	
	
	
	
	277.37
	3.63
	
	255
	3
	5.03
	16.07
	
	1 284
	54

	
	Объем: 500*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	146
	
	
	
	80%
	1 987
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	85
	
	
	
	44%
	1 093
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	693
	
	
	
	
	7 243
	
	

	

	12.
	204-0097 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т
	0.92
	5 486.84
	
	
	5 048
	
	
	
	
	21 304
	
	

	
	
	
	
	5 486.84
	
	
	5 048
	
	23 157.06
	
	
	21 304
	

	
	Объем: 500*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 11-01-011-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	5
	2 016.93
	464.48
	66.50
	10 085
	2 322
	332
	16.11
	9.11
	73 728
	37 414
	3 029

	
	
	
	
	1 485.95
	24.62
	
	7 430
	123
	4.48
	18.81
	
	33 285
	2 315

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 714
	
	
	
	94%
	37 345
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 565
	
	
	
	51%
	20 262
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 364
	
	
	
	
	131 335
	
	

	

	14.
	ТЕР 11-01-011-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 40мм ) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки
	5
	1 545.95
	22.85
	49.74
	7 730
	114
	249
	16.11
	8.73
	37 089
	1 841
	2 171

	
	
	
	
	1 473.36
	16.26
	
	7 367
	81
	4.49
	18.83
	
	33 077
	1 531

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*4, Н4= 1.25*1.2*4, Н5= 1.15*1.2*4, Н48= 4

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	216
	
	
	
	94%
	3 170
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	125
	
	
	
	51%
	1 720
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 071
	
	
	
	
	41 978
	
	

	

	
	Стены

	

	15.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим) 

Отбивка штукатурки с поверхности стен, 100 м2
	9.1
	188.95
	188.95
	
	1 719
	1 719
	
	16.11
	1
	27 700
	27 700
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 702
	
	
	
	84%
	23 268
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 031
	
	
	
	48%
	13 296
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 452
	
	
	
	
	64 264
	
	

	

	16.
	ТЕРр 62-42-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	9.1
	31.40
	31.22
	
	286
	284
	
	16.11
	1
	4 583
	4 577
	

	
	
	
	
	0.18
	
	
	2
	
	4.02
	1
	
	7
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	227
	
	
	
	68%
	3 112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	142
	
	
	
	40%
	1 831
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655
	
	
	
	
	9 526
	
	

	

	17.
	113-8067 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг
	9.1
	48.02
	
	
	437
	
	
	
	
	2 093
	
	

	
	
	
	
	48.02
	
	
	437
	
	230.03
	
	
	2 093
	

	
	Объем: 9.10*0.001*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕРр 53-14-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	8.554
	37.19
	25.77
	
	318
	220
	
	16.12
	1
	4 048
	3 553
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	98
	
	5.06
	1
	
	494
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	189
	
	
	
	73%
	2 594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	154
	
	
	
	56%
	1 990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	661
	
	
	
	
	8 631
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-006-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим) 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	9.1
	96.01
	92.29
	2.01
	874
	840
	18
	16.11
	9.18
	13 739
	13 530
	168

	
	
	
	
	1.71
	0.20
	
	16
	2
	2.64
	18.69
	
	41
	33

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	800
	
	
	
	80%
	10 850
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	396
	
	
	
	37%
	5 018
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 070
	
	
	
	
	29 608
	
	

	

	20.
	С цена поставщ. 

Средство для удаления плесени  типа Dufa Schimmelentferner, кг
	118.3
	243.08
	
	
	28 756
	
	
	
	
	122 787
	
	

	
	
	
	
	243.08
	
	
	28 756
	
	4.27
	
	
	122 787
	

	
	Объем: 1000*9.1*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =998.01*1.04/4.27

	

	21.
	ТЕР 15-02-016-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	9.1
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	20 050
	9 118
	1 642
	16.11
	11.72
	200 884
	146 897
	19 242

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	9 290
	945
	3.74
	14.8
	
	34 745
	13 992

	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9 560
	
	
	
	80%
	128 711
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 730
	
	
	
	37%
	59 529
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 339
	
	
	
	
	389 124
	
	

	

	22.
	ТЕР 15-04-002-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	9.1
	210.27
	122.16
	3.53
	1 913
	1 112
	32
	16.11
	9.17
	21 436
	17 908
	294

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	770
	2
	4.2
	18.69
	
	3 233
	33

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 058
	
	
	
	80%
	14 353
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	524
	
	
	
	37%
	6 638
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 495
	
	
	
	
	42 427
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	147 345
	23 934
	13 905
	
	
	908 336
	385 642
	82 845

	
	
	
	109 254
	1 802
	
	
	
	435 757
	28 462

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	144 562
	23 775
	11 535
	
	
	883 413
	383 086
	64 568

	
	
	
	109 254
	1 802
	
	
	
	435 757
	28 462

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	53 538
	
	
	
	
	183 142
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 16; %=84 - по стр. 2, 15; %=61 - по стр. 4, 5; %=94 - по стр. 7-9, 13, 14; %=80 - по стр. 11, 19, 21, 22; %=73 - по стр. 18)
	25 610
	
	
	
	
	348 328
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 15; %=31 - по стр. 4, 5; %=51 - по стр. 7-9, 13, 14; %=44 - по стр. 11; %=40 - по стр. 16; %=56 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 21, 22)
	14 055
	
	
	
	
	179 641
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	184 227
	
	
	
	
	1 411 382
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 783
	159
	2 370
	
	
	24 923
	2 556
	18 277

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	159
	
	
	
	
	2 556
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	95
	
	
	
	
	1 534
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 783
	
	
	
	
	24 923
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	187 010
	
	
	
	
	1 436 305
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	4 002
	
	
	
	
	30 737
	
	

	
	ИТОГО
	191 012
	
	
	
	
	1 467 042
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 820
	
	
	
	
	29 341
	
	

	
	ИТОГО
	194 832
	
	
	
	
	1 496 383
	
	

	
	НДС 18%
	35 070
	
	
	
	
	269 349
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	229 902
	
	
	
	
	1 765 732
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	25 610
	
	
	
	
	348 328
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	14 055
	
	
	
	
	179 641
	
	

	

	
	Раздел 2.  Гидроизоляция  стен

	

	23.
	ТЕР 13-03-001-11 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим) 

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Пенетрон, первый слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	9.1
	100.40
	84.79
	15.62
	914
	772
	142
	16.11
	2.72
	12 816
	12 430
	387

	
	
	
	
	
	0.17
	
	
	2
	2.63
	16.45
	
	
	25

	
	Вычт.ресурсы:  101-2467:[ М-(49.96=14737.00*0.00339) ];  113-0122:[ М-(107.92=74944.00*0.00144) ];  113-0194:[ М-(815.29=48242.00*0.0169) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	627
	
	
	
	69%
	8 594
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	464
	
	
	
	48%
	5 978
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 005
	
	
	
	
	27 388
	
	

	

	24.
	ТЕР 13-03-001-12 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим) 

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Пенетрон, последующий слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	9.1
	100.07
	84.46
	15.62
	911
	769
	142
	16.11
	2.72
	12 768
	12 381
	387

	
	
	
	
	
	0.17
	
	
	2
	2.63
	16.45
	
	
	25

	
	Вычт.ресурсы:  101-2467:[ М-(33.31=14737.00*0.00226) ];  113-0122:[ М-(71.95=74944.00*0.00096) ];  113-0194:[ М-(545.13=48242.00*0.0113) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	625
	
	
	
	69%
	8 560
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	463
	
	
	
	48%
	5 955
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 998
	
	
	
	
	27 283
	
	

	

	25.
	402-0195 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг
	1729
	85.69
	
	
	148 158
	
	
	
	
	422 291
	
	

	
	
	
	
	85.69
	
	
	148 158
	
	244.24
	
	
	422 291
	

	
	Объем: 910*0.95*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	149 983
	1 541
	284
	
	
	447 875
	24 811
	774

	
	
	
	148 158
	4
	
	
	
	422 291
	50

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	149 983
	1 541
	284
	
	
	447 875
	24 811
	774

	
	
	
	148 158
	4
	
	
	
	422 291
	50

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	148 158
	
	
	
	
	422 291
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 23, 24)
	1 251
	
	
	
	
	17 154
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23, 24)
	927
	
	
	
	
	11 933
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	152 161
	
	
	
	
	476 962
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	152 161
	
	
	
	
	476 962
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 256
	
	
	
	
	10 207
	
	

	
	ИТОГО
	155 417
	
	
	
	
	487 169
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 108
	
	
	
	
	9 743
	
	

	
	ИТОГО
	158 525
	
	
	
	
	496 912
	
	

	
	НДС 18%
	28 535
	
	
	
	
	89 444
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	187 060
	
	
	
	
	586 356
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 251
	
	
	
	
	17 154
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	927
	
	
	
	
	11 933
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	297 328
	25 475
	14 189
	
	
	1 356 211
	410 453
	83 619

	
	
	
	257 412
	1 806
	
	
	
	858 048
	28 512

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	294 545
	25 316
	11 819
	
	
	1 331 288
	407 897
	65 342

	
	
	
	257 412
	1 806
	
	
	
	858 048
	28 512

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	201 696
	
	
	
	
	605 433
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 16; %=84 - по стр. 2, 15; %=61 - по стр. 4, 5; %=94 - по стр. 7-9, 13, 14; %=80 - по стр. 11, 19, 21, 22; %=73 - по стр. 18; %=69 - по стр. 23, 24)
	26 861
	
	
	
	
	365 482
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 15, 23, 24; %=31 - по стр. 4, 5; %=51 - по стр. 7-9, 13, 14; %=44 - по стр. 11; %=40 - по стр. 16; %=56 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 21, 22)
	14 982
	
	
	
	
	191 574
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	336 388
	
	
	
	
	1 888 344
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 783
	159
	2 370
	
	
	24 923
	2 556
	18 277

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	159
	
	
	
	
	2 556
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	95
	
	
	
	
	1 534
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 783
	
	
	
	
	24 923
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	339 171
	
	
	
	
	1 913 267
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	7 258
	
	
	
	
	40 944
	
	

	
	ИТОГО
	346 429
	
	
	
	
	1 954 211
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6 929
	
	
	
	
	39 084
	
	

	
	ИТОГО
	353 358
	
	
	
	
	1 993 295
	
	

	
	НДС 18%
	63 604
	
	
	
	
	358 793
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	416 962
	
	
	
	
	2 352 088
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	26 861
	
	
	
	
	365 482
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	14 982
	
	
	
	
	191 574
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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