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		Стройка:
	выполнение работ по капитальному ремонту крыши в части перекладки дымовых и вентиляционных труб, восстановлением каналов гильзованием, смена или устройство оголовков дымовых вентиляционных блоков и вентиляционных шахт МКД № 10-14 по Ленинскому проспекту г. Калининграда.

	




	Объект:
	г. Калининград, пр-т Ленинский, д. 10-14

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на общестроительные работы при восстановлении вентиляции 

	Сметная стоимость:
	585.184
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.816
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	142.131
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

	Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Раздел 1.  Работы в квартирах

	

	1.
	ГЭСН 46-03-010-02 
(прим)
	Пробивка в стенах  толщиной до120 мм отверстий электроперфоратором, площадью: до 100 см2   (между кухней и ванной)
	100 шт.
	
	0.24
	7 607.11
	1 826

	1. 1.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	35.43
	8.5032
	184.980
	1 573

	1. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8.99
	2.1576
	98.24
	212

	1. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	17.98
	4.3152
	9.46
	41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 557

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	944

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 327

	

	2.
	ГЭСН 20-01-001-01 
(прим)
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	
	0.0904
	32 676.36
	2 954

	
	
	Объем: 0.1884*24*2
	
	
	
	
	

	2. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.3
	0.11752
	252.654
	30

	2. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167.86
	15.174544
	170.030
	2 580

	2. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.52
	0.047008
	963.24
	45

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	13

	2. 4.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.39
	0.035256
	27.70
	1

	2. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.78
	0.070512
	1 086.42
	77

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	17

	2. 6.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.79
	0.161816
	45.37
	7

	2. 7.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.00089
	0.000080456
	309 677.51
	25

	2. 8.
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0.00045
	0.00004068
	71 005.26
	3

	2. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.015
	0.001356
	94 030.73
	128

	2. 10.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	8
	0.7232
	73.62
	53

	2. 11.
	14.5.04.03-0002
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан>
	т
	0.00501
	0.000452904
	77 411.63
	35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	3 002

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	1 853

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 809

	

	3.
	19.1.01.01-0001 
(прим)
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 120 мм
	м2
	
	9.04
	612.77
	5 539

	

	4.
	ГЭСН 46-03-010-03 
(прим)
	Пробивка в стенах  толщиной до 250 мм отверстий  электроперфоратором, площадью: до 500 см2 и более
	100 шт.
	
	4.01
	24 047.77
	96 432

	
	
	Объем: 254+49+98
	
	
	
	
	

	4. 1.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	110.64
	443.6664
	184.980
	82 069

	4. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	30.57
	122.5857
	98.24
	12 043

	4. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	61.14
	245.1714
	9.46
	2 319

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	81 248

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	49 241

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	226 922

	

	5.
	ГЭСН 46-02-007-01 
(прим)
	Восстановление кирпичной кладки
	м3
	
	9.45
	8 725.64
	82 457

	
	
	Объем: 5.334+1.764+2.352
	
	
	
	
	

	5. 1.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	14.63
	138.2535
	158.710
	21 942

	5. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.32
	3.024
	27.70
	84

	5. 3.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	0.24
	2.268
	2 826.70
	6 411

	5. 4.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	0.4
	3.78
	14 291.11
	54 020

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	21 723

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	13 165

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117 345

	

	6.
	ГЭСНр 61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	
	0.3781
	44 025.56
	16 646

	
	
	Объем: 21.34+7.06+9.41
	
	
	
	
	

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.67
	0.253327
	276.630
	70

	6. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	228.35
	86.339135
	172.120
	14 861

	6. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.67
	0.253327
	317.75
	80

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	70

	6. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.132335
	20.52
	3

	6. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.83182
	2 046.31
	1 702

	6. 6.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3.38
	1.277978
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	11 795

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	7 466

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 907

	

	7.
	ГЭСНр 69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	
	18.31
	390.14
	7 143

	
	
	Объем: 9.45*1.8+1.3
	
	
	
	
	

	7. 1.
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1.03
	18.8593
	139.710
	2 635

	7. 2.
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	100 шт.
	0.2
	3.662
	1 231.17
	4 509

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	2 055

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 318

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 516

	

	8.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	18.31
	529.66
	9 698

	

	9.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
	1 т груза
	
	18.31
	272.78
	4 995

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	227 690

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	204 504

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 4, 5; %=79 - по стр. 6; %=78 - по стр. 7)
	
	
	
	
	118 379

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4, 5; %=50 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	
	72 133

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	395 016

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 493

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 2)
	
	
	
	
	3 002

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 2)
	
	
	
	
	1 853

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 348

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	14 693

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	14 693

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	423 057

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	9 053

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	432 110

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	8 642

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	440 752

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	88 150

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	528 902

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	121 381

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	73 986

	
	Раздел 2.  Работы на чердаке

	

	10.
	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим)
	Демонтаж металлоконструкций
	т
	
	0.1
	10 840.11
	1 084

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	10. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.807
	0.2807
	275.695
	77

	10. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	44.296
	4.4296
	170.030
	753

	10. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.007
	1 706.84
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	2

	10. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.084
	0.0084
	963.24
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	10. 5.
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	2.52
	0.252
	1 171.44
	295

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	70

	10. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.133
	0.0133
	1 086.42
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	10. 7.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.022
	0.1022
	3.25
	

	10. 8.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.07
	0.007
	117.46
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	672

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	598

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 354

	

	11.
	ГЭСН 09-03-014-01
	Монтаж металлич. каркаса  (б/у)
	т
	
	0.1
	17 665.86
	1 767

	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.01
	0.401
	275.695
	111

	11. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63.28
	6.328
	170.030
	1 076

	11. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.1
	0.01
	1 706.84
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	3

	11. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.012
	963.24
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	11. 5.
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3.6
	0.36
	1 171.44
	422

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	100

	11. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.019
	1 086.42
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	4

	11. 7.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.46
	0.146
	3.25
	

	11. 8.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.1
	0.01
	117.46
	1

	11. 9.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.2
	0.12
	51.66
	6

	11. 10.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.036
	48.41
	2

	11. 11.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.000044
	61 542.02
	3

	11. 12.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.021
	0.0021
	94 030.73
	197

	11. 13.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.00001
	204 669.71
	2

	11. 14.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.000003
	48 521.28
	

	11. 15.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.000031
	76 244.37
	2

	11. 16.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.00006
	88 825.57
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	961

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	855

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 583

	

	12.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.01
	2 236.91
	22

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0002
	221.300
	

	12. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.0531
	206.910
	11

	12. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.0001
	11.67
	

	12. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0001
	1 065.12
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	12. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0001
	1 086.42
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	12. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.0112
	20.01
	

	12. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.00012
	76 244.37
	9

	12. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.00002
	89 622.70
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	9

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	7

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38

	

	13.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.01
	2 655.84
	27

	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0002
	221.300
	

	13. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.0383
	176.450
	7

	13. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.0001
	11.67
	

	13. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0001
	1 065.12
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	13. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0001
	1 086.42
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	13. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.0065
	20.01
	

	13. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.00019
	97 411.42
	19

	13. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.000014
	67 560.28
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	6

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37

	

	14.
	ГЭСНр 60-16-2
	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального
	100 м
	
	10.05
	1 869.85
	18 792

	14. 1.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	9.24
	92.862
	154.380
	14 336

	14. 2.
	02.3.01.02-0020
	Песок природный для строительных: растворов средний
	м3
	0.021
	0.21105
	568.71
	120

	14. 3.
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	0.001
	0.01005
	2 702.05
	27

	14. 4.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	0.03
	0.3015
	14 291.11
	4 309

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	11 182

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	9 032

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 006

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	21 692

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 841

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 13; %=78 - по стр. 14)
	
	
	
	
	11 197

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 12, 13; %=63 - по стр. 14)
	
	
	
	
	9 042

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 080

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 851

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)
	
	
	
	
	1 634

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10, 11)
	
	
	
	
	1 452

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 937

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	45 017

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	963

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	45 980

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	920

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	46 900

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	9 380

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	56 280

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 831

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 494

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	249 382

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	223 345

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 4, 5; %=79 - по стр. 6; %=78 - по стр. 7, 14; %=81 - по стр. 12, 13)
	
	
	
	
	129 576

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4, 5, 12, 13; %=50 - по стр. 6, 7; %=63 - по стр. 14)
	
	
	
	
	81 175

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	434 096

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 851

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)
	
	
	
	
	1 634

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10, 11)
	
	
	
	
	1 452

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 937

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 493

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 2)
	
	
	
	
	3 002

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 2)
	
	
	
	
	1 853

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 348

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	14 693

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	14 693

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	468 074

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	10 017

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	478 091

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	9 562

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	487 653

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	97 531

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	585 184

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	134 212

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	84 480
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