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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест
	1.48
	2 526.51
	1 124.28
	139.64
	3 739.23
	1 663.93
	206.67
	12.51
	4.61
	31 691
	20 816
	953

	
	
	
	
	1 262.59
	15.51
	
	1 868.63
	22.95
	5.31
	12.5
	
	9 922
	287

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	1 349.50
	
	
	
	80%
	16 882
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 147.08
	
	
	
	68%
	14 350
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 235.81
	
	
	
	
	62 923
	
	

	

	2.
	ТЕР 08-01-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.19
	4 636.47
	148.83
	148.84
	880.93
	28.28
	28.28
	12.51
	4.9
	3 691
	354
	139

	
	
	
	
	4 338.80
	
	
	824.37
	
	3.88
	1
	
	3 199
	

	
	Объем: 95*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	31.11
	
	
	
	110%
	389
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	19.23
	
	
	
	68%
	241
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	931.27
	
	
	
	
	4 321
	
	

	

	3.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	3.19
	3 825.82
	635.16
	457.30
	12 204.35
	2 026.15
	1 458.79
	12.52
	3.71
	80 480
	25 367
	5 412

	
	
	
	
	2 733.36
	6.30
	
	8 719.42
	20.10
	5.7
	12.53
	
	49 701
	252

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 271.34
	
	
	
	111%
	28 437
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 309.60
	
	
	
	64%
	16 396
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 785.29
	
	
	
	
	125 313
	
	

	

	4.
	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.59653
	464.61
	136.64
	50.60
	277.16
	81.51
	30.18
	12.51
	6.64
	2 155
	1 020
	200

	
	
	
	
	277.37
	3.03
	
	165.46
	1.80
	5.65
	12.48
	
	935
	23

	
	Объем: 319*1.87/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	79.14
	
	
	
	95%
	991
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	45.82
	
	
	
	55%
	574
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	402.13
	
	
	
	
	3 720
	
	

	

	5.
	С204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т
	0.59653
	5 199.60
	
	
	3 101.72
	
	
	
	
	13 896
	
	

	
	
	
	
	5 199.60
	
	
	3 101.72
	
	4.48
	
	
	13 896
	

	
	Объем: 319*1.87/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =23294.22/4.48

	

	6.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	3.19
	1 721.45
	383.03
	58.80
	5 491.43
	1 221.87
	187.57
	12.51
	6.18
	37 916
	15 286
	1 159

	
	
	
	
	1 279.62
	20.51
	
	4 081.99
	65.43
	5.26
	12.53
	
	21 471
	820

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 428.90
	
	
	
	111%
	17 878
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	823.87
	
	
	
	64%
	10 308
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 744.21
	
	
	
	
	66 102
	
	

	

	7.
	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	3.19
	1 991.85
	29.12
	62.18
	6 354.01
	92.89
	198.34
	12.5
	6.04
	34 371
	1 161
	1 198

	
	
	
	
	1 900.56
	20.33
	
	6 062.79
	64.84
	5.28
	12.55
	
	32 012
	814

	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	175.08
	
	
	
	111%
	2 192
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	100.95
	
	
	
	64%
	1 264
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 630.04
	
	
	
	
	37 827
	
	

	

	8.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.038614
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	66.98
	57.24
	9.75
	12.52
	6.47
	780
	717
	63

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.86
	1
	12.53
	
	
	48

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	60.49
	
	
	
	99%
	757
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	36.66
	
	
	
	60%
	459
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	164.13
	
	
	
	
	1 996
	
	

	

	9.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.042
	1 143.95
	891.55
	252.40
	48.05
	37.45
	10.60
	12.52
	6.47
	537
	469
	69

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4.20
	1
	12.53
	
	
	53

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	41.23
	
	
	
	99%
	517
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	24.99
	
	
	
	60%
	313
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.27
	
	
	
	
	1 367
	
	

	

	10.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.038614
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	819.53
	89.04
	28.68
	12.51
	5.84
	3 176
	1 114
	167

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	701.81
	1.10
	2.7
	12.53
	
	1 895
	14

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	95.55
	
	
	
	106%
	1 196
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	48.68
	
	
	
	54%
	609
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	963.75
	
	
	
	
	4 981
	
	

	

	11.
	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	3.28
	3 070.76
	
	
	10 072.09
	
	
	
	
	17 238
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	10 072.09
	
	5 255.58
	
	
	17 238
	

	

	12.
	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	0.5814
	2 460.30
	
	
	1 430.42
	
	
	
	
	2 451
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	1 430.42
	
	4 214.88
	
	
	2 451
	

	
	Объем: 0.57*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	4.2
	91.08
	29.04
	27.29
	382.52
	121.96
	114.61
	12.51
	6.57
	2 884
	1 526
	753

	
	
	
	
	34.75
	
	
	145.95
	
	4.15
	1
	
	606
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	98.79
	
	
	
	81%
	1 236
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	87.81
	
	
	
	72%
	1 099
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	569.12
	
	
	
	
	5 219
	
	

	

	14.
	ТССЦ 203-8123 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.
	2
	3 093.19
	
	
	6 186.38
	
	
	
	
	23 377
	
	

	
	
	
	
	3 093.19
	
	
	6 186.38
	
	11 688.29
	
	
	23 377
	

	

	15.
	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.127
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	809.61
	462.65
	4.80
	12.52
	6.47
	7 271
	5 792
	31

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	342.16
	1.90
	4.23
	12.53
	
	1 447
	24

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	366.99
	
	
	
	79%
	4 595
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	232.28
	
	
	
	50%
	2 908
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 408.88
	
	
	
	
	14 774
	
	

	

	16.
	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.127
	178.09
	123.98
	6.30
	22.62
	15.75
	0.80
	12.51
	6.81
	231
	197
	5

	
	
	
	
	47.81
	1.29
	
	6.07
	0.16
	4.73
	12.55
	
	29
	2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12.73
	
	
	
	80%
	159
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.96
	
	
	
	50%
	100
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.30
	
	
	
	
	490
	
	

	

	17.
	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	3.19
	178.09
	123.98
	6.30
	568.11
	395.50
	20.10
	12.51
	6.81
	5 806
	4 948
	137

	
	
	
	
	47.81
	1.29
	
	152.51
	4.12
	4.73
	12.55
	
	721
	52

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	319.70
	
	
	
	80%
	4 000
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	199.81
	
	
	
	50%
	2 500
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 087.62
	
	
	
	
	12 306
	
	

	

	18.
	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	6.14
	178.09
	123.98
	6.30
	1 093.47
	761.24
	38.68
	12.51
	6.81
	11 175
	9 523
	263

	
	
	
	
	47.81
	1.29
	
	293.55
	7.92
	4.73
	12.55
	
	1 389
	99

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	615.33
	
	
	
	80%
	7 698
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	384.58
	
	
	
	50%
	4 811
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 093.38
	
	
	
	
	23 684
	
	

	

	
	Отмостка

	

	19.
	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций
	0.101
	7 214.87
	1 585.84
	5 629.03
	728.70
	160.17
	568.53
	12.51
	4.46
	4 539
	2 004
	2 536

	
	
	
	
	
	518.81
	
	
	52.40
	1
	12.5
	
	
	655

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	272.09
	
	
	
	128%
	3 404
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	172.18
	
	
	
	81%
	2 154
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 172.97
	
	
	
	
	10 096
	
	

	

	20.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.202
	1 466.39
	1 466.39
	
	296.21
	296.21
	
	12.51
	1
	3 706
	3 706
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	213.27
	
	
	
	72%
	2 668
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	112.56
	
	
	
	38%
	1 408
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	622.04
	
	
	
	
	7 783
	
	

	

	21.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.303
	3 001.78
	246.00
	111.59
	909.54
	74.54
	33.81
	12.52
	3.87
	3 628
	933
	131

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	801.19
	
	3.2
	1
	
	2 564
	

	
	Объем: 101*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	81.99
	
	
	
	110%
	1 026
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	50.69
	
	
	
	68%
	634
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 042.22
	
	
	
	
	5 289
	
	

	

	22.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.1
	203.51
	35.93
	41.45
	2 055.41
	362.85
	418.65
	12.52
	4.37
	15 213
	4 543
	1 829

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 273.91
	42.55
	6.94
	12.51
	
	8 841
	532

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	449.99
	
	
	
	111%
	5 633
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	259.46
	
	
	
	64%
	3 248
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 764.86
	
	
	
	
	24 094
	
	

	

	23.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.1
	452.40
	40.32
	76.78
	4 569.28
	407.22
	775.43
	12.51
	4.37
	28 092
	5 094
	3 389

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	3 386.63
	78.02
	5.79
	12.5
	
	19 609
	975

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	538.62
	
	
	
	111%
	6 737
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	310.55
	
	
	
	64%
	3 884
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 418.45
	
	
	
	
	38 713
	
	

	

	24.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.1
	730.22
	37.46
	0.38
	7 375.23
	378.30
	3.79
	12.51
	4
	39 504
	4 733
	15

	
	
	
	
	692.39
	
	
	6 993.14
	
	4.97
	1
	
	34 756
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	419.91
	
	
	
	111%
	5 254
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	242.11
	
	
	
	64%
	3 029
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 037.26
	
	
	
	
	47 787
	
	

	

	25.
	ТЕР 06-01-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, 100 м3 в деле
	0.0027
	88 800.73
	8 887.64
	6 034.70
	239.76
	24.00
	16.29
	12.52
	7.04
	1 375
	300
	115

	
	
	
	
	73 878.39
	909.33
	
	199.47
	2.46
	4.81
	12.5
	
	959
	31

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25.14
	
	
	
	95%
	314
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	14.55
	
	
	
	55%
	182
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	279.45
	
	
	
	
	1 872
	
	

	

	26.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.606
	188.95
	188.95
	
	114.50
	114.50
	
	12.51
	1
	1 432
	1 432
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 101*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	113.36
	
	
	
	99%
	1 418
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	68.70
	
	
	
	60%
	859
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	296.56
	
	
	
	
	3 709
	
	

	

	27.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.606
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 256.92
	504.33
	50.85
	12.51
	7.96
	9 682
	6 309
	405

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	701.74
	23.67
	4.23
	12.5
	
	2 968
	296

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	501.60
	
	
	
	95%
	6 275
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	248.16
	
	
	
	47%
	3 104
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 006.68
	
	
	
	
	19 061
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.606
	2 512.50
	159.37
	15.75
	1 522.57
	96.58
	9.54
	12.51
	7.07
	5 568
	1 208
	67

	
	
	
	
	2 337.38
	
	
	1 416.45
	
	3.03
	1
	
	4 292
	

	
	Объем: 101*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	91.75
	
	
	
	95%
	1 148
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	45.39
	
	
	
	47%
	568
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 659.71
	
	
	
	
	7 283
	
	

	

	29.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	57.76
	7.34
	
	7.34
	423.71
	
	423.71
	
	5.54
	2 347
	
	2 347

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	30.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	57.76
	
	
	
	
	
	
	
	5.54
	
	
	

	
	
	
	
	
	26.50
	
	
	1 530.64
	
	1
	
	
	1 531

	
	Поправки: ЗПМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	73 040.44
	9 474.16
	4 638.45
	
	
	394 212
	118 552
	21 383

	
	
	
	58 927.85
	1 928.12
	
	
	
	254 278
	6 508

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	72 657.92
	9 352.20
	4 523.84
	
	
	391 328
	117 026
	20 630

	
	
	
	58 781.90
	1 928.12
	
	
	
	253 672
	6 508

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	20 790.61
	
	
	
	
	56 962
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 16-18; %=110 - по стр. 2, 21; %=111 - по стр. 3, 6, 7, 22-24; %=95 - по стр. 4, 25, 27, 28; %=99 - по стр. 8, 9, 26; %=106 - по стр. 10; %=79 - по стр. 15; %=128 - по стр. 19; %=72 - по стр. 20)
	9 554.82
	
	
	
	
	119 567
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 2, 21; %=64 - по стр. 3, 6, 7, 22-24; %=55 - по стр. 4, 25; %=60 - по стр. 8, 9, 26; %=54 - по стр. 10; %=50 - по стр. 15-18; %=81 - по стр. 19; %=38 - по стр. 20; %=47 - по стр. 27, 28)
	5 905.85
	
	
	
	
	73 903
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	88 118.59
	
	
	
	
	584 798
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	382.52
	121.96
	114.61
	
	
	2 884
	1 526
	753

	
	
	
	145.95
	
	
	
	
	606
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13)
	98.79
	
	
	
	
	1 236
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 13)
	87.81
	
	
	
	
	1 099
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	569.12
	
	
	
	
	5 219
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	88 687.71
	
	
	
	
	590 017
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	1 897.92
	
	
	
	
	12 626
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	90 585.63
	
	
	
	
	602 643
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 811.71
	
	
	
	
	12 053
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	92 397.34
	
	
	
	
	614 696
	
	

	
	НДС
	16 631.52
	
	
	
	
	110 645
	
	

	
	Всего с НДС
	109 028.86
	
	
	
	
	725 341
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 653.61
	
	
	
	
	120 803
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 993.66
	
	
	
	
	75 002
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
