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	 Смета на сумму: 
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	 руб. 
	 Смета на сумму: 
	 678 612 
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	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» 
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7» 

	 ________________ /__Русович С.Б.___ / 
	 ________________ /___Просвирина Т.В.___ / 

	
	

	 «______»____________________ 2014г. 
	 «______»____________________ 2014г. 

	

	Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 61 по ул. Сергеева, г. Калининград 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	 (Локальный сметный расчет) 

	

	 Сметная стоимость: 
	678.612 
	 тыс. руб. 

	 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". 


	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	 1. 
	 ТЕРр 58-30-1
Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия 
	 3.806 
	 5 000.89 
	510.96 
	3 694.04 
	 19 033.39 
	1 944.71 
	14 059.52 
	14.4 
	5.12 
	 113 468 
	28 004 
	71 985 

	
	
	
	
	 795.89 
	 590.00 
	
	 3 029.16 
	 2 245.54 
	 4.45 
	 14.42 
	
	 13 480 
	 32 381 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 3 477.91 
	
	
	
	 71% 
	 42 873 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 2 723.66 
	
	
	
	 52% 
	 31 400 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 25 234.96 
	
	
	
	
	 187 742 
	
	

	

	 2. 
	 Цена поставщика.
Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т 
	 1.6596 
	 3 677.54 
	
	
	 6 103.24 
	
	
	1 
	1 
	 25 267 
	
	

	
	
	
	
	 3 677.54 
	
	
	 6 103.24 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 25 267 
	

	
	 Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.4*380.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =14500*1,05/4,14 

	

	 3. 
	 Цена поставщика.
Битуминизированный картон, т 
	 2.489 
	 1 980.29 
	
	
	 4 928.94 
	
	
	1 
	1 
	 20 406 
	
	

	
	
	
	
	 1 980.29 
	
	
	 4 928.94 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 20 406 
	

	
	 Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.6*380.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7808*1,05/4,14 

	

	 4. 
	 Цена поставщика.
Термоэластопласт (СБС модификатор), т 
	 0.1202 
	 35 507.25 
	
	
	 4 267.97 
	
	
	1 
	1 
	 17 669 
	
	

	
	
	
	
	 35 507.25 
	
	
	 4 267.97 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 17 669 
	

	
	 Объем: (3.806+1.0)*0.025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =140000*1,05/4,14 

	

	 5. 
	 ТЕРр 58-30-2
На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1, 100 м2 покрытия 
	 1.06 
	 2 909.68 
	168.69 
	1 945.10 
	 3 084.26 
	178.81 
	2 061.81 
	14.4 
	5.61 
	 17 896 
	2 575 
	11 567 

	
	
	
	
	 795.89 
	 383.72 
	
	 843.64 
	 406.74 
	 4.45 
	 14.43 
	
	 3 754 
	 5 869 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 486.01 
	
	
	
	 71% 
	 5 995 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 380.61 
	
	
	
	 52% 
	 4 391 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 950.87 
	
	
	
	
	 28 282 
	
	

	

	 6. 
	 Цена поставщика.
Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т 
	 0.6826 
	 3 677.54 
	
	
	 2 510.29 
	
	
	1 
	1 
	 10 393 
	
	

	
	
	
	
	 3 677.54 
	
	
	 2 510.29 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 10 393 
	

	
	 Объем: 0.0161*0.4*106 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =14500*1,05/4,14 

	

	 7. 
	 Цена поставщика.
Битуминизированный картон, т 
	 1.024 
	 1 980.29 
	
	
	 2 027.82 
	
	
	1 
	1 
	 8 395 
	
	

	
	
	
	
	 1 980.29 
	
	
	 2 027.82 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 8 395 
	

	
	 Объем: 0.0161*0.6*106 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7808*1,05/4,14 

	

	 8. 
	 ТЕР 12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли 
	 3.806 
	 256.78 
	96.86 
	31.65 
	 977.32 
	368.67 
	120.46 
	14.4 
	5.74 
	 8 461 
	5 309 
	691 

	
	
	
	
	 128.27 
	 2.08 
	
	 488.20 
	 7.90 
	 5.04 
	 14.4 
	
	 2 461 
	 114 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 406.70 
	
	
	
	 92% 
	 4 989 
	
	

	
	
	
	 =(120*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(120*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 207.11 
	
	
	
	 44% 
	 2 386 
	
	

	
	
	
	 =(65*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(65*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 591.13 
	
	
	
	
	 15 836 
	
	

	

	 9. 
	 Цена поставщика.
Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 
	 441.496 
	 36.80 
	
	
	 16 247.37 
	
	
	1 
	1 
	 67 264 
	
	

	
	
	
	
	 36.80 
	
	
	 16 247.37 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 67 264 
	

	
	 Объем: 380.6*1.16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =145.10*1,05/4,14 

	

	 10. 
	 ТЕР 12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий 
	 1.2653 
	 1 097.50 
	397.64 
	132.18 
	 1 388.67 
	503.13 
	167.24 
	14.41 
	6.63 
	 12 116 
	7 250 
	1 109 

	
	
	
	
	 567.69 
	 13.40 
	
	 718.30 
	 16.96 
	 5.23 
	 14.39 
	
	 3 757 
	 244 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 561.70 
	
	
	
	 92% 
	 6 894 
	
	

	
	
	
	 =(120*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(120*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 286.05 
	
	
	
	 44% 
	 3 297 
	
	

	
	
	
	 =(65*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(65*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 236.42 
	
	
	
	
	 22 308 
	
	

	

	 11. 
	 ТССЦ 101-3380
Унифлекс ЭПП, м2 
	 159.4278 
	 45.18 
	
	
	 7 202.95 
	
	
	
	
	 18 184 
	
	

	
	
	
	
	 45.18 
	
	
	 7 202.95 
	
	 114.06 
	
	
	 18 184 
	

	
	 Объем: 126.53*1.26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 12. 
	 Цена поставщика.
Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 
	 159.4278 
	 36.80 
	
	
	 5 867.06 
	
	
	1 
	1 
	 24 290 
	
	

	
	
	
	
	 36.80 
	
	
	 5 867.06 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 24 290 
	

	
	 Объем: 126.53*1.26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =145.10*1,05/4,14 

	

	 13. 
	 ТЕР 20-02-012-01
Установка аэраторов диаметром 80мм (прим), 1 дефлектор 
	 8 
	 42.53 
	30.39 
	4.18 
	 340.24 
	243.16 
	33.40 
	14.4 
	6.94 
	 3 916 
	3 501 
	232 

	
	
	
	
	 7.96 
	
	
	 63.68 
	
	 2.87 
	 1 
	
	 183 
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 115% 
	
	
	 279.63 
	
	
	
	 98% 
	 3 431 
	
	

	
	
	
	 =(128*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(128*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 71% 
	
	
	 172.64 
	
	
	
	 56% 
	 1 961 
	
	

	
	
	
	 =(83*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(83*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 792.52 
	
	
	
	
	 9 308 
	
	

	

	 14. 
	 Цена поставщика.
Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм, шт 
	 8 
	 113.97 
	
	
	 911.78 
	
	
	1 
	1 
	 3 328 
	
	

	
	
	
	
	 113.97 
	
	
	 911.78 
	
	 3.65 
	 1 
	
	 3 328 
	

	
	Поправки: М: =400*1.04/3.65 

	

	 15. 
	 ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 
	 0.526 
	 2 956.30 
	374.76 
	6.66 
	 1 555.01 
	197.12 
	3.50 
	14.4 
	7.79 
	 6 509 
	2 839 
	27 

	
	
	
	
	 2 574.88 
	 1.03 
	
	 1 354.39 
	 0.54 
	 2.69 
	 14.48 
	
	 3 643 
	 8 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 164.06 
	
	
	
	 71% 
	 2 021 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 128.48 
	
	
	
	 52% 
	 1 480 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 847.55 
	
	
	
	
	 10 011 
	
	

	

	 16. 
	 ТЕРр 58-20-3
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м 
	 0.8325 
	 6 350.32 
	635.76 
	12.96 
	 5 286.64 
	529.27 
	10.79 
	14.4 
	7.74 
	 20 426 
	7 621 
	84 

	
	
	
	
	 5 701.60 
	 2.33 
	
	 4 746.58 
	 1.94 
	 2.68 
	 14.4 
	
	 12 721 
	 28 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 440.90 
	
	
	
	 71% 
	 5 431 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 345.29 
	
	
	
	 52% 
	 3 977 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 6 072.83 
	
	
	
	
	 29 834 
	
	

	

	 17. 
	 ТЕРр 61-10-1
Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.), 100 м2 отремонтированной поверхности 
	 0.4995 
	 3 222.10 
	1 873.08 
	1.32 
	 1 609.44 
	935.60 
	0.66 
	14.4 
	5.49 
	 16 290 
	13 473 
	4 

	
	
	
	
	 1 347.70 
	
	
	 673.18 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 2 814 
	

	
	 Объем: 83.25*0.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 79% 
	
	
	 739.12 
	
	
	
	 67% 
	 9 027 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(79.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 50% 
	
	
	 467.80 
	
	
	
	 40% 
	 5 389 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 816.36 
	
	
	
	
	 30 706 
	
	

	

	 18. 
	 ТЕРр 58-21-1
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. 
	 0.7 
	 1 123.87 
	161.26 
	3.04 
	 786.71 
	112.88 
	2.13 
	14.4 
	8.05 
	 3 402 
	1 626 
	17 

	
	
	
	
	 959.57 
	
	
	 671.70 
	
	 2.62 
	 1 
	
	 1 760 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 93.69 
	
	
	
	 71% 
	 1 154 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 73.37 
	
	
	
	 52% 
	 846 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 953.77 
	
	
	
	
	 5 402 
	
	

	

	 19. 
	 ТЕР 46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 
	 0.012 
	 1 143.95 
	891.55 
	252.40 
	 13.73 
	10.70 
	3.03 
	14.41 
	7.36 
	 176 
	154 
	22 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 1.20 
	 1 
	 14.43 
	
	
	 17 

	
	 Объем: 0.8*1.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 11.78 
	
	
	
	 84% 
	 144 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 7.14 
	
	
	
	 48% 
	 82 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 32.65 
	
	
	
	
	 402 
	
	

	

	 20. 
	 ТЕР 09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема 
	 1.2 
	 91.08 
	29.04 
	27.29 
	 109.29 
	34.85 
	32.75 
	14.4 
	7.27 
	 906 
	502 
	238 

	
	
	
	
	 34.75 
	
	
	 41.70 
	
	 3.99 
	 1 
	
	 166 
	

	
	 Объем: 0.8*1.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 81% 
	
	
	 28.23 
	
	
	
	 69% 
	 346 
	
	

	
	
	
	 =(90*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(90*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 72% 
	
	
	 25.09 
	
	
	
	 58% 
	 291 
	
	

	
	
	
	 =(85*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(85*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 162.61 
	
	
	
	
	 1 544 
	
	

	

	 21. 
	 Цена поставщика.
Дверь металлическая в сборе, м2 
	 1.2 
	 2 663.07 
	
	
	 3 195.69 
	
	
	1 
	1 
	 11 856 
	
	

	
	
	
	
	 2 663.07 
	
	
	 3 195.69 
	
	 3.71 
	 1 
	
	 11 856 
	

	
	 Объем: 0.8*1.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9500*1.04/3.71 

	

	 22. 
	 ТЕР 46-04-012-01
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 
	 0.0064 
	 1 870.07 
	1 617.67 
	252.40 
	 11.97 
	10.35 
	1.62 
	14.41 
	7.36 
	 161 
	149 
	12 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 0.64 
	 1 
	 14.43 
	
	
	 9 

	
	 Объем: 0.8*0.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 10.88 
	
	
	
	 84% 
	 133 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 6.59 
	
	
	
	 48% 
	 76 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 29.44 
	
	
	
	
	 370 
	
	

	

	 23. 
	 ТЕР 10-01-034-01
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 
	 0.0064 
	 16 895.19 
	1 822.24 
	617.63 
	 108.13 
	11.66 
	3.95 
	14.4 
	7.15 
	 452 
	168 
	28 

	
	
	
	
	 14 455.32 
	 28.43 
	
	 92.51 
	 0.18 
	 2.77 
	 14.43 
	
	 256 
	 3 

	
	 Объем: 0.8*0.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 12.55 
	
	
	
	 90% 
	 154 
	
	

	
	
	
	 =(118*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(118*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 6.39 
	
	
	
	 43% 
	 74 
	
	

	
	
	
	 =(63*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(63*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 127.07 
	
	
	
	
	 679 
	
	

	

	 24. 
	 ТССЦ 203-0936
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 
	 0.64 
	 1 797.12 
	
	
	 1 150.16 
	
	
	
	
	 1 762 
	
	

	
	
	
	
	 1 797.12 
	
	
	 1 150.16 
	
	 2 752.69 
	
	
	 1 762 
	

	
	 Объем: 0.8*0.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 25. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 3.6 
	 7.56 
	
	7.56 
	 27.22 
	
	27.22 
	
	6.07 
	 165 
	
	165 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 2.95+0.65 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 

	

	 26. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 3.6 
	 27.63 
	
	27.63 
	 99.46 
	
	99.46 
	
	6.07 
	 604 
	
	604 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 2.95+0.65 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	88 844.75 
	5 080.91 
	16 627.54 
	
	
	413 762 
	73 171 
	86 785 

	
	
	
	67 136.31 
	2 681.64 
	
	
	
	253 809 
	38 673 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	88 395.22 
	4 802.90 
	16 561.39 
	
	
	408 940 
	69 168 
	86 315 

	
	
	
	67 030.93 
	2 681.64 
	
	
	
	253 460 
	38 673 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	43 349.04 
	
	
	
	
	164 829 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 5, 15, 16, 18; %=92 - по стр. 8, 10; %=67 - по стр. 17; %=84 - по стр. 19, 22; %=90 - по стр. 23) 
	6 405.29 
	
	
	
	
	78 816 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 1, 5, 15, 16, 18; %=44 - по стр. 8, 10; %=40 - по стр. 17; %=48 - по стр. 19, 22; %=43 - по стр. 23) 
	4 632.50 
	
	
	
	
	53 399 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	99 433.01 
	
	
	
	
	541 155 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	109.29 
	34.85 
	32.75 
	
	
	906 
	502 
	238 

	
	
	
	41.70 
	
	
	
	
	166 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20) 
	28.23 
	
	
	
	
	346 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=58 - по стр. 20) 
	25.09 
	
	
	
	
	291 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	162.61 
	
	
	
	
	1 543 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	340.24 
	243.16 
	33.40 
	
	
	3 916 
	3 501 
	232 

	
	
	
	63.68 
	
	
	
	
	183 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13) 
	279.63 
	
	
	
	
	3 431 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=56 - по стр. 13) 
	172.64 
	
	
	
	
	1 961 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	792.51 
	
	
	
	
	9 308 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	100 388.13 
	
	
	
	
	552 006 
	
	

	
	Строительный контороль 2.14% 
	2 148.31 
	
	
	
	
	11 813 
	
	

	
	Итого 
	102 536.44 
	
	
	
	
	563 819 
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2% 
	2 050.73 
	
	
	
	
	11 276 
	
	

	
	Итого 
	104 587.17 
	
	
	
	
	575 095 
	
	

	
	НДС 18% 
	18 825.69 
	
	
	
	
	103 517 
	
	

	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
	123 412.86 
	
	
	
	
	678 612 
	
	


	 Составил: 
	 Инженер ООО "ЖЭУ № 7" Черкасов С.С. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	 Гл. инженер ООО "ЖЭУ № 7" Широкожухова С.М. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 


9

