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1. Пояснительная записка.

В соответствие с проектно-сметной документацией, составленной на основании решения Ленинградского районного суда г. Калининграда предусмотрен капитальный ремонт крыши с сохранением исторических габаритов и геометрии, с заменой существующего кровельного покрытия на металлочерепицу, ремонт деревянных элементов стропильной системы и замена водосточной системы, капитальный ремонт чердачного перекрытия с заменой утеплителя, капитальный ремонт крыльца.

Технико-экономические показатели:

В связи с тем, что основные конструктивные элементы здания не меняются, технико-экономические показатели здания остаются без изменения т.е. согласно техпаспорту:

Год постройки: 1947 г. 

Число этажей: 1 этаж 

Строительный объем здания: 791 м3

Общая площадь: 218,5 м2

Высота здания: 6,8 м.

2. Характеристика района по месту расположения объекта капитального ремонта и условий строительства.

Климатический район (СНиП 23-01-99*) – II.

Тип местности (СП 20.13330.2011 п.11.1.6) – Б.

Снеговой район (СНиП 2.01.07-85*) – II.

Расчетная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) – 0,84кПа.

Ветровой район (СНиП 2.01.07-85*) – II.

Нормативная ветровая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) – 0,3 кПа.

Среднемесячная температура января (СНиП 23-01-99*) – -1,5градуса.

Среднемесячная температура июля (СНиП 23-01-99*) – +18,1.

Район по гололеду (СНиП 2.01.07-85*) – I.
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении капитального ремонта. 

Калининградская область обладает развитой структурой строительного производства, включающей в себя как организации, непосредственно выполняющие работы, так и организации, поставляющие строительные материалы и изделия. Организации строительного комплекса г. Калининграда располагают необходимой производственной базой и техническим персоналом необходимой квалификации для выполнения указанных в ПОКР работ.

4. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи для объектов непроизводственного назначения.
Условий для применения коэффициента на стесненность в застроенной части города не установлено. 
5. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмов, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданий и сооружениях.

Расчет производит подрядчик в ППР по образцу:

Основой для определения численности работников на строительные площадки является максимальное количество рабочих основного производства, занятых в одну смену.

Nmax,осн. = Х чел

Численность дополнительно привлекаемого персонала принимается в размере 20% от максимального количества рабочих основного производства, занятых в одну смену.

Nосн = Х*0,2чел.

Количество ИТР в одну смену принимается в размере 11-14%  от  Nmax,осн.

Nитр. =  Nmax,осн.*0,14.

Общее расчетное количество работников, занятых на строительной площадке в смену, определяется как сумма всех категорий работников с коэффициентом – 1,06. 

Nобщ= (Nmax,осн.+ Nосн+ Nитр.)*1,06

Электроосвещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним в условиях недостаточной освещенности должно отвечать требованиям ГОСТ 12.10446-2014.

Освещенность рабочих мест должна быть не менее 30лк, стройплощадки 10 лк.

6. Обоснование размеров и оснащение площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования. Решения по перемещению строительных материалов и оборудования.
Данные мероприятия предусматривает подрядная организация в ППР с учетом отмежеванной земли под многоквартирный дом. 

7. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.
С целью повышения качества капитального ремонта и обеспечения эксплуатационной надежности на всех этапах выполняется входной, операционный, приемочный и строительный контроль на основании договора между Заказчиком и организацией, осуществляющей данный вид деятельности.

8.  Предложения по организации службы лабораторного контроля.
По окончанию работ Подрядчику необходимо предоставить Техническому заказчику (Заказчику) акты обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выполненные специализированной организацией, акт проверки качества защиты древесины на замененные элементы конструктивов, выполненные специализированной организацией.
9. Указания к производству работ
Капитальный ремонт крыши и объекта выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией и технического задания.

При производстве работ Подрядчик ведет Общий журнал работ в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», журнал по технике безопасности. Исполнительную документацию Подрядчик оформляет в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 «Об утверждении и введение в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Выполнить работы в соответствии с ПСД. Выполнить демонтаж покрытия крыши,  замену обрешётки, ремонт стропильной системы, перекладку газо-вентиляционных каналов, устройство паро-, гидроизоляции, настил кровельного покрытия, водосточной системы. 

Материалы использовать в соответствии с техническим заданием.

Контроль качества выполняемых работ осуществляется согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-04-2002, СНиП 21-01-97, ППБ 01-2003, СП 6.13130.2013, СНиП 3.04.01-87, ПУЭ, РД 78.145-93.

10. Подготовительные работы.

10.1 Подготовительный период ремонта.
В подготовительный период выполняются следующие виды работ:


- сигнальное ограждение строительной площадки и опасных зон работы строительных машин и механизмов на весь период работ;


- устройство информационного щита 1,0*0,8 м согласованного Техническим Заказчиком;


- оборудование временных бытовых помещений рабочих-строителей;

- оборудование места складировании строительных материалов
и конструкций и согласование их с Заказчиком (Техническим Заказчиком);
- устройство временного освещения площадки, дополнительное освещение рабочих мест устраивается с помощью переносных ламп;

- оборудование
стройплощадки противопожарным инвентарем и инструментом, установление противопожарных щитов;

- разработка мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность;

- устройство защитных тоннелей, козырьков входов в дом.

10.2 Производство работ.

Производство работ вести в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

В процессе производства работ руководствоваться требованиями Гражданского кодекса, градостроительного кодекса, Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ, Федеральным законом РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федеральный закон «О санитарном благополучии населения» от 30.03.1999 №52ФЗ, СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 3.01.04-87 Приёмка в эксплуатацию законченных строительных объектов, СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия», МДС 12-33.2007 «Кровельные работы», СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Не допускается производство монтажных работ при скорости ветра 15 м/сек и более, при гололеде, дожде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

10.3. После завершения ремонтных работ предоставляется полный комплект исполнительной документации в соответствии требованиями РД-11-050-2007:

- акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ.

- исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз.

- акты о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам и прочее.
11. Мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарные меры.
С целью обеспечения безопасных условий труда, вопросы организации производства следует решать с учетом требований, предъявляемых Федеральным законом РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон «О пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительство и производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7.  СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности. Ответственность за указанные мероприятия несет подрядная организация.

Противопожарными мероприятиями предусматривается обеспечение строительной площадки огнетушителями ОП 5(3) – 2 шт., лопатами-2 шт.

Перед началом работ прораб проводит инструктаж о безопасных методах работ. К данному виду работ допускаются только прошедшие курс обучения правилам техники безопасности и сдавшие экзамен работники.

Работники без необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Объект оборудован аптечкой с медикаментами и средствами оказания первой помощи пострадавшим.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:

·  вблизи неизолированных токоведущих частей (электропроводки)

·  работы на высоте более 2м.

·  места обработки пиломатериалов составами огнебиозащиты.

Лицо, ответственное за противопожарное состояние на объекте, обязано:

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности,

- осуществлять контроль за их соблюдением другими работниками,

- обеспечивать наличие в соответствии с установленными нормами исправное состояние и постоянную готовность к применению средств пожаротушения.
На объекте запрещается:
· разведение огня;

· хранение горюче-смазочных материалов.

Перед началом работы следует проверить ручной инструмент, который должен иметь исправные рукоятки, гладкую поверхность и должен быть плотно насажен на металлические части. Необходимо убрать все инструменты, спецодежду и защитные приспособления в специально отведенные места, убрать остатки материалов и строительный мусор в специально отведенное место, не мешающее производству работ. Обработка пиломатериалов производится с использованием средств индивидуальной защиты.
Строительный мусор собирается и вывозится на полигон ТБО в пос. Ельняки Гвардейского района Калининградской области.
12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРЫШИ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
           Типовая технологическая карта разработана на капитальный ремонт крыши с покрытием из металлочерепицы.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
          Металлочерепица - это профилированные листы с волнистой формой гофры, имитирующие поверхность керамической черепицы. Основой металлочерепицы является горячеоцинкованый лист толщиной 0,5-0,7 мм с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146 и ТУ 14-1-4792.

Комплектующие детали кровли - планки коньковые, торцевые, карнизные, для наружных и внутренних углов, для швов, стыков и др. показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Комплектующие детали кровли из металлочерепицы
1 - планка; 2 - планка конька на профиль Монтеррей; 3 - конец на коньковую планку; 4 - конец на коньковую планку для шатровой крыши; 5 - планка формы «У» для конца шатровой крыши; 6 - торцевая планка 50×50 мм; 7 - торцевая планка 103×115 мм; 8 - карнизная планка; 9 - планка для внутренних швов и стыков; 10 - планка для наружных углов; 11 - планка для внутренних углов; 12 - планка с внутренним и наружным углами; 13 - планка для швов и стыков; 14 - снегозадержатель; 15 - верхняя планка; 16 - боковая планка; 17 - планка для разжелобки; 18 - лист для покрытия наружных углублений; 19 - выходная труба
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (металлочерепица)
Подготовительные работы

До начала кровельных работ выполняются подготовительные работы, в состав которых входят организация рабочих мест, оснащение их средствами труда, создание безопасных условий труда.

Зона работ освобождается от посторонних строительных конструкций, материалов, механизмов и предметов.

На территории строительной площадки организуется временный склад хранения металлочерепицы, кровельного инструмента, оснастки и инвентаря для кровельных работ.

Листы металлочерепицы в заводской упаковке должны быть уложены на складе на брусья толщиной до 20 см с шагом до 0,5 м. Если кровельные работы планируются на срок более 1 мес, то листы металлочерепицы следует переложить рейками. Высота стопки листов допускается не более 1 м (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Хранение металлочерепицы

Не допускается хранение металлочерепицы вместе с агрессивными химическими продуктами.

Грузоподъемные операции с упакованной металлочерепицей производятся с использованием текстильных ленточных строп, исключающих повреждение металлочерепицы.

Выполняются подготовка и комплектация деталей металлочерепичной кровли для бесперебойного выполнения кровельных работ. Проверяется, согласно сертификатам, техническим условиям и стандартам качество кровельных материалов: листов и деталей металлочерепицы,  антиконденсатной пленки.
Подготавливаются к работе стреловой кран (автомобильный кран, строительный подъемник и т.п.) и съемное грузозахватное приспособление для подачи к рабочему месту деталей кровли. Для листов металлочерепицы готовят в качестве съемного грузозахватного приспособления траверсу ТР4 конструкции ОАО «НИПИ Промстальконструкция» или аналог (рисунок 8).
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Рисунок 8 - Строповка металлочерепицы
Для уменьшения опасной зоны при подъеме и перемещении листов металлочерепицы и других длинномерных деталей следует предусмотреть использование двух страховочных приспособлений (оттяжек) длиной 6 м и диаметром 12 мм, обеспечивающих наименьший габарит и предотвращающих их вращение.

Строительная площадка ограждается инвентарными средствами высотой не менее 1,6 м, выставляются предупредительные знаки опасности. Появление посторонних в зоне производства работ должно быть исключено.

Для каждого конкретного объекта работ составляется план организации строительной площадки.

Основные работы.

Работы производятся в следующей последовательности:

- устройство основания под кровлю;

- ремонт газо-вентиляционных каналов;

- укладка листов металлочерепицы;

- монтаж комплектующих деталей кровли.

Для выполнения кровельных работ предусматривается применение стандартных средств подмащивания, комплектов ручных машин и инструмента.

Устройство основания под кровлю

Основание под кровлю (стропила и обрешетка) может быть выполнено из деревянных профилей. Устройство стропил и обрешетки производится в соответствии с действующими нормами.

Перед укладкой листов металлочерепицы следует произвести обмер скатов с контролем плоскостности и перпендикулярности их линиям конька и карнизов. В зависимости от площади крыши, разбить кровлю на отдельные захватки, количество захваток и последовательность указать в ППР. 
Монтаж контробрешетки.
Контробрешетка (контрбрусья) – это деревянные бруски, которые набиваются прямо на гидробарьерный материал, на стропила. Контрбрусья монтируют для того, чтобы обеспечить вентиляционный слой гидроизоляции, роль которой будут выполнять гидробарьерные мембраны пленки или рубероид. Контробрешетка, выполненная под металлочерепицу, нужна для создания вентиляционного канала между обрешеткой, слоем гидроизоляции и кровельным покрытием.
Контрбрусья обеспечивают приток воздуха, который необходим для вывода влаги с крыши, и также являются каркасом для досок обрешетки.

Чтобы изготовить контрбрусья, необходимы заготовки с сечением 30х50 мм. Если крыша имеет стропильные ноги большой длины и сложную конструктивную форму, тогда необходимы заготовки для контрбрусьев 50х50 мм.
Расположение брусьев контробрешетки
Контробрешетка рекомендована для всех типов скатной кровли. Как уже было сказано выше, прибивание контрбрусьев осуществляется вдоль стропил прямо на гидроизоляционный материал крыши. Такое выполнение позволяет обеспечить эффективную вентиляцию кровельного пространства и приподнять конструкцию обрешетки на высоту бруска. Чаще всего высота контробрешетки выполняется на уровне  2-5 см. Бруски 30х50 мм используют в случае, если конструкция крыши является достаточно простой. Если крыша сложная и многоскатная, толщина контрбрусьев увеличивается до 50 мм.
Важные моменты, которые стоит знать, выполняя устройство контрбрусьев.
Контрбрусья длиной 135 см и толщиной 30х50 мм закрепляются с шагом 300 мм на стропила при помощи оцинкованных гвоздей.

В случае возникновения необходимости перемещения по контробрешетке во время монтажа гидроизоляции, нужно соорудить черновую обрешетку.

Крыши, имеющие наклон ската 30 градусов, подходят для применения к ним контрбрусьев, имеющих сечение 25х50 мм. 

Устройство контрреек (брусьев) в районе ендов и коньков.
Верхние плоскости граней контрбрусьев должны иметь пересечение в одной точке – это нужно для обустройства коньков.

С этой целью под нужным углом запиливаются бруски противоположных скатов. Если обрешетка смонтирована на коньке правильно, она способствует точности расчетов укладки, например, верхнего ряда элементов черепицы и шага досок обрешетки.

Основные контрбрусья возле ендов прибиваются, имея шаг 10 см к продольным брусьям хребта или ендовы. Это нужно для свободного отвода пыли, снега конденсата и для проведения эффективной вентиляции кровельного покрытия.

Если расстояние между брусьями и опорой ендовы составляло от 5 до 10 см, это обеспечит свободный сток воды. Если возникнет плотное прилегание, возможно ухудшение вентиляции ендов и затруднение удаления через карнизный свес конденсата. Также в ендове будет накапливаться строительный мусор во время монтажа. А торцы контрбрусьев будут повреждаться от воздействия влаги.

Во время обустройства под контробрешетку пологих ендов обычно используется удлинительная лента, и это помогает в устранении протечек. В случае нарушения данных рекомендаций конструкции конька и ендов могут быть нарушены.

Фиксирование гидроизоляции контрбрусьями.
Также необходимо учитывать то, что контррейки гвоздями крепятся на гидроизоляционный материал. Используют до 10 крепежных элементов на 1 кв.м поверхности. В данном случае, в 10 точках гидроизоляционный материал имеет места нарушения герметичности, уязвимых к проникновению влаги, тем более во время продолжительных дождей. Такое часто случается, если кровельщики сразу не монтируют обрешетку и кровельное покрытие по контробрешетке.

Обычно протечки влаги через места, где крепятся контрбрусья, имеют временный характер. Они устраняются после укладки кровельного материала. Благодаря устройству вентилируемого пространства удаляется влага, попавшая в кровлю.
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Обрешетка из деревянных профилей выполняется из антисептированных досок, как правило, сечением 32×100 мм при шаге стропил 700-900 мм.
Расстояние от крайней обрешетины - 300 мм, последующие расстояния между осями - 350 мм (рисунок 9).
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Рисунок 9 - Устройство обрешетки
Выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других (см. рисунок 9).

          Обрешетку следует проверить на жесткость, недостаточная жесткость (зыбкость) обрешетки должна быть устранена.

          Антиконденсатную пленку укладывают внахлест 100-150 мм от карниза к коньку на стропильные балки и закрепляют к ним с помощью планок (рисунок 10).
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1 - стропило; 2 - обрешетка; 3 - планка; 4 - пленка
Рисунок 10 - Укладка антиконденсатной пленки
Обрешетку укладывают сверху на планки (закрепленные на стропилах) так, чтобы обеспечивалась вентиляция под кровельными листами (между пленкой и металлочерепицей) и предотвращалось выделение конденсата на внутренней стороне листа металлочерепицы.
Для надежной вентиляции подкровельного пространства создают зазоры таким образом, чтобы струя холодного воздуха беспрепятственно могла пройти от карниза к коньку (рисунки 11, 12).
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1 - обрешетка; 2 - антиконденсатная пленка; 3 - металлочерепица; 4 - движение воздуха
Рисунок 11- Движение воздуха от карниза к коньку
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1 - антиконденсатная пленка; 2 - движение воздуха; 3 - зашивка карниза; 4 - карнизная доска
Рисунок 12 - Устройство карниза

Вентиляционные отверстия устраивают в самом высоком месте кровли (см. рисунок 11).
Паронепроницаемая пленка может прикрепляться как горизонтально, так и вертикально с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам скобами или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Размер нахлеста должен быть не меньше 10 см как по вертикали, так и по горизонтали.   Отдельные полосы пленки нужно герметично соединить не только между собой, но и с прилегающими конструкциями или с выделяющимися строительными элементами при помощи соединительных лент. После установки пленки необходимо прикрепить рейки так, чтобы между потолком и пленкой образовался зазор (рисунок 13).
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1 - потолок; 2 - рейки; 3 - паронепроницаемая пленка; 4 - теплоизоляция; 5 - металлочерепица; 6 - обрешетка; 7 - планка; 8 - антиконденсатная пленка; 9 - стропило
Рисунок 13 - Устройство паронепроницаемой пленки

Карнизная планка должна быть закреплена до укладки листов металлочерепицы оцинкованными гвоздями через 300 мм. Чтобы коньковая планка была надежно закреплена, под нее по обе стороны прибивают по две дополнительные доски (рисунок 14).
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1 - дополнительные доски; 2 - стропила; 3 - уплотнительный профиль
Рисунок 14 - Укладка дополнительных досок на коньке
Укладка листов металлочерепицы

Монтаж листов металлочерепицы начинают с торцевых участков на двускатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят с торцов самой высокой точки ската по обе стороны.

При длине ската более 6 м его укрывают двумя листами с нахлестом 150 мм.

Листы металлочерепицы укладывают на обрешетку так, чтобы их края выступали наружу не более чем на 40 мм, иначе возможна деформация листа.
Укладку листов начинают с левого или правого торца. Если укладку начинают с левого торца, то следующий лист укладывают под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливают по карнизу с выступом на 40 мм.

Капиллярную канавку каждого листа, которая находится на волне левого края, накрывают следующим листом. Закрепление листов над капиллярными канавками в местах нахлестки показано на рисунке 15.
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1 - винт самонарезающий; 2 - канавка капиллярная
Рисунок 15 - Закрепление листов над капиллярными канавками

Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления трех-четырех листов самонарезающим винтом на коньке, выравнивают их по карнизу, затем крепят окончательно по всей длине. Первый лист устанавливают и прикрепляют одним самонарезающим винтом у конька. Затем укладывают второй лист, выравнивая нижние края. Листы скрепляют внахлест одним самонарезающим винтом по верху волны под первой поперечной складкой.

Если листы не стыкуются, следует сначала приподнять лист, затем, слегка его наклоняя и двигая снизу-вверх, укладывать складку за складкой и скреплять самонарезающим винтом по верху волны под каждой поперечной складкой.

После скрепления 3-4 листов между собой и выравнивания нижнего края по карнизу листы крепят к обрешетке окончательно.

Листы крепят самонарезающими винтами, как правило, размером 4,8×28 мм с окрашенной восьмигранной головкой с уплотнительной шайбой. Винты ввинчивают в прогиб под поперечной волной (рисунок 16).
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1 - винт самонарезающий; 2 - обрешетка
Рисунок 16 - Закрепление винтами листов во впадинах

На 1 м2 устанавливают 6 самонарезающих винтов с учетом того, что по краю лист крепится только в каждой второй волне.

Листы в местах продольных нахлесток скрепляют между собой при помощи самонарезающих винтов с шагом через одну волну.
Нахлест листов по длине обеспечивают не менее 150 мм.

Резка листов металлочерепицы производится ножовкой по металлу, ножницами или ручной электропилой с твердосплавными зубьями.

Для сверления в листах отверстий применяются ручные электросверлилки. Образующиеся при резке или сверлении опилки и стружки незамедлительно удаляют.

Использование электроинструмента с абразивными кругами не рекомендуется, так как искры повреждают полимерное покрытие.

Места резов, сколов и повреждений полимерного покрытия окрашивают для предохранения листа от кромочной коррозии.

Монтаж комплектующих деталей кровли

В местах ендов устанавливается спрофилированный под них гладкий лист шириной 1230-1250 мм и прибивается оцинкованными гвоздями к сплошной обрешетке. После укладки листов металлочерепицы зазоры между гладким листом и металлочерепицей герметизируют специальной уплотнительной лентой по профилю металлочерепицы. Декоративная планка накладывается сверху по шнуру и укрепляется винтами с шагом 200-300 мм. Устройство ендовы показано на рисунке 17.
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1 - лист гладкий; 2 - планка ендовы
Рисунок 17 - Устройство ендовы
Торцевая планка устанавливается по шнуру и крепится самонарезающими винтами с шагом 200-300 мм к деревянному основанию. Планка покрывает торец поверх волны профиля (рисунок 18).
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1 - винт самонарезающий; 2 - планка торцевая
Рисунок 18 - Крепление торцевой планки

Конек крыши закрывается коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления профильной уплотнительной прокладки. Коньковые элементы закрепляются самонарезающими винтами на каждой второй профильной волне. Коньковую планку устанавливают по шнуру и крепят винтами с шагом 200-300 мм. Профильная уплотнительная прокладка крепится к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями.


В местах примыкания листов металлочерепицы к вертикальным поверхностям устанавливают планки стыков. Устройство примыкания к стене показано на рисунке 19.
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1  - планка; 2 - стена
Рисунок 19 - Устройство примыкания к стене
Над входом в здание (и в других необходимых местах) на расстоянии около 350 мм от карниза под второй поперечной складкой металлочерепицы закрепляют к обрешетке самонарезающими винтами устройство для задержания снега (рисунок 20).
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1 - устройство для задержания снега; 2 - металлочерепица; 3 - обрешетка; 4 - стропило
Рисунок 20 - Крепление устройства для задержания снега
Расчет диаметра водосточной системы:
P = [image: image17.png]4+1,5+SKpeIuIbl
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 где
Р – общее количество стояков водосточной системы, в шт.;

П = 3,14;
Sкрыши – вся площадь крыши, м2 ;
D – диаметр водосточной трубы, см.

Р=4*1,5*360/3,14*12,5²=2160/490,6=4,4 = 5 шт.
         Замену водосточной системы выполнить в соответствии с техническим заданием и требованием нормативной документации. При высоте здания более 7 м. для монтажа водосточной системы использовать автовышки или гидравлические подъемники (строительные леса шириной не более 1м).
           Перекладка кирпичных труб, в соответствии с СП 83.13330.2016                        «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И КИРПИЧНЫЕ ТРУБЫ».

 Кирпич, используемый для кладки ствола трубы должен соответствовать ГОСТ 530. Кирпич перед укладкой в летний период должен быть увлажнен. Характеристики кирпича должны удовлетворять следующим нормам:

- морозостойкость - не менее 35 циклов (F35);

- прочность - не ниже марки 125;

- водопоглощение - не более 15 %;

При содержании в отходящих газах агрессивных реагентов в футеровки применяют кислотоупорный кирпич по ГОСТ 474.75.

В растворе для кладки ствола следует использовать сложные марки не ниже 50. Подвижность раствора для кладки ствола перед использованием должна соответствовать марке ПкЗ по ГОСТ 28013.

Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки ствола трубы не должна превышать 12 мм; при этом допускается увеличение толщины швов, но не более чем на 5 мм в пяти швах на десять проб, взятых на 5 м2 поверхности кладки. Вертикальные и горизонтальные швы должны быть тщательно заполнены. Наружные швы должны быть расшиты, а внутренние - затерты.

При кладке ствола трубы для подачи материалов должны быть оставлены следующие проемы: шириной 0,8 - 1,2 м и высотой 1,8 м - для труб диаметром устья до 2 м; шириной 1,5 м и высотой 1,8 м - для труб диаметром устья более 2 м.

Вертикальные кольцевые швы должны быть перевязаны на 1/2 кирпича, а радиальные - на 1/4 кирпича. При наружном диаметре до 5 м кладка должна выполняться тычковыми рядами, а при наружном диаметре более 5 м допускается ложковыми рядами.
Примыкание к прямоугольной дымовой трубе
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Рис.1 Устройство примыкания кровельного материала к прямоугольной трубе.

          На рисунке 1 подробно показано, как необходимо смонтировать герметично соединение кровли и прямоугольной трубы дымохода. Планка примыкания, которая входит в комплект стандартных доборных элементов металлочерепицы, играет в данном случае декоративную роль. Основную функцию водоотвода выполняет фартук, изготовленный под габариты трубы из обычного плоского оцинкованного листа. Обратите внимание на загибы 20-30мм высотой с нижней и боковых сторон фартука. Таким образом мы задается направление для излишней влаги при помощи узкого "галстука". Такое оцинкованное устройство, должно опуститься вниз до ближайшей ендовы. В случае отсутствия ендовы галстук выводится до самого карниза. В первом случае вода уйдет по планке ендовы вниз. Во втором, при использовании водосточной системы, вода с фартука попадает на карнизную планку, а потом прямиком в водосточный желоб.

Для максимальной герметичности стыка кровли и дымовой трубы необходимо выполнить штроб с уклоном вверх и завести туда верхние края планки примыкания и фартука. В этом случае планка примыкания дополнительно защитит металлочерепицу от протечки. Можно обойтись без штроб и воспользоваться герметиком, но такой вариант менее надежен.
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Рис.2 Края планок заводятся в штроб
Важно. Штробить в швы кладки категорически запрещено!
Готовые оклады для дымовой трубы

[image: image21.jpg]


Рис.3 Готовый оклад для дымохода

                              Устройство Фронтонов из OSB
    После завершения ремонта стропильной систему и монтажа обрешётки  на каркас фронтона закрепляют раскроенные листы OSB. 
     При раскрое плит перед монтажом производят всеми видами ручного и электрического инструмента, применяемого при работе с массивом древесины.

                Правила формирования дилатационных отступов требуют:

    1. При обшивке фронтонов между всеми деталями плитной обшивки должен остаться зазор  в 3 мм.
    2.Отступ в 3 мм требуется оставлять вокруг оконных и дверных проёмов.

    3.Между плитами OSB с замковой кромкой оставлять зазор не нужно, т.к. он самопроизвольно формируется при защёлкивании плит.
    4.Между конструктивными частями дома и обшивкой фронтонной стенки требуется оставить зазор 1 см.
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         При выборе способа крепления плит следует учитывать специфику предстоящей эксплуатации. В обшивке фронтонных стен, подвергаемых агрессивным атакам атмосферных явлений, надо использовать оцинкованный крепёж или метизы из нержавеющей стали. Оптимальный вариант – так называемые ершёвые гвозди с кольцевыми и спиральными выступами на стержне или анодированные шурупы по дереву. 
        Шляпки крепёжных изделий необходимо заглубить в материал. Длина крепёжных изделий должна быть в 2,5-3 раза длиннее толщины плиты OSB.

        Точки крепления располагают через 10-15 см. по периметру панели. В середине крепёж устанавливается через 20-30 см. От края панели точка крепления должна отступать на расстояние, равное семикратному диаметру применяемого метиза.
        При помощи строительного степлера на OSB закрепить пароизоляционную плёнку или мембрану. Полосы укладывают с нахлёстом 10-15 см.
        Профлисты крепят на каркас их обработанных антисептиком деревянных реек с шагом 400 мм. Листы раскраивают в соответствии с эскизом, используя при этом ножницы.
       Следует помнить, что по периметру массива будущей отделки должен остаться зазор 5-6 мм при выполнении работ летом и 9-10 мм, если обшивка производится зимой. Зазор необходим для линейного расширения профилированной стали.

       Для крепления профнастила использовать только специальные самонарезающие шурупы с  шайбой и уплотнительной прокладкой. Точки крепления следует располагать в центре прогиба горфры. Шаг между саморезами не должен превышать 25-30 см.
               15. ОБРАЗЕЦ ПЛАНА (ГРАФИКА) ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	№
	Наименование работ
	Календарные дни

	
	
	1-15
	16-30
	31-45
	46-50
	51-60

	1
	Подготовительные работы
	_______
	
	
	
	

	2
	Демонтажные работы
	
	_______
	
	
	

	3
	Строительно-монтажные работы
	
	
	_______
	_______
	

	4
	Сдача объекта
	
	
	
	
	______


