	< 2014-изм2 * 2 * 3 >
	ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т


	[bookmark: _Hlk382461028]«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор МКУ «КР МКД»
	Исполнительный директор ООО «УКБР №4»

	
	

	                            /__________________________/ С.Б. Русович
	/________________________/ Н.В. Тихонова

	
	

	                            «______»____________________ 2014г.
	«______»____________________ 2014г.

	

	

	

	[bookmark: _Hlk382461065]Объект:
	г.Калининград, ул.Багратиона 99-103, 105-107 и Ленинский проспект, 88-90

	

	[bookmark: _Hlk382461119]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2014-3-02

	[bookmark: _GoBack]на капитальный ремонт дворовой территории
МКД №99-103, 105-107 по ул. Багратиона и МКД №88-90 по Ленинскому проспекту, г. Калининград.

	

	Сметная стоимость:
	3 268.347
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.346
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	348.308
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	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ И АВТОСТОЯНКА

	1.
	ТЕРр 68-14-1 Разборка бортовых камней на бетон. основан, 100 м
	0.54
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	912.50
	337.64
	574.86
	14.41
	4.54
	7 475
	4 865
	2 610

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	57.06
	1
	14.39
	
	
	821

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	410.49
	
	
	
	88.4%
	5 026
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	236.82
	
	
	
	48%
	2 729
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	2.
	ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.1239
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	855.00
	265.93
	589.07
	14.4
	4.65
	6 569
	3 829
	2 739

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	58.67
	1
	14.39
	
	
	844

	
	Объем: 177*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	337.58
	
	
	
	88.4%
	4 131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	194.76
	
	
	
	48%
	2 243
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	3.
	Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	32.604
	7.56
	
	7.56
	246.54
	
	246.54
	
	6.07
	1 497
	
	1 497

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 12.39*2.2+54*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07

	4.
	Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (рабо тающими вне карьеров) на расст. 15 км. (класс груза 1), т
	32.604
	27.63
	
	27.63
	900.77
	
	900.77
	
	6.07
	5 468
	
	5 468

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 12.39*2.2+54*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07

	5.
	ТЕР 27-09-006-01 Устр-во средств техническ.регулирования,100п.м.
	0.35
	417.51
	189.91
	227.60
	146.13
	66.47
	79.66
	14.41
	7.4
	1 547
	958
	589

	
	
	
	
	
	10.39
	
	
	3.64
	4.08
	14.38
	
	
	52

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	99.56
	
	
	
	120.7%
	1 219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	56.61
	
	
	
	64.6%
	652
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	6.
	ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомо- били-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.5936
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	3 587.34
	85.23
	3 495.85
	14.4
	6.8
	25 032
	1 227
	23 772

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	6.26
	496.49
	5.24
	14.39
	
	33
	7 145

	
	Объем: 1263*0.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	552.63
	
	
	
	80.75%
	6 760
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	247.23
	
	
	
	34%
	2 846
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	7.
	Х403-1-15 Перевозка грузов авто- мобилями-самосвалами (работа- ющими вне карьеров) на расст. 15 км. (класс груза 1), т
	949.76
	27.63
	
	27.63
	26 239.66
	
	26 239.66
	
	6.07
	159 275
	
	159 275

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 593.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07

	8.
	ТЕР 01-01-016-01 Работа на отва- ле, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.5936
	344.93
	24.76
	314.90
	204.75
	14.70
	186.92
	14.4
	7.32
	1 596
	212
	1 368

	
	
	
	
	5.27
	52.52
	
	3.13
	31.18
	5.24
	14.41
	
	16
	449

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	43.59
	
	
	
	80.75%
	534
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	19.50
	
	
	
	34%
	225
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	9.
	ТЕР 27-04-001-01 Устр-во подсти- лающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100м3 матери ала основания (в плотном теле)
	2.526
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	7 912.18
	388.62
	7 478.10
	14.4
	4.72
	41 067
	5 596
	35 297

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	45.47
	627.14
	3.83
	14.4
	
	174
	9 031

	
	Объем: 1263*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 442.38
	
	
	
	120.7%
	17 655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	820.23
	
	
	
	64.6%
	9 449
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	10.
	ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительн. работ средний, м3
	277.86
	104.66
	
	
	29 080.83
	
	
	
	
	202 635
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	29 080.83
	
	729.27
	
	
	202 635
	

	
	Объем: 252.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ТЕР 27-04-007-01 Устр-во основа- ний толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке ка- менных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	1.263
	56 466.18
	368.51
	4 693.90
	71 316.78
	465.42
	5 928.40
	14.4
	5.66
	397 333
	6 702
	33 555

	
	
	
	
	51 403.77
	660.93
	
	64 922.96
	834.75
	5.5
	14.41
	
	357 076
	12 029

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 846.24
	
	
	
	120.7%
	22 608
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	1 049.89
	
	
	
	64.6%
	12 100
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	12.
	ТЕР 27-04-001-02 Устр-во подсти- лающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, прим, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.4896
	3 277.66
	153.85
	3 098.61
	1 604.74
	75.32
	1 517.08
	14.4
	4.74
	8 323
	1 085
	7 191

	
	
	
	
	25.20
	262.69
	
	12.34
	128.61
	3.83
	14.4
	
	47
	1 852

	
	Объем: 1224*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	289.58
	
	
	
	120.7%
	3 545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	164.67
	
	
	
	64.6%
	1 897
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	13.
	ТССЦ 407-0028 Смесь пескоце- ментная (цемент М 400), м3
	49.9392
	280.61
	
	
	14 013.44
	
	
	
	
	102 754
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	14 013.44
	
	2 057.59
	
	
	102 754
	

	
	Объем: 0.4896*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ТЕР 27-07-005-02 Устр-во покры- тий из тротуарной плитки, кол-во плитки при укл-ке на 1м2 55шт. 10м2
	122.4
	166.36
	140.59
	19.83
	20 362.77
	17 207.91
	2 426.58
	14.41
	4.7
	264 170
	247 966
	11 405

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	728.28
	110.16
	6.59
	14.51
	
	4 799
	1 598

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	24 591.66
	
	
	
	120.7%
	301 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	13 984.34
	
	
	
	64.6%
	161 218
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	15.
	С цена поставщика. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 80 мм, серая, м2
	1248.48
	105.47
	
	
	131 678.25
	
	
	
	
	587 285
	
	

	
	
	
	
	105.47
	
	
	131 678.25
	
	4.46
	
	
	587 285
	

	
	Объем: 1224*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =420/4.46*1.12

	16.
	ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	1.59
	5 136.11
	784.81
	101.71
	8 166.41
	1 247.84
	161.72
	14.41
	6.23
	53 449
	17 981
	1 008

	
	
	
	
	4 249.59
	12.84
	
	6 756.85
	20.41
	5.1
	14.38
	
	34 460
	294

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 800.92
	
	
	
	120.7%
	22 058
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	1 024.11
	
	
	
	64.6%
	11 806
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	17.
	ТССЦ 403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043м3/(ГОСТ 6665-91), шт
	159
	76.13
	
	
	12 104.67
	
	
	
	
	73 029
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	12 104.67
	
	459.3
	
	
	73 029
	

	18.
	ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил. 27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Прил.27.3 п. 3.8 "При ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.79
	1 060.47
	784.81
	101.71
	837.77
	620.00
	80.35
	14.41
	6.23
	10 136
	8 934
	501

	
	
	
	
	173.95
	12.84
	
	137.42
	10.14
	5.1
	14.38
	
	701
	146

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	894.80
	
	
	
	120.7%
	10 960
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	508.84
	
	
	
	64.6%
	5 866
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	19.
	ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	4.00846
	685.00
	
	
	2 745.80
	
	
	
	
	14 274
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	2 745.80
	
	3 560.87
	
	
	14 274
	

	
	Объем: (0.79)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементн. марки 100, м3
	0.015642
	569.06
	
	
	8.90
	
	
	
	
	48
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	8.90
	
	3 085.83
	
	
	48
	

	
	Объем: (0.79)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	ТССЦ 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3/(ГОСТ 6665-91), шт
	79
	34.14
	
	
	2 697.06
	
	
	
	
	18 638
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	2 697.06
	
	235.93
	
	
	18 638
	

	22.
	ТЕР 47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1.8
	2 219.13
	387.78
	
	3 994.43
	698.00
	
	14.41
	1
	30 265
	10 058
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	3 296.43
	
	6.13
	1
	
	20 207
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	802.70
	
	
	
	97.75%
	9 832
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76.5%
	
	
	533.97
	
	
	
	61.2%
	6 155
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	23.
	ТЕР 47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	1.8
	891.77
	61.79
	456.93
	1 605.19
	111.22
	822.47
	14.41
	4.9
	8 346
	1 603
	4 030

	
	
	
	
	373.06
	44.25
	
	671.51
	79.65
	4.04
	14.43
	
	2 713
	1 149

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	219.50
	
	
	
	97.75%
	2 690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76.5%
	
	
	146.02
	
	
	
	61.2%
	1 684
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	УСТРОЙСТВО Ж/Б ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА , ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА

	24.
	ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глу- биной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.02
	1 466.39
	1 466.39
	
	29.33
	29.33
	
	14.4
	1
	422
	422
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.5+0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	23.46
	
	
	
	68%
	287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38.25%
	
	
	11.22
	
	
	
	30.6%
	129
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	25.
	ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.032
	490.29
	490.29
	
	15.69
	15.69
	
	14.4
	1
	226
	226
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12.55
	
	
	
	68%
	154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38.25%
	
	
	6.00
	
	
	
	30.6%
	69
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	26.
	Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расст. 15 км. (класс груза 1), т
	3.2
	27.63
	
	27.63
	88.41
	
	88.41
	
	6.07
	537
	
	537

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07

	27.
	ТЕР 27-04-001-01 Устр-во подсти- лающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 матери ала основания (в плотном теле)
	0.0085
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	26.62
	1.31
	25.16
	14.4
	4.72
	138
	19
	119

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	0.15
	2.11
	3.83
	14.4
	
	1
	30

	
	Объем: 0.45+0.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4.86
	
	
	
	120.7%
	59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	2.76
	
	
	
	64.6%
	32
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	28.
	ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительн работ средний, м3
	0.935
	104.66
	
	
	97.86
	
	
	
	
	682
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	97.86
	
	729.27
	
	
	682
	

	
	Объем: 0.85*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил. 27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Прил.27.3 п. 3.8 "При ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.08
	1 060.47
	784.81
	101.71
	84.84
	62.78
	8.14
	14.41
	6.23
	1 026
	905
	51

	
	
	
	
	173.95
	12.84
	
	13.92
	1.03
	5.1
	14.38
	
	71
	15

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	90.61
	
	
	
	120.7%
	1 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	51.53
	
	
	
	64.6%
	594
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	30.
	ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	0.40592
	685.00
	
	
	278.06
	
	
	
	
	1 445
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	278.06
	
	3 560.87
	
	
	1 445
	

	
	Объем: (0.08)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементн. марки 100, м3
	0.001584
	569.06
	
	
	0.90
	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	0.90
	
	3 085.83
	
	
	5
	

	
	Объем: (0.08)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	ТССЦ 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3/(ГОСТ 6665-91), шт.
	8
	34.14
	
	
	273.12
	
	
	
	
	1 887
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	273.12
	
	235.93
	
	
	1 887
	

	33.
	ТЕР 06-01-001-16 Устр-во фунда- ментных плит железобетонных плоских (водоотводный лоток), прим, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.00123
	126 463.72
	2 296.52
	3 601.45
	155.55
	2.82
	4.43
	14.4
	7.57
	854
	41
	34

	
	
	
	
	120 565.75
	514.11
	
	148.30
	0.63
	5.26
	14.39
	
	780
	9

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	3.62
	
	
	
	89.25%
	45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55.25%
	
	
	1.91
	
	
	
	44.2%
	22
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	34.
	ТЕР 06-01-035-01 Устр-во лестнич ных ступеней и пандуса в опалуб- ке, прим, 100м3 железобетона в деле
	0.0012
	175 060.51
	11 114.32
	11 145.50
	210.07
	13.34
	13.37
	14.41
	7.1
	1 248
	192
	95

	
	
	
	
	152 800.69
	1 340.75
	
	183.36
	1.61
	5.24
	14.38
	
	961
	23

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	15.70
	
	
	
	89.25%
	192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55.25%
	
	
	8.26
	
	
	
	44.2%
	95
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО по СМЕТЕ
	342 482.36
	21 709.57
	50 867.54
	
	
	2 028 681
	312 821
	291 141

	
	
	
	269 905.27
	2 463.28
	
	
	
	1 424 721
	35 487

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	342 482.36
	21 709.57
	50 867.54
	
	
	2 028 681
	312 821
	291 141

	
	
	
	269 905.27
	2 463.28
	
	
	
	1 424 721
	35 487

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	61 300.64
	
	
	
	
	415 397
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	33 482.43
	
	
	
	
	410 088
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	19 068.66
	
	
	
	
	219 813
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	395 033.45
	
	
	
	
	2 658 582
	
	

	
	. ВСЕГО по СМЕТЕ
	395 033.45
	
	
	
	
	2 658 582
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	8 453.72
	
	
	
	
	56 894
	
	

	
	ВСЕГО по СМЕТЕ
	403 487.17
	
	
	
	
	2 715 476
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	8 069.74
	
	
	
	
	54 310
	
	

	
	ВСЕГО по СМЕТЕ
	411 556.91
	
	
	
	
	2 769 786
	
	

	
	НДС
	74 080.24
	
	
	
	
	498 561
	
	

	
	Всего с НДС
	485 637.15
	
	
	
	
	3 268 347
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	33 482.43
	
	
	
	
	410 088
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	19 068.66
	
	
	
	
	219 813
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