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	Стройка:
	Капитальный ремонт 

	

	Объект:
	Капитальный ремонт г. Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода дома №42 по ул. Комсомольской в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	379.962
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	14.014
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.362
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	53.079
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА

	

	1.
	ТЕР 24-02-100-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений
	0.1
	1 259.38
	368.54
	473.79
	125.94
	36.85
	47.38
	14.16
	5
	916
	522
	237

	
	
	
	
	417.05
	
	
	41.71
	
	3.76
	1
	
	157
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	43.11
	
	
	
	99%
	517
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	28.01
	
	
	
	61%
	318
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	197.06
	
	
	
	
	1 751
	
	

	

	2.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.058
	464.61
	87.93
	376.69
	26.95
	5.10
	21.85
	14.17
	5.99
	203
	72
	131

	
	
	
	
	
	47.19
	
	
	2.74
	3.93
	14.14
	
	
	39

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	9.17
	
	
	
	99%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	5.96
	
	
	
	61%
	68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.08
	
	
	
	
	381
	
	

	

	3.
	ТЕР 24-02-060-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов
	0.1
	693.70
	401.49
	292.21
	69.37
	40.15
	29.22
	14.16
	6.28
	752
	569
	184

	
	
	
	
	
	5.36
	
	
	0.54
	3.76
	14.16
	
	
	8

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	47.61
	
	
	
	99%
	571
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	30.92
	
	
	
	61%
	352
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147.90
	
	
	
	
	1 675
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	222.26
	82.10
	98.45
	
	
	1 871
	1 163
	552

	
	
	
	41.71
	3.28
	
	
	
	157
	47

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	222.26
	82.10
	98.45
	
	
	1 871
	1 163
	552

	
	
	
	41.71
	3.28
	
	
	
	157
	47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99)
	99.89
	
	
	
	
	1 198
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)
	64.89
	
	
	
	
	738
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	387.04
	
	
	
	
	3 807
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	387.04
	
	
	
	
	3 807
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	8.28
	
	
	
	
	81
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	395.32
	
	
	
	
	3 888
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	7.91
	
	
	
	
	78
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	403.23
	
	
	
	
	3 966
	
	

	
	НДС 18%
	72.58
	
	
	
	
	714
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	475.81
	
	
	
	
	4 680
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	99.89
	
	
	
	
	1 198
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	64.89
	
	
	
	
	738
	
	

	

	
	Раздел 2.  Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода

	

	4.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.181
	1 686.35
	1 686.35
	
	305.23
	305.23
	
	14.16
	1
	4 322
	4 322
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	219.77
	
	
	
	61%
	2 636
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	115.99
	
	
	
	31%
	1 340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	640.98
	
	
	
	
	8 298
	
	

	

	5.
	ТЕР 23-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания
	1.516
	146.57
	101.69
	44.88
	222.20
	154.17
	68.03
	14.16
	4.92
	2 518
	2 183
	335

	
	
	
	
	
	4.91
	
	
	7.45
	7.65
	14.16
	
	
	105

	
	Объем: 10.56+4.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	189.10
	
	
	
	99%
	2 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	122.83
	
	
	
	61%
	1 396
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	534.13
	
	
	
	
	6 179
	
	

	

	6.
	ТССЦ 408-0121 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	18.1
	110.43
	
	
	1 998.78
	
	
	
	
	17 051
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	1 998.78
	
	942.07
	
	
	17 051
	

	

	7.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.1378
	810.13
	810.13
	
	111.64
	111.64
	
	14.16
	1
	1 581
	1 581
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	80.38
	
	
	
	61%
	964
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	42.42
	
	
	
	31%
	490
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234.44
	
	
	
	
	3 036
	
	

	

	8.
	ТЕР 01-02-060-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.181
	490.29
	490.29
	
	88.74
	88.74
	
	14.16
	1
	1 257
	1 257
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	63.89
	
	
	
	61%
	767
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	33.72
	
	
	
	31%
	390
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186.35
	
	
	
	
	2 413
	
	

	

	9.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	30.77
	27.76
	
	27.76
	854.05
	
	854.05
	
	5.78
	4 936
	
	4 936

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 18.1*1.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	10.
	ТЕР 22-06-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба
	8
	152.18
	13.32
	41.80
	1 217.42
	106.54
	334.40
	14.16
	7.48
	7 100
	1 509
	2 501

	
	
	
	
	97.06
	2.21
	
	776.48
	17.70
	3.98
	14.18
	
	3 090
	251

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	145.36
	
	
	
	99%
	1 742
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	94.42
	
	
	
	61%
	1 074
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 457.20
	
	
	
	
	9 916
	
	

	

	
	Устройство приямка под врезку газопровода

	

	11.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.0294
	1 466.39
	1 466.39
	
	43.11
	43.11
	
	14.16
	1
	610
	610
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	31.04
	
	
	
	61%
	372
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	16.38
	
	
	
	31%
	189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90.53
	
	
	
	
	1 171
	
	

	

	12.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта
	0.0294
	810.13
	810.13
	
	23.82
	23.82
	
	14.16
	1
	337
	337
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	17.15
	
	
	
	61%
	206
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	9.05
	
	
	
	31%
	104
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.02
	
	
	
	
	647
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 864.99
	833.25
	1 256.48
	
	
	39 712
	11 799
	7 772

	
	
	
	2 775.26
	25.15
	
	
	
	20 141
	356

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 864.99
	833.25
	1 256.48
	
	
	39 712
	11 799
	7 772

	
	
	
	2 775.26
	25.15
	
	
	
	20 141
	356

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 998.78
	
	
	
	
	17 051
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12; %=99 - по стр. 5, 10)
	746.68
	
	
	
	
	8 953
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12; %=61 - по стр. 5, 10)
	434.82
	
	
	
	
	4 982
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 046.49
	
	
	
	
	53 647
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	6 046.49
	
	
	
	
	53 647
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	129.39
	
	
	
	
	1 148
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	6 175.88
	
	
	
	
	54 795
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	123.52
	
	
	
	
	1 096
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	6 299.40
	
	
	
	
	55 891
	
	

	
	НДС 18%
	1 133.89
	
	
	
	
	10 060
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	7 433.29
	
	
	
	
	65 951
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	746.68
	
	
	
	
	8 953
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	434.82
	
	
	
	
	4 982
	
	

	

	
	Раздел 3.  Наружные газопроводы

	

	13.
	ТЕР 24-02-032-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы
	0.027
	203.85
	47.85
	155.54
	5.50
	1.29
	4.20
	14.17
	5.3
	41
	18
	22

	
	
	
	
	0.46
	
	
	0.01
	
	6.96
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9110

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	1.51
	
	
	
	99%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.98
	
	
	
	61%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.99
	
	
	
	
	70
	
	

	

	14.
	ТССЦ 507-3726 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	10.8
	24.94
	
	
	269.35
	
	
	
	
	1 151
	
	

	
	
	
	
	24.94
	
	
	269.35
	
	106.57
	
	
	1 151
	

	

	15.
	ТЕР 24-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов
	0.1
	4 090.92
	1 364.07
	1 959.78
	409.09
	136.41
	195.98
	14.16
	3.49
	2 760
	1 932
	684

	
	
	
	
	767.07
	
	
	76.71
	
	1.89
	1
	
	145
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ];  ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ];  ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ];  ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ];  ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ];  ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ];  ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	159.60
	
	
	
	99%
	1 913
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	103.67
	
	
	
	61%
	1 179
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	672.36
	
	
	
	
	5 851
	
	

	

	16.
	С ценапоставщика. 

Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт.
	1
	673.72
	
	
	673.72
	
	
	
	
	2 284
	
	

	
	
	
	
	673.72
	
	
	673.72
	
	3.39
	
	
	2 284
	

	
	Поправки: М: =2076.27*1.1/3.39

	

	17.
	ТССЦ 103-0018 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	0.15
	35.37
	
	
	5.31
	
	
	
	
	18
	
	

	
	
	
	
	35.37
	
	
	5.31
	
	122.22
	
	
	18
	

	

	18.
	ТЕР 16-05-001-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	31.19
	16.28
	6.23
	31.19
	16.28
	6.23
	14.15
	6.18
	292
	230
	38

	
	
	
	
	8.68
	
	
	8.68
	
	2.63
	1
	
	23
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	18.72
	
	
	
	98%
	225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	11.56
	
	
	
	56%
	129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.47
	
	
	
	
	646
	
	

	

	19.
	ТССЦ 302-3227 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.
	1
	819.10
	
	
	819.10
	
	
	
	
	2 879
	
	

	
	
	
	
	819.10
	
	
	819.10
	
	2 879.45
	
	
	2 879
	

	

	20.
	ТССЦ 302-1241 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.
	1
	27.31
	
	
	27.31
	
	
	
	
	189
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	27.31
	
	189.25
	
	
	189
	

	

	21.
	ТССЦ 507-0817 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.
	1
	326.13
	
	
	326.13
	
	
	
	
	557
	
	

	
	
	
	
	326.13
	
	
	326.13
	
	557.33
	
	
	557
	

	

	22.
	ТЕР 24-01-028-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор
	1
	389.37
	34.36
	36.46
	389.37
	34.36
	36.46
	14.16
	6.95
	5 136
	487
	253

	
	
	
	
	318.55
	5.16
	
	318.55
	5.16
	13.8
	14.2
	
	4 396
	73

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	46.24
	
	
	
	99%
	554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	30.04
	
	
	
	61%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	465.64
	
	
	
	
	6 032
	
	

	

	23.
	ТЕР 16-02-003-06 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.049
	5 798.80
	459.79
	154.10
	284.14
	22.53
	7.55
	14.16
	7.14
	1 326
	319
	54

	
	
	
	
	5 184.91
	3.59
	
	254.06
	0.18
	3.75
	14.14
	
	953
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	26.12
	
	
	
	98%
	315
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	16.12
	
	
	
	56%
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	326.38
	
	
	
	
	1 820
	
	

	

	24.
	ТЕР 16-02-003-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.001
	5 197.46
	362.93
	83.33
	5.20
	0.36
	0.08
	14.16
	7.19
	24
	5
	1

	
	
	
	
	4 751.21
	2.84
	
	4.75
	
	3.83
	14.11
	
	18
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	0.41
	
	
	
	98%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	0.26
	
	
	
	56%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.87
	
	
	
	
	32
	
	

	

	25.
	ТЕР 16-02-003-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.001
	3 964.69
	362.93
	83.33
	3.96
	0.36
	0.08
	14.16
	7.19
	18
	5
	1

	
	
	
	
	3 518.44
	2.84
	
	3.52
	
	3.43
	14.11
	
	12
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	0.41
	
	
	
	98%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	0.26
	
	
	
	56%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.63
	
	
	
	
	26
	
	

	

	26.
	ТЕР 22-03-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

Применительно) 

Приварка в существующий стальной трубопровод  диаметром до 50 мм, 1 шт.
	3
	51.34
	5.00
	44.94
	154.02
	15.01
	134.81
	14.17
	4.62
	847
	213
	623

	
	
	
	
	1.40
	4.73
	
	4.20
	14.18
	2.67
	14.13
	
	11
	200

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	34.15
	
	
	
	99%
	409
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	22.18
	
	
	
	61%
	252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	210.36
	
	
	
	
	1 508
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду50 в футляре через стену

	

	27.
	ТЕР 46-03-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.01
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	17.49
	3.53
	13.96
	14.17
	4.42
	112
	50
	62

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	1.28
	1
	14.15
	
	
	18

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	4.76
	
	
	
	84%
	57
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.89
	
	
	
	48%
	33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.14
	
	
	
	
	202
	
	

	

	28.
	ТЕР 16-02-004-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.006
	8 569.08
	950.14
	290.65
	51.41
	5.70
	1.74
	14.16
	6.63
	325
	81
	12

	
	
	
	
	7 328.29
	6.99
	
	43.97
	0.04
	5.3
	14.14
	
	233
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	6.60
	
	
	
	98%
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	4.08
	
	
	
	56%
	46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.09
	
	
	
	
	451
	
	

	

	29.
	ТЕРр 52-15-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.01
	2 158.12
	598.10
	1.01
	21.58
	5.98
	0.01
	14.16
	7.98
	210
	85
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	15.59
	
	8.06
	1
	
	126
	

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	5.56
	
	
	
	79%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(93* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	4.49
	
	
	
	60%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.63
	
	
	
	
	328
	
	

	

	30.
	ТЕР 22-03-001-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка фасонных частей стальных сварных (отвод), 1 т фасонных частей
	0.0035
	24 767.60
	4 788.86
	18 820.35
	86.69
	16.76
	65.87
	14.15
	4.67
	565
	237
	308

	
	
	
	
	1 158.39
	1 947.15
	
	4.05
	6.82
	4.89
	14.15
	
	20
	96

	
	Объем: 7*0.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	27.59
	
	
	
	99%
	330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	17.92
	
	
	
	61%
	203
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132.20
	
	
	
	
	1 098
	
	

	

	31.
	Прайс-лист. 

Отвод 90гр. Д57х3,0 мм, шт.
	7
	14.69
	
	
	102.84
	
	
	1
	1
	378
	
	

	
	
	
	
	14.69
	
	
	102.84
	
	3.68
	1
	
	378
	

	
	Поправки: М: =49.15*1.1/3.68

	

	32.
	Прайс-лист. 

Заглушка Д57х3,5 мм, шт.
	3
	12.66
	
	
	37.99
	
	
	1
	1
	140
	
	

	
	
	
	
	12.66
	
	
	37.99
	
	3.68
	1
	
	140
	

	
	Поправки: М: =42.37*1.1/3.68

	

	33.
	ТЕР 24-02-002-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	4
	193.10
	17.05
	30.13
	772.40
	68.22
	120.50
	14.16
	2.61
	2 109
	966
	315

	
	
	
	
	145.92
	
	
	583.68
	
	1.42
	1
	
	829
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	79.82
	
	
	
	99%
	956
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	51.85
	
	
	
	61%
	589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	904.06
	
	
	
	
	3 655
	
	

	

	34.
	ТЕР 24-02-005-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	1
	52.81
	15.97
	26.71
	52.81
	15.97
	26.71
	14.15
	2.61
	311
	226
	70

	
	
	
	
	10.12
	
	
	10.12
	
	1.52
	1
	
	15
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9501;  ТССЦ 507-9502

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	18.68
	
	
	
	99%
	224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	12.14
	
	
	
	61%
	138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.63
	
	
	
	
	673
	
	

	

	35.
	ТССЦ 507-0797 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.
	1
	329.95
	
	
	329.95
	
	
	
	
	564
	
	

	
	
	
	
	329.95
	
	
	329.95
	
	563.85
	
	
	564
	

	

	36.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.005
	8 769.92
	219.82
	941.71
	43.85
	1.10
	4.71
	14.17
	5.99
	193
	16
	28

	
	
	
	
	7 608.38
	117.98
	
	38.04
	0.59
	3.93
	14.14
	
	150
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	1.98
	
	
	
	99%
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1.28
	
	
	
	61%
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47.11
	
	
	
	
	231
	
	

	

	37.
	ТЕР 24-02-005-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	1
	52.81
	15.97
	26.71
	52.81
	15.97
	26.71
	14.15
	2.61
	311
	226
	70

	
	
	
	
	10.12
	
	
	10.12
	
	1.52
	1
	
	15
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	18.68
	
	
	
	99%
	224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	12.14
	
	
	
	61%
	138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.63
	
	
	
	
	673
	
	

	

	38.
	ТССЦ 507-0778 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.
	1
	302.25
	
	
	302.25
	
	
	
	
	385
	
	

	
	
	
	
	302.25
	
	
	302.25
	
	385.07
	
	
	385
	

	

	
	Футляр на газопроводе Д63

	

	39.
	ТЕР 24-02-034-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода
	0.0555
	11.03
	11.03
	
	0.61
	0.61
	
	14.16
	1
	9
	9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.71
	
	
	
	99%
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.46
	
	
	
	61%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.79
	
	
	
	
	23
	
	

	

	40.
	ТССЦ 507-3759 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	5.55
	46.73
	
	
	259.35
	
	
	
	
	1 140
	
	

	
	
	
	
	46.73
	
	
	259.35
	
	205.39
	
	
	1 140
	

	

	41.
	ТЕР 22-05-003-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.0555
	2 328.07
	990.98
	46.96
	129.21
	55.00
	2.61
	14.16
	6.35
	1 067
	779
	17

	
	
	
	
	1 290.13
	
	
	71.60
	
	3.8
	1
	
	272
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	64.35
	
	
	
	99%
	771
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	41.80
	
	
	
	61%
	475
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	235.36
	
	
	
	
	2 313
	
	

	

	42.
	ТЕР 16-07-006-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка концов футляра диаметром до 100 мм, 1шт
	1
	24.25
	19.93
	
	24.25
	19.93
	
	14.16
	1
	304
	282
	

	
	
	
	
	4.32
	
	
	4.32
	
	5.03
	1
	
	22
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	22.92
	
	
	
	98%
	276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	14.15
	
	
	
	56%
	158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.32
	
	
	
	
	738
	
	

	

	
	Конденсатосборник на газопроводе Dy50

	

	43.
	ТЕР 24-02-070-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 конденсатосборник
	1
	232.97
	32.45
	147.11
	232.97
	32.45
	147.11
	14.16
	6.38
	1 788
	460
	939

	
	
	
	
	53.40
	13.96
	
	53.40
	13.96
	7.31
	14.15
	
	390
	198

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	54.30
	
	
	
	99%
	651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	35.27
	
	
	
	61%
	401
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	322.54
	
	
	
	
	2 841
	
	

	

	44.
	ТССЦ 301-3257 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сборники конденсата диаметром до 50 мм, шт.
	1
	5 011.01
	
	
	5 011.01
	
	
	
	
	16 662
	
	

	
	
	
	
	5 011.01
	
	
	5 011.01
	
	16 662.26
	
	
	16 662
	

	

	45.
	С301-9411-004 

Трубка отвода конденсата длиной 1600 мм в комплекте с электродом сравнения ЭНЕС-1, компл.
	1
	448.08
	
	
	448.08
	
	
	
	
	1 649
	
	

	
	
	
	
	448.08
	
	
	448.08
	
	3.68
	
	
	1 649
	

	
	Поправки: М: =1648.93/3.68

	

	46.
	С301-9169-002 

Ковер стальной с откидной крышкой, диаметр проема 200 мм, шт.
	1
	608.64
	
	
	608.64
	
	
	
	
	2 240
	
	

	
	
	
	
	608.64
	
	
	608.64
	
	3.68
	
	
	2 240
	

	
	Поправки: М: =2239.79/3.68

	

	47.
	ТЕР 24-02-005-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим) 

Установка перехода "полиэтилен-сталь 63х57" на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, шт
	2
	52.81
	15.97
	26.71
	105.61
	31.95
	53.43
	14.15
	2.61
	622
	452
	139

	
	
	
	
	10.12
	
	
	20.24
	
	1.52
	1
	
	31
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9501;  ТССЦ 507-9502

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	37.38
	
	
	
	99%
	447
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	24.28
	
	
	
	61%
	276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167.27
	
	
	
	
	1 345
	
	

	

	48.
	ТССЦ 507-0778 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.
	2
	302.25
	
	
	604.50
	
	
	
	
	770
	
	

	
	
	
	
	302.25
	
	
	604.50
	
	385.07
	
	
	770
	

	

	49.
	ТЕР 06-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство отмостки из бетона В12,5(М150), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.00199
	12 585.12
	1 713.96
	2 240.44
	25.04
	3.41
	4.46
	14.16
	7.66
	166
	48
	34

	
	
	
	
	8 630.72
	339.75
	
	17.18
	0.68
	4.87
	14.15
	
	84
	10

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3.89
	
	
	
	80%
	46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2.25
	
	
	
	44%
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.18
	
	
	
	
	238
	
	

	

	50.
	ТССЦ 401-0005 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3
	0.20298
	660.97
	
	
	134.16
	
	
	
	
	685
	
	

	
	
	
	
	660.97
	
	
	134.16
	
	3 373.54
	
	
	685
	

	
	Объем: 0.199*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Прочие работы

	

	51.
	ТЕР 22-02-010-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.0005
	36 507.98
	2 328.59
	1 468.55
	18.25
	1.16
	0.73
	14.17
	3.94
	56
	16
	3

	
	
	
	
	32 710.84
	84.28
	
	16.36
	0.04
	2.22
	14.16
	
	36
	1

	
	Объем: 0.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	1.40
	
	
	
	99%
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.91
	
	
	
	61%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.57
	
	
	
	
	83
	
	

	

	52.
	ТЕР 22-02-010-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (водоотводящая трубка 32х3мм), 1 км трубопровода
	0.00165
	36 507.98
	2 328.59
	1 468.55
	60.24
	3.84
	2.42
	14.17
	3.94
	184
	54
	10

	
	
	
	
	32 710.84
	84.28
	
	53.97
	0.14
	2.22
	14.16
	
	120
	2

	
	Объем: 1.65/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	4.66
	
	
	
	99%
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	3.02
	
	
	
	61%
	34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.92
	
	
	
	
	274
	
	

	

	53.
	ТЕР 22-02-013-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.0005
	6 299.29
	706.64
	1 297.73
	3.15
	0.35
	0.65
	14.16
	4.88
	13
	5
	3

	
	
	
	
	4 294.92
	176.66
	
	2.15
	0.09
	2.17
	14.17
	
	5
	1

	
	Объем: 0.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.51
	
	
	
	99%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.33
	
	
	
	61%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.00
	
	
	
	
	23
	
	

	

	54.
	ТЕР 22-02-010-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (конденсатосборник Дн273), 1 км трубопровода
	0.0005
	199 617.84
	1 004.34
	41 218.54
	99.81
	0.50
	20.61
	14.17
	4.3
	269
	7
	89

	
	
	
	
	157 394.96
	3 296.53
	
	78.70
	1.65
	2.2
	14.16
	
	173
	23

	
	Объем: 0.50/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	2.52
	
	
	
	99%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1.63
	
	
	
	61%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.96
	
	
	
	
	317
	
	

	

	55.
	ТЕРм 08-02-177-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка опозновательных табличек, 1 шт.
	4
	30.52
	7.51
	
	122.08
	30.04
	
	14.17
	1
	814
	426
	

	
	
	
	
	23.01
	
	
	92.04
	
	4.22
	1
	
	388
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	28.54
	
	
	
	81%
	345
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	19.53
	
	
	
	52%
	222
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.14
	
	
	
	
	1 381
	
	

	

	56.
	ТЕРм 10-06-048-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км
	0.01715
	3 355.71
	282.22
	3 068.58
	57.55
	4.84
	52.63
	14.17
	3.7
	264
	69
	195

	
	
	
	
	4.91
	157.98
	
	0.08
	2.71
	14.16
	14.16
	
	1
	38

	
	Объем: 17.15/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	7.55
	
	
	
	85%
	91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(100* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.91
	
	
	
	52%
	56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.01
	
	
	
	
	411
	
	

	

	57.
	ТССЦ 507-3538 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	17.15
	0.82
	
	
	14.06
	
	
	
	
	79
	
	

	
	
	
	
	0.82
	
	
	14.06
	
	4.63
	
	
	79
	

	

	58.
	ТЕРр 52-15-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт.
	0.04
	2 158.12
	598.10
	1.01
	86.32
	23.92
	0.04
	14.16
	7.98
	842
	339
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	62.36
	
	8.06
	1
	
	503
	

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	22.25
	
	
	
	79%
	268
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(93* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	17.94
	
	
	
	60%
	203
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	126.51
	
	
	
	
	1 313
	
	

	

	59.
	ТЕРм 39-02-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок
	1
	21.30
	15.77
	2.35
	21.30
	15.77
	2.35
	14.16
	3.49
	243
	223
	8

	
	
	
	
	3.18
	
	
	3.18
	
	3.63
	1
	
	12
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12.62
	
	
	
	68%
	152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.46
	
	
	
	48%
	107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.38
	
	
	
	
	502
	
	

	

	60.
	ТЕРм 39-02-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Контроль снимков на АПК, 1 снимок
	1
	21.30
	15.77
	2.35
	21.30
	15.77
	2.35
	14.16
	3.49
	243
	223
	8

	
	
	
	
	3.18
	
	
	3.18
	
	3.63
	1
	
	12
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12.62
	
	
	
	68%
	152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.46
	
	
	
	48%
	107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.38
	
	
	
	
	502
	
	

	

	61.
	ТЕР 24-02-090-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 250 мм, 10 врезок
	0.1
	9 292.85
	1 532.03
	1 748.46
	929.29
	153.20
	174.85
	14.17
	4.97
	5 751
	2 171
	869

	
	
	
	
	6 012.36
	
	
	601.24
	
	4.51
	1
	
	2 712
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9023

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	179.24
	
	
	
	99%
	2 149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	116.43
	
	
	
	61%
	1 324
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 224.97
	
	
	
	
	9 225
	
	

	

	
	Узел продувки газопровода Ду 50

	

	62.
	ТЕР 24-02-050-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм, 1 узел газового крана
	1
	64.52
	28.58
	30.99
	64.52
	28.58
	30.99
	14.16
	6.79
	633
	405
	210

	
	
	
	
	4.95
	
	
	4.95
	
	3.56
	1
	
	18
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	33.44
	
	
	
	99%
	401
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	21.72
	
	
	
	61%
	247
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.68
	
	
	
	
	1 281
	
	

	

	63.
	ТССЦ 302-1483 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кран шаровой В-В размером 1/2", шт.
	1
	74.66
	
	
	74.66
	
	
	
	
	91
	
	

	
	
	
	
	74.66
	
	
	74.66
	
	90.92
	
	
	91
	

	

	64.
	ТССЦ 302-1484 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.
	1
	94.90
	
	
	94.90
	
	
	
	
	143
	
	

	
	
	
	
	94.90
	
	
	94.90
	
	142.98
	
	
	143
	

	

	65.
	ТССЦ 302-3227 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.
	1
	819.10
	
	
	819.10
	
	
	
	
	2 879
	
	

	
	
	
	
	819.10
	
	
	819.10
	
	2 879.45
	
	
	2 879
	

	

	66.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.005
	1 166.64
	219.82
	941.71
	5.83
	1.10
	4.71
	14.17
	5.99
	44
	16
	28

	
	
	
	
	5.10
	117.98
	
	0.03
	0.59
	3.93
	14.14
	
	
	8

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-8007:[ М-(7603.28=75.28*101) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	1.98
	
	
	
	99%
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1.28
	
	
	
	61%
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.09
	
	
	
	
	82
	
	

	

	67.
	ТССЦ 103-0138 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м
	0.505
	33.80
	
	
	17.07
	
	
	
	
	65
	
	

	
	
	
	
	33.80
	
	
	17.07
	
	127.81
	
	
	65
	

	
	Объем: 0.5*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Испытание газопровода

	

	68.
	ТЕР 24-02-121-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	136.10
	36.64
	39.31
	136.10
	36.64
	39.31
	14.16
	6.23
	1 001
	519
	245

	
	
	
	
	60.15
	
	
	60.15
	
	3.95
	1
	
	238
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	42.87
	
	
	
	99%
	514
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	27.85
	
	
	
	61%
	317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.82
	
	
	
	
	1 831
	
	

	

	69.
	ТЕР 24-02-120-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.108
	32.51
	4.82
	27.69
	3.51
	0.52
	2.99
	14.15
	4.45
	21
	7
	13

	
	
	
	
	
	2.81
	
	
	0.30
	1
	14.14
	
	
	4

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.96
	
	
	
	99%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.62
	
	
	
	61%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.09
	
	
	
	
	39
	
	

	

	70.
	ТЕР 24-02-122-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.108
	10.59
	0.94
	9.65
	1.14
	0.10
	1.04
	14.1
	4.94
	7
	1
	5

	
	
	
	
	
	0.56
	
	
	0.06
	1
	14.13
	
	
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.19
	
	
	
	99%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.12
	
	
	
	61%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.45
	
	
	
	
	10
	
	

	

	71.
	ТЕР 24-02-124-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	1 708.33
	164.38
	1 543.95
	1 708.33
	164.38
	1 543.95
	14.16
	4.88
	9 862
	2 328
	7 534

	
	
	
	
	
	98.35
	
	
	98.35
	1
	14.15
	
	
	1 392

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	307.39
	
	
	
	99%
	3 683
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	199.67
	
	
	
	61%
	2 269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 215.40
	
	
	
	
	15 814
	
	

	

	72.
	ТЕР 13-03-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.035
	112.52
	69.00
	13.01
	3.94
	2.42
	0.46
	14.16
	2.68
	39
	34
	1

	
	
	
	
	30.51
	0.14
	
	1.07
	
	2.92
	14.45
	
	3
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 113-0034

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1.96
	
	
	
	69%
	23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.45
	
	
	
	48%
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.35
	
	
	
	
	79
	
	

	

	73.
	ТЕР 13-03-004-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.035
	832.25
	27.36
	9.90
	29.13
	0.96
	0.35
	14.16
	3.76
	103
	14
	1

	
	
	
	
	794.99
	0.14
	
	27.82
	
	3.18
	14.45
	
	88
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	0.78
	
	
	
	69%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.58
	
	
	
	48%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.48
	
	
	
	
	119
	
	

	

	
	Переход полиэтиленового газопровода Д63 под автодорогой закрытым способом

	

	74.
	ТЕР 01-01-004-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0311079
	5 656.18
	122.45
	5 533.73
	175.95
	3.81
	172.14
	14.16
	6.13
	1 109
	54
	1 055

	
	
	
	
	
	948.98
	
	
	29.52
	1
	14.18
	
	
	419

	
	Объем: (24.57+7.5)*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	28.66
	
	
	
	73%
	345
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	14.33
	
	
	
	34%
	161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(42.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.95
	
	
	
	
	1 615
	
	

	

	75.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Доработка грунта вручную, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.009621
	1 759.67
	1 759.67
	
	16.93
	16.93
	
	14.16
	1
	240
	240
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (24.57+7.5)*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	12.19
	
	
	
	61%
	146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	6.43
	
	
	
	31%
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.55
	
	
	
	
	461
	
	

	

	76.
	ТЕР 01-02-066-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений
	0.551
	1 665.66
	210.23
	95.68
	917.78
	115.84
	52.72
	14.16
	7.13
	6 054
	1 640
	376

	
	
	
	
	1 359.75
	5.48
	
	749.22
	3.02
	5.39
	14.14
	
	4 038
	43

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	85.58
	
	
	
	61%
	1 027
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	45.17
	
	
	
	31%
	522
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048.53
	
	
	
	
	7 602
	
	

	

	77.
	ТЕР 01-01-033-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.025656
	668.80
	
	668.80
	17.16
	
	17.16
	1
	8
	137
	
	137

	
	
	
	
	
	143.45
	
	
	3.68
	1
	14.15
	
	
	52

	
	Объем: (24.57+7.5)*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	3.16
	
	
	
	73%
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.58
	
	
	
	34%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(42.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.91
	
	
	
	
	193
	
	

	

	78.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.06414
	810.13
	810.13
	
	51.96
	51.96
	
	14.16
	1
	736
	736
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (24.57+7.5)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	37.41
	
	
	
	61%
	449
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	19.74
	
	
	
	31%
	228
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.12
	
	
	
	
	1 413
	
	

	

	79.
	ТЕР 01-02-005-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.25656
	571.62
	130.41
	441.21
	146.66
	33.46
	113.20
	14.16
	4.46
	979
	474
	505

	
	
	
	
	
	42.71
	
	
	10.96
	1
	14.15
	
	
	155

	
	Объем: (24.57+7.5)*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	38.20
	
	
	
	73%
	459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	19.10
	
	
	
	34%
	214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(42.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	203.96
	
	
	
	
	1 652
	
	

	

	
	Футляр на газопроводе Д 110

	

	80.
	ТЕР 34-02-019-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн, 1 м
	17.55
	1 424.02
	4.17
	1 147.91
	24 991.50
	73.26
	20 145.86
	14.18
	3.5
	99 850
	1 039
	70 511

	
	
	
	
	271.93
	61.79
	
	4 772.37
	1 084.37
	5.93
	14.16
	
	28 300
	15 355

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9009

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 041.87
	
	
	
	77%
	12 623
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	636.70
	
	
	
	44%
	7 213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 670.06
	
	
	
	
	119 687
	
	

	

	81.
	ТССЦ 507-3729 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	18.05
	71.54
	
	
	1 291.30
	
	
	
	
	5 699
	
	

	
	
	
	
	71.54
	
	
	1 291.30
	
	315.71
	
	
	5 699
	

	

	82.
	ТЕР 22-05-003-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.1855
	2 328.07
	990.98
	46.96
	431.86
	183.83
	8.71
	14.16
	6.35
	3 568
	2 603
	55

	
	
	
	
	1 290.13
	
	
	239.32
	
	3.8
	1
	
	909
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	215.08
	
	
	
	99%
	2 577
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	139.71
	
	
	
	61%
	1 588
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	786.65
	
	
	
	
	7 733
	
	

	

	83.
	ТССЦ 507-3726 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	19.05
	24.94
	
	
	475.11
	
	
	
	
	2 030
	
	

	
	
	
	
	24.94
	
	
	475.11
	
	106.57
	
	
	2 030
	

	

	84.
	ТЕР 16-07-006-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка концов футляра диаметром до 300 мм, шт
	1
	44.91
	33.34
	
	44.91
	33.34
	
	14.16
	1
	546
	472
	

	
	
	
	
	11.57
	
	
	11.57
	
	6.38
	1
	
	74
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	38.34
	
	
	
	98%
	463
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	23.67
	
	
	
	56%
	264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.92
	
	
	
	
	1 273
	
	

	

	85.
	ТССЦ 301-3193 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Ковер, шт.
	1
	263.29
	
	
	263.29
	
	
	
	
	945
	
	

	
	
	
	
	263.29
	
	
	263.29
	
	945.4
	
	
	945
	

	

	86.
	ТЕР 24-02-081-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка
	1
	172.74
	17.68
	73.72
	172.74
	17.68
	73.72
	14.16
	6.69
	1 277
	250
	493

	
	
	
	
	81.34
	4.73
	
	81.34
	4.73
	6.56
	14.13
	
	534
	67

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9169;  ТССЦ 301-9414

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	26.22
	
	
	
	99%
	314
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	17.03
	
	
	
	61%
	193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.99
	
	
	
	
	1 784
	
	

	

	87.
	ТССЦ 301-3281 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Трубка контрольная, компл.
	1
	108.30
	
	
	108.30
	
	
	
	
	260
	
	

	
	
	
	
	108.30
	
	
	108.30
	
	260.38
	
	
	260
	

	

	88.
	ТЕР 06-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство отмостки из бетона В12,5(М150), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.001
	12 585.12
	1 713.96
	2 240.44
	12.59
	1.71
	2.24
	14.16
	7.66
	83
	24
	17

	
	
	
	
	8 630.72
	339.75
	
	8.63
	0.34
	4.87
	14.15
	
	42
	5

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1.95
	
	
	
	80%
	23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1.13
	
	
	
	44%
	13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15.67
	
	
	
	
	119
	
	

	

	89.
	ТССЦ 401-0005 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3
	0.0102
	660.97
	
	
	6.74
	
	
	
	
	34
	
	

	
	
	
	
	660.97
	
	
	6.74
	
	3 373.54
	
	
	34
	

	
	Объем: 0.01*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	ТЕР 24-02-120-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.1905
	32.51
	4.82
	27.69
	6.19
	0.92
	5.27
	14.15
	4.45
	36
	13
	23

	
	
	
	
	
	2.81
	
	
	0.54
	1
	14.14
	
	
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	1.71
	
	
	
	99%
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1.11
	
	
	
	61%
	13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.01
	
	
	
	
	70
	
	

	

	91.
	ТЕР 24-02-122-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода
	0.1905
	13.83
	1.41
	12.41
	2.63
	0.27
	2.36
	14.11
	4.83
	15
	4
	11

	
	
	
	
	
	0.84
	
	
	0.16
	1
	14.24
	
	
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.50
	
	
	
	99%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.33
	
	
	
	61%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.46
	
	
	
	
	25
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	46 384.07
	1 520.28
	23 327.02
	
	
	197 471
	21 532
	86 075

	
	
	
	21 536.74
	1 284.14
	
	
	
	89 867
	18 182

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 187.48
	66.42
	57.33
	
	
	12 784
	941
	211

	
	
	
	3 063.73
	2.71
	
	
	
	11 633
	38

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 965.25
	
	
	
	
	11 220
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 55; %=85 - по стр. 56; %=68 - по стр. 59, 60)
	61.32
	
	
	
	
	739
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55, 56; %=48 - по стр. 59, 60)
	43.36
	
	
	
	
	491
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 292.16
	
	
	
	
	14 014
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	40 546.74
	1 375.29
	23 254.01
	
	
	174 687
	19 479
	85 758

	
	
	
	15 917.42
	1 281.21
	
	
	
	69 452
	18 141

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	7 929.93
	
	
	
	
	25 227
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=84 - по стр. 27; %=79 - по стр. 29, 58; %=98 - по стр. 42; %=80 - по стр. 49, 88; %=69 - по стр. 72, 73; %=73 - по стр. 74, 77, 79; %=61 - по стр. 75, 76, 78; %=77 - по стр. 80)
	2 674.81
	
	
	
	
	32 198
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=48 - по стр. 27, 72, 73; %=60 - по стр. 29, 58; %=56 - по стр. 42; %=44 - по стр. 49, 80, 88; %=34 - по стр. 74, 77, 79; %=31 - по стр. 75, 76, 78)
	1 673.73
	
	
	
	
	19 004
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	44 895.28
	
	
	
	
	225 889
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 649.85
	78.57
	15.68
	
	
	10 000
	1 112
	106

	
	
	
	2 555.59
	0.22
	
	
	
	8 782
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18, 23-25, 28, 84)
	90.61
	
	
	
	
	1 093
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18, 23-25, 28, 84)
	55.94
	
	
	
	
	624
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 796.40
	
	
	
	
	11 717
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	50 983.84
	
	
	
	
	251 620
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	1 091.05
	
	
	
	
	5 385
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	52 074.89
	
	
	
	
	257 005
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	1 041.50
	
	
	
	
	5 140
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	53 116.39
	
	
	
	
	262 145
	
	

	
	НДС 18%
	9 560.95
	
	
	
	
	47 186
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	62 677.34
	
	
	
	
	309 331
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 826.74
	
	
	
	
	34 030
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 773.03
	
	
	
	
	20 119
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	51 471.32
	2 435.63
	24 681.95
	
	
	239 054
	34 494
	94 399

	
	
	
	24 353.71
	1 312.57
	
	
	
	110 165
	18 585

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 187.48
	66.42
	57.33
	
	
	12 784
	941
	211

	
	
	
	3 063.73
	2.71
	
	
	
	11 633
	38

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 965.25
	
	
	
	
	11 220
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 55; %=85 - по стр. 56; %=68 - по стр. 59, 60)
	61.32
	
	
	
	
	739
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55, 56; %=48 - по стр. 59, 60)
	43.36
	
	
	
	
	491
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 292.16
	
	
	
	
	14 014
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	45 633.99
	2 290.64
	24 608.94
	
	
	216 270
	32 441
	94 082

	
	
	
	18 734.39
	1 309.64
	
	
	
	89 750
	18 544

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 928.71
	
	
	
	
	42 278
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3, 5, 10, 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=61 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12, 75, 76, 78; %=84 - по стр. 27; %=79 - по стр. 29, 58; %=98 - по стр. 42; %=80 - по стр. 49, 88; %=69 - по стр. 72, 73; %=73 - по стр. 74, 77, 79; %=77 - по стр. 80)
	3 521.38
	
	
	
	
	42 349
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3, 5, 10, 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=31 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12, 75, 76, 78; %=48 - по стр. 27, 72, 73; %=60 - по стр. 29, 58; %=56 - по стр. 42; %=44 - по стр. 49, 80, 88; %=34 - по стр. 74, 77, 79)
	2 173.44
	
	
	
	
	24 724
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	51 328.81
	
	
	
	
	283 343
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 649.85
	78.57
	15.68
	
	
	10 000
	1 112
	106

	
	
	
	2 555.59
	0.22
	
	
	
	8 782
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18, 23-25, 28, 84)
	90.61
	
	
	
	
	1 093
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18, 23-25, 28, 84)
	55.94
	
	
	
	
	624
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 796.40
	
	
	
	
	11 717
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	57 417.37
	
	
	
	
	309 074
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	1 228.73
	
	
	
	
	6 614
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	58 646.10
	
	
	
	
	315 688
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	1 172.92
	
	
	
	
	6 314
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	59 819.02
	
	
	
	
	322 002
	
	

	
	НДС 18%
	10 767.42
	
	
	
	
	57 960
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	70 586.44
	
	
	
	
	379 962
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 673.31
	
	
	
	
	44 181
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 272.74
	
	
	
	
	25 839
	
	


	Составил:
	Инженер 
       

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Директор


	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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