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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления МКД № 34 по ул. Добролюбова г.Калининграда.

	Сметная стоимость:
	867.713
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	4.560
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.190
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	190.742
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Крыша.

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	1.46
	165.55
	131.65
	33.90
	241.70
	192.21
	49.49
	16.9
	5.88
	3 539
	3 248
	291

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	190.29
	
	
	
	84%
	2 728
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	115.33
	
	
	
	48%
	1 559
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	547.31
	
	
	
	
	7 826
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	1.46
	172.51
	127.80
	44.71
	251.86
	186.59
	65.28
	16.9
	11.08
	3 877
	3 153
	723

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	10.13
	1
	16.89
	
	
	171

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	163.28
	
	
	
	71%
	2 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	127.87
	
	
	
	52%
	1 728
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	543.01
	
	
	
	
	7 966
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-1-1 

(прим.) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли
	1.46
	172.51
	127.80
	44.71
	251.86
	186.59
	65.28
	16.9
	11.08
	3 877
	3 153
	723

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	10.13
	1
	16.89
	
	
	171

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	163.28
	
	
	
	71%
	2 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	127.87
	
	
	
	52%
	1 728
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	543.01
	
	
	
	
	7 966
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.04
	6 760.46
	1 449.90
	67.19
	270.42
	58.00
	2.69
	16.9
	9.28
	2 328
	980
	25

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	209.73
	
	6.31
	1
	
	1 323
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	48.14
	
	
	
	71%
	696
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37.70
	
	
	
	52%
	510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	356.26
	
	
	
	
	3 533
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.32
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	2 973.22
	434.66
	11.08
	16.9
	9.25
	15 511
	7 346
	102

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	2 527.48
	
	3.19
	1
	
	8 063
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	360.77
	
	
	
	71%
	5 216
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	282.53
	
	
	
	52%
	3 820
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 616.52
	
	
	
	
	24 547
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-3 

(прим.) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м
	0.22
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	2 044.09
	298.83
	7.61
	16.9
	9.25
	10 664
	5 050
	70

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	1 737.64
	
	3.19
	1
	
	5 543
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	248.03
	
	
	
	71%
	3 586
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	194.24
	
	
	
	52%
	2 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 486.36
	
	
	
	
	16 876
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.24
	4 519.16
	360.82
	36.65
	1 084.60
	86.60
	8.80
	16.9
	9.34
	5 334
	1 463
	82

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	989.21
	
	3.83
	1
	
	3 789
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	71.88
	
	
	
	71%
	1 039
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	56.29
	
	
	
	52%
	761
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 212.77
	
	
	
	
	7 133
	
	

	

	8.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3
	0.14
	200.76
	77.46
	123.30
	28.11
	10.84
	17.26
	16.9
	5.05
	270
	183
	87

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	1.81
	1
	16.9
	
	
	31

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	12.52
	
	
	
	84%
	180
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7.59
	
	
	
	48%
	103
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.22
	
	
	
	
	552
	
	

	

	9.
	ТЕРр 53-20-4 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки
	0.0014
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	191.21
	8.35
	5.31
	16.89
	11.08
	1 041
	141
	59

	
	
	
	
	126 825.19
	588.12
	
	177.56
	0.82
	4.74
	16.9
	
	842
	14

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	7.89
	
	
	
	73%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	6.42
	
	
	
	56%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	205.52
	
	
	
	
	1 241
	
	

	

	10.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	2.92
	187.80
	88.52
	82.15
	548.38
	258.48
	239.88
	16.9
	4.05
	5 504
	4 368
	972

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	50.02
	3.39
	3.29
	16.97
	
	165
	57

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	235.68
	
	
	
	77%
	3 407
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	157.12
	
	
	
	48%
	2 124
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	941.18
	
	
	
	
	11 035
	
	

	

	11.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	81.6
	36.04
	
	
	2 940.86
	
	
	
	
	16 049
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	2 940.86
	
	196.68
	
	
	16 049
	

	
	Объем: 3.942*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 26-02-019-02 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.022
	1 046.30
	90.12
	61.85
	1 069.32
	92.10
	63.21
	16.9
	2.14
	3 264
	1 557
	135

	
	
	
	
	894.33
	0.13
	
	914.01
	0.13
	1.72
	16.85
	
	1 572
	2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	83.01
	
	
	
	77%
	1 200
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	55.34
	
	
	
	48%
	748
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 207.67
	
	
	
	
	5 213
	
	

	

	13.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	21.16
	36.04
	
	
	762.61
	
	
	
	
	4 162
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	762.61
	
	196.68
	
	
	4 162
	

	
	Объем: 1.022*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 12-01-020-01 

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли
	1.45
	14 923.70
	1 735.22
	694.66
	21 639.37
	2 516.07
	1 007.26
	16.9
	4.88
	144 901
	42 522
	4 915

	
	
	
	
	12 493.82
	25.33
	
	18 116.04
	36.73
	5.38
	16.9
	
	97 464
	621

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 757.02
	
	
	
	92%
	39 692
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 404.04
	
	
	
	44%
	18 983
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 800.43
	
	
	
	
	203 575
	
	

	

	15.
	ТССЦ 101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	14.4
	137.86
	
	
	1 985.18
	
	
	
	
	8 307
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	1 985.18
	
	576.88
	
	
	8 307
	

	
	Объем: 9+5.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕРр 58-2-2 

(прим.) 

Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон
	0.01
	2 618.75
	2 607.40
	11.35
	26.19
	26.07
	0.11
	16.9
	6.44
	441
	441
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	21.64
	
	
	
	71%
	313
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16.95
	
	
	
	52%
	229
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64.77
	
	
	
	
	983
	
	

	

	17.
	ТЕР 10-01-034-03 

(прим.) 

Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов
	0.0042
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	87.25
	8.42
	2.50
	16.9
	7.4
	391
	142
	18

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	76.33
	0.11
	3.02
	16.9
	
	231
	2

	
	Объем: 0.54*0.78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	9.04
	
	
	
	90%
	130
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	4.61
	
	
	
	43%
	62
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.90
	
	
	
	
	583
	
	

	

	18.
	С1 Цена поставщи. 

Окно-люк, 1 м2
	0.4212
	2 535.16
	
	
	1 067.81
	
	
	
	
	5 029
	
	

	
	
	
	
	2 535.16
	
	
	1 067.81
	
	4.71
	
	
	5 029
	

	
	Объем: 0.54*0.78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11372*1.05/4.71

	

	19.
	ТЕРр 60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.014
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	120.01
	77.19
	3.53
	16.9
	8.22
	1 523
	1 304
	29

	
	
	
	
	2 806.54
	66.80
	
	39.29
	0.94
	4.83
	16.9
	
	190
	16

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	60.94
	
	
	
	66%
	871
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	49.22
	
	
	
	50%
	660
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	230.17
	
	
	
	
	3 054
	
	

	

	20.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.0588
	3 086.00
	
	
	181.46
	
	
	
	
	911
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	181.46
	
	15 501.08
	
	
	911
	

	
	Объем: 0.014*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3-х каналов), 100 м труб
	0.014
	9 286.88
	6 088.30
	189.36
	130.02
	85.24
	2.65
	16.9
	8.22
	1 666
	1 440
	22

	
	
	
	
	3 009.22
	50.06
	
	42.13
	0.70
	4.83
	16.9
	
	203
	12

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2


	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	67.03
	
	
	
	66%
	958
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	54.14
	
	
	
	50%
	726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.20
	
	
	
	
	3 350
	
	

	

	22.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.0616
	3 086.00
	
	
	190.10
	
	
	
	
	955
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	190.10
	
	15 501.08
	
	
	955
	

	
	Объем: 0.014*2200*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 46-01-008-03 

(прим.) 

Устройство бетонных оголовников, 1 м3
	0.012
	2 168.88
	240.58
	37.36
	26.03
	2.89
	0.45
	16.9
	8.58
	166
	49
	4

	
	
	
	
	1 890.94
	2.11
	
	22.69
	0.03
	5
	16.91
	
	113
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2.89
	
	
	
	84%
	41
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.75
	
	
	
	48%
	24
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.67
	
	
	
	
	231
	
	

	

	24.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.04
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	96.51
	51.82
	0.08
	16.9
	6.43
	1 026
	876
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	44.61
	
	3.36
	1
	
	150
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	40.94
	
	
	
	67%
	587
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	25.91
	
	
	
	40%
	350
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163.36
	
	
	
	
	1 963
	
	

	

	25.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	2 273.86
	99.29
	11.39
	90.95
	3.97
	0.46
	16.9
	9.37
	337
	67
	4

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	86.53
	
	3.07
	1
	
	266
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3.77
	
	
	
	80%
	54
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1.87
	
	
	
	37%
	25
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.59
	
	
	
	
	415
	
	

	

	26.
	ТЕР 10-01-008-08 

(прим.) 

Разборка обивки боковин окон мансарды кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.0616
	219.24
	204.34
	14.90
	13.51
	12.59
	0.92
	16.91
	9.43
	222
	213
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.66
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	13.35
	
	
	
	90%
	192
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6.80
	
	
	
	43%
	92
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.65
	
	
	
	
	505
	
	

	

	27.
	ТЕР 10-01-008-08 

(прим.) 

Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.0616
	324.43
	291.92
	21.28
	19.98
	17.98
	1.31
	16.91
	9.43
	320
	304
	12

	
	
	
	
	11.23
	
	
	0.69
	
	4.66
	1
	
	3
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	19.06
	
	
	
	90%
	274
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	9.71
	
	
	
	43%
	131
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.75
	
	
	
	
	724
	
	

	

	28.
	ТССЦ 101-3190 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.0271
	23 811.97
	
	
	645.30
	
	
	
	
	1 246
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	645.30
	
	45 961.04
	
	
	1 246
	

	
	Объем: 0.0616*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий
	0.1804
	75.57
	75.35
	0.22
	13.63
	13.59
	0.04
	16.9
	6.55
	230
	230
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	11.28
	
	
	
	71%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.83
	
	
	
	52%
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.74
	
	
	
	
	513
	
	

	

	30.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.1804
	2 956.30
	374.76
	6.66
	533.32
	67.61
	1.20
	16.9
	9.41
	2 547
	1 143
	11

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	464.51
	0.22
	3
	16.85
	
	1 394
	4

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	56.30
	
	
	
	71%
	814
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	44.09
	
	
	
	52%
	596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633.71
	
	
	
	
	3 958
	
	

	

	31.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.1804
	8 764.15
	284.26
	25.49
	1 581.05
	51.28
	4.60
	16.9
	9.69
	6 234
	867
	45

	
	
	
	
	8 454.40
	2.41
	
	1 525.17
	0.43
	3.49
	16.92
	
	5 323
	7

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	55.85
	
	
	
	92%
	804
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	28.44
	
	
	
	44%
	385
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 665.34
	
	
	
	
	7 423
	
	

	

	32.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.1
	7 415.77
	333.04
	13.17
	741.58
	33.30
	1.32
	16.9
	9.43
	3 643
	563
	12

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	706.96
	
	4.34
	1
	
	3 068
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	27.64
	
	
	
	71%
	400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21.65
	
	
	
	52%
	293
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	790.86
	
	
	
	
	4 335
	
	

	

	33.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.04
	5 731.49
	578.30
	8.10
	229.26
	23.13
	0.32
	16.9
	9.44
	1 180
	391
	3

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	205.80
	
	3.82
	1
	
	786
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	19.20
	
	
	
	71%
	278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.03
	
	
	
	52%
	203
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.49
	
	
	
	
	1 661
	
	

	

	34.
	ТЕРр 58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.02
	8 719.75
	480.56
	8.10
	174.40
	9.61
	0.16
	16.9
	9.44
	373
	162
	2

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	164.62
	
	1.27
	1
	
	209
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	7.98
	
	
	
	71%
	115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.25
	
	
	
	52%
	84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.62
	
	
	
	
	572
	
	

	

	35.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.08
	1 357.93
	327.73
	1.01
	108.63
	26.22
	0.08
	16.89
	9.47
	812
	443
	1

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	82.34
	
	4.48
	1
	
	369
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	21.76
	
	
	
	71%
	315
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	17.04
	
	
	
	52%
	230
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147.44
	
	
	
	
	1 357
	
	

	

	36.
	ТЕР 10-01-012-04 

Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.05
	3 055.75
	200.38
	75.22
	152.79
	10.02
	3.76
	16.9
	9.42
	682
	169
	35

	
	
	
	
	2 780.15
	
	
	139.01
	
	3.43
	1
	
	477
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	10.62
	
	
	
	90%
	152
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	5.41
	
	
	
	43%
	73
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	168.82
	
	
	
	
	907
	
	

	

	37.
	ТЕРр 53-7-1 

Смена ветровой доски, 100 м досок
	0.5
	1 013.25
	295.48
	18.24
	506.63
	147.74
	9.12
	16.9
	9.43
	3 814
	2 497
	86

	
	
	
	
	699.53
	
	
	349.77
	
	3.52
	1
	
	1 231
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	127.06
	
	
	
	73%
	1 823
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	103.42
	
	
	
	56%
	1 398
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	737.10
	
	
	
	
	7 035
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-04-024-01 

Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05
	937.61
	260.30
	5.39
	46.88
	13.02
	0.27
	16.9
	9.43
	315
	220
	3

	
	
	
	
	671.92
	0.15
	
	33.60
	0.01
	2.75
	17
	
	92
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.38
	
	
	
	80%
	176
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6.12
	
	
	
	37%
	81
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.38
	
	
	
	
	572
	
	

	

	
	Утепление мансарды

	

	39.
	ТЕРр 53-1-5 

Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен
	0.42
	1 138.82
	680.90
	457.92
	478.30
	285.98
	192.33
	16.9
	7.39
	6 254
	4 833
	1 421

	
	
	
	
	
	59.57
	
	
	25.02
	1
	16.9
	
	
	423

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	267.46
	
	
	
	73%
	3 837
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	217.70
	
	
	
	56%
	2 943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	963.46
	
	
	
	
	13 034
	
	

	

	40.
	ТЕР 26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	6.3
	170.63
	104.32
	66.31
	1 074.97
	657.22
	417.75
	16.9
	9.14
	14 925
	11 107
	3 818

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.87
	1
	
	
	

	
	Объем: 42*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	591.50
	
	
	
	77%
	8 552
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	394.33
	
	
	
	48%
	5 331
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 060.80
	
	
	
	
	28 809
	
	

	

	41.
	ТССЦ 104-0097 

Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	128.52
	26.54
	
	
	3 410.92
	
	
	
	
	10 734
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	3 410.92
	
	83.52
	
	
	10 734
	

	
	Объем: 42*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	ТЕР 14-02-015-01 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	0.42
	270.48
	106.64
	1.01
	113.60
	44.79
	0.42
	16.9
	9.47
	998
	757
	4

	
	
	
	
	162.83
	
	
	68.39
	
	3.46
	1
	
	237
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	41.65
	
	
	
	79%
	598
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	28.67
	
	
	
	51%
	386
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	183.92
	
	
	
	
	1 982
	
	

	

	43.
	ТССЦ 101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	52.5
	7.04
	
	
	369.60
	
	
	
	
	1 540
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	369.60
	
	29.34
	
	
	1 540
	

	
	Объем: 42*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Окна

	

	44.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны), 100 м2
	0.0048
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	8.33
	7.11
	1.21
	16.91
	9.36
	132
	120
	11

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	0.56
	1
	16.9
	
	
	9

	
	Объем: 0.6*0.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	7.59
	
	
	
	84%
	108
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.60
	
	
	
	48%
	62
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.53
	
	
	
	
	302
	
	

	

	45.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (фронтоны), 100 м2 проемов
	0.0048
	17 205.83
	1 740.46
	569.11
	82.59
	8.35
	2.73
	16.9
	7.61
	379
	141
	21

	
	
	
	
	14 896.26
	26.54
	
	71.50
	0.13
	3.04
	16.9
	
	217
	2

	
	Объем: 0.6*0.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	8.99
	
	
	
	90%
	129
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	4.58
	
	
	
	43%
	61
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.16
	
	
	
	
	569
	
	

	

	46.
	ТССЦ 203-0954 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	0.48
	3 070.76
	
	
	1 473.96
	
	
	
	
	2 666
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	1 473.96
	
	5 554.43
	
	
	2 666
	

	
	Объем: 0.6*0.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	ТЕР 15-02-031-01 

Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.009
	4 675.18
	2 012.03
	67.18
	42.08
	18.11
	0.60
	16.9
	9.36
	407
	306
	6

	
	
	
	
	2 595.97
	31.06
	
	23.36
	0.28
	4.07
	16.9
	
	95
	5

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17.47
	
	
	
	80%
	249
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8.64
	
	
	
	37%
	115
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.19
	
	
	
	
	771
	
	

	

	48.
	ТЕР 15-04-005-01 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.009
	990.31
	144.36
	8.43
	8.91
	1.30
	0.08
	16.91
	9.43
	55
	22
	1

	
	
	
	
	837.52
	0.15
	
	7.54
	
	4.25
	17
	
	32
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1.24
	
	
	
	80%
	18
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	0.61
	
	
	
	37%
	8
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.76
	
	
	
	
	81
	
	

	

	49.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	15.57
	48.13
	4.41
	36.66
	749.32
	68.66
	570.80
	16.89
	8.6
	7 925
	1 160
	4 909

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 146*0.04+9.7303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	68.66
	
	
	
	100%
	1 160
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	41.20
	
	
	
	60%
	696
	
	

	

	50.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	15.57
	16.40
	
	16.40
	255.35
	
	255.35
	
	9.05
	2 311
	
	2 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 146*0.04+9.7303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	51 134.01
	6 102.53
	3 017.30
	
	
	311 017
	103 131
	20 984

	
	
	
	41 904.33
	91.57
	
	
	
	185 046
	1 547

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	50 129.34
	6 033.87
	2 191.15
	
	
	300 781
	101 971
	13 764

	
	
	
	41 904.33
	91.57
	
	
	
	185 046
	1 547

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	13 027.80
	
	
	
	
	51 599
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 23, 44; %=71 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=73 - по стр. 9, 37, 39; %=77 - по стр. 10, 12, 40; %=92 - по стр. 14, 31; %=90 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=66 - по стр. 19, 21; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25, 38, 47, 48; %=79 - по стр. 42)
	5 866.40
	
	
	
	
	84 526
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10, 12, 23, 40, 44; %=52 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=56 - по стр. 9, 37, 39; %=44 - по стр. 14, 31; %=43 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25, 38, 47, 48; %=51 - по стр. 42)
	3 658.70
	
	
	
	
	49 446
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	59 654.44
	
	
	
	
	434 753
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 004.67
	68.66
	826.15
	
	
	10 236
	1 160
	7 220

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)
	68.66
	
	
	
	
	1 160
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)
	41.20
	
	
	
	
	696
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 004.67
	
	
	
	
	10 236
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	60 659.11
	
	
	
	
	444 989
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 298.10
	
	
	
	
	9 523
	
	

	
	ИТОГО
	61 957.21
	
	
	
	
	454 512
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 239.14
	
	
	
	
	9 090
	
	

	
	ИТОГО
	63 196.35
	
	
	
	
	463 602
	
	

	
	НДС 18%
	11 375.34
	
	
	
	
	83 448
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	74 571.69
	
	
	
	
	547 050
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 866.40
	
	
	
	
	84 526
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 658.70
	
	
	
	
	49 446
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	51.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1.26
	1 152.08
	398.46
	7.09
	1 451.62
	502.06
	8.93
	16.91
	9.44
	13 287
	8 490
	84

	
	
	
	
	746.53
	
	
	940.63
	
	5.01
	1
	
	4 713
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	552.27
	
	
	
	93%
	7 896
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	341.40
	
	
	
	54%
	4 585
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 345.29
	
	
	
	
	25 767
	
	

	

	52.
	ТЕР 30-08-040-02 

(прим.) 

Устройство деревянных подмостей, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.18
	1 214.03
	231.55
	311.41
	218.53
	41.68
	56.05
	16.9
	7.47
	1 651
	704
	419

	
	
	
	
	671.07
	41.17
	
	120.79
	7.41
	4.37
	16.9
	
	528
	125

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	48.60
	
	
	
	84%
	696
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	33.38
	
	
	
	54%
	448
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	300.51
	
	
	
	
	2 795
	
	

	

	53.
	ТЕРр 69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.18
	63.27
	49.68
	13.59
	11.39
	8.94
	2.45
	16.9
	1.93
	156
	151
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	6.97
	
	
	
	66%
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4.47
	
	
	
	40%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22.83
	
	
	
	
	316
	
	

	

	54.
	ТЕРр 69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.18
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	844.02
	35.61
	764.34
	16.91
	4.65
	4 304
	602
	3 554

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	44.07
	24.13
	3.35
	16.9
	
	148
	408

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	46.60
	
	
	
	66%
	667
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	29.87
	
	
	
	40%
	404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	920.49
	
	
	
	
	5 375
	
	

	

	55.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2
	1.49
	188.95
	188.95
	
	281.54
	281.54
	
	16.9
	1
	4 758
	4 758
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	278.72
	
	
	
	84%
	3 997
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	168.92
	
	
	
	48%
	2 284
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	729.19
	
	
	
	
	11 039
	
	

	

	56.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.4
	37.19
	25.77
	
	14.88
	10.31
	
	16.91
	1
	198
	174
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	4.57
	
	5.24
	1
	
	24
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	8.87
	
	
	
	73%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	7.22
	
	
	
	56%
	97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.96
	
	
	
	
	422
	
	

	

	57.
	ТЕРр 53-23-2 

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза
	3
	296.64
	57.56
	2.16
	889.92
	172.68
	6.48
	16.9
	11.21
	6 388
	2 918
	73

	
	
	
	
	236.92
	0.30
	
	710.76
	0.90
	4.78
	17
	
	3 397
	15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	149.28
	
	
	
	73%
	2 141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	121.51
	
	
	
	56%
	1 642
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 160.70
	
	
	
	
	10 172
	
	

	

	58.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	1.49
	69.93
	66.88
	1.34
	104.20
	99.65
	2.00
	16.9
	9.41
	1 711
	1 684
	19

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	2.55
	0.22
	3.29
	17
	
	8
	4

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	94.88
	
	
	
	80%
	1 350
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	46.94
	
	
	
	37%
	625
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.02
	
	
	
	
	3 686
	
	

	

	59.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	19.56
	15.82
	
	
	309.44
	
	
	
	
	1 167
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	309.44
	
	59.66
	
	
	1 167
	

	
	Объем: (1.49)*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.49
	1 948.79
	723.68
	67.13
	2 903.70
	1 078.28
	100.02
	16.9
	10.51
	25 072
	18 223
	1 051

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	1 725.39
	41.26
	3.36
	16.89
	
	5 797
	697

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 063.56
	
	
	
	80%
	15 136
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	526.18
	
	
	
	37%
	7 000
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 493.45
	
	
	
	
	47 208
	
	

	

	61.
	ТЕРр 61-28-1 

(прим.) 

Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	1.49
	689.65
	675.65
	13.36
	1 027.58
	1 006.72
	19.91
	16.9
	9.39
	17 206
	17 014
	187

	
	
	
	
	0.64
	
	
	0.95
	
	6
	1
	
	6
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	795.31
	
	
	
	67%
	11 399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	503.36
	
	
	
	40%
	6 806
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 326.25
	
	
	
	
	35 411
	
	

	

	62.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	163.9
	12.74
	
	
	2 088.09
	
	
	
	
	4 184
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	2 088.09
	
	25.53
	
	
	4 184
	

	
	Объем: 149*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	ТССЦ 113-8075 

Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	372.5
	9.39
	
	
	3 497.78
	
	
	
	
	6 396
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	3 497.78
	
	17.17
	
	
	6 396
	

	
	Объем: 149*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	1.49
	2 613.04
	685.89
	50.07
	3 893.43
	1 021.98
	74.60
	16.9
	8.65
	28 517
	17 271
	645

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	2 796.85
	
	3.79
	1
	
	10 600
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	970.88
	
	
	
	80%
	13 817
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	480.33
	
	
	
	37%
	6 390
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 344.64
	
	
	
	
	48 724
	
	

	

	65.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.49
	2 273.86
	99.29
	11.39
	3 388.05
	147.94
	16.97
	16.9
	9.37
	12 554
	2 500
	159

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	3 223.14
	
	3.07
	1
	
	9 895
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	140.54
	
	
	
	80%
	2 000
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	69.53
	
	
	
	37%
	925
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 598.12
	
	
	
	
	15 479
	
	

	

	66.
	ТЕРм 08-02-390-03 

Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.22
	338.42
	205.13
	47.33
	74.45
	45.13
	10.41
	16.91
	2.74
	877
	763
	29

	
	
	
	
	85.96
	0.15
	
	18.91
	0.03
	4.53
	17
	
	86
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	42.90
	
	
	
	81%
	619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	29.35
	
	
	
	52%
	397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146.71
	
	
	
	
	1 893
	
	

	

	67.
	С509-1838 

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м
	0.2244
	2 038.02
	
	
	457.33
	
	
	
	
	2 316
	
	

	
	
	
	
	2 038.02
	
	
	457.33
	
	10 322.37
	
	
	2 316
	

	
	Объем: 22*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9599.06/4.71

	

	68.
	ТЕРм 08-02-399-02 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.22
	72.53
	37.52
	2.47
	15.96
	8.25
	0.54
	16.9
	7.57
	165
	139
	4

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	7.16
	0.03
	3.05
	17
	
	22
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.87
	
	
	
	81%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.38
	
	
	
	52%
	73
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.21
	
	
	
	
	351
	
	

	

	
	Цоколь

	

	69.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.5
	37.19
	25.77
	
	18.60
	12.89
	
	16.91
	1
	248
	218
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	5.71
	
	5.24
	1
	
	30
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	11.09
	
	
	
	73%
	159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	9.02
	
	
	
	56%
	122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.71
	
	
	
	
	529
	
	

	

	70.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.13
	69.93
	66.88
	1.34
	9.09
	8.69
	0.17
	16.9
	9.41
	149
	147
	2

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	0.22
	0.02
	3.29
	17
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.27
	
	
	
	80%
	118
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4.09
	
	
	
	37%
	54
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.46
	
	
	
	
	321
	
	

	

	71.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	1.71
	15.82
	
	
	27.05
	
	
	
	
	102
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	27.05
	
	59.66
	
	
	102
	

	
	Объем: (0.13)*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.13
	1 948.79
	723.68
	67.13
	253.34
	94.08
	8.73
	16.9
	10.51
	2 187
	1 590
	92

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	150.54
	3.60
	3.36
	16.89
	
	506
	61

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	92.80
	
	
	
	80%
	1 321
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	45.91
	
	
	
	37%
	611
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	392.05
	
	
	
	
	4 119
	
	

	

	73.
	ТЕРр 61-28-1 

(прим.) 

Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	0.13
	689.65
	675.65
	13.36
	89.65
	87.83
	1.74
	16.9
	9.39
	1 501
	1 484
	16

	
	
	
	
	0.64
	
	
	0.08
	
	6
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	69.39
	
	
	
	67%
	994
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	43.92
	
	
	
	40%
	594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.95
	
	
	
	
	3 089
	
	

	

	74.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	14.3
	12.74
	
	
	182.18
	
	
	
	
	365
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	182.18
	
	25.53
	
	
	365
	

	
	Объем: 13*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	ТССЦ 113-8075 

Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	32.5
	9.39
	
	
	305.18
	
	
	
	
	558
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	305.18
	
	17.17
	
	
	558
	

	
	Объем: 13*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.13
	2 273.86
	99.29
	11.39
	295.60
	12.91
	1.48
	16.9
	9.37
	1 095
	218
	14

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	281.21
	
	3.07
	1
	
	863
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.26
	
	
	
	80%
	174
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6.07
	
	
	
	37%
	81
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.93
	
	
	
	
	1 350
	
	

	

	77.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.5374
	48.13
	4.41
	36.66
	25.86
	2.37
	19.70
	16.89
	8.6
	273
	40
	169

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 149*0.002*1.8+0.001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	2.37
	
	
	
	100%
	40
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.42
	
	
	
	60%
	24
	
	

	

	78.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.5374
	16.40
	
	16.40
	8.81
	
	8.81
	
	9.05
	80
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 149*0.002*1.8+0.001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Отмостка

	

	79.
	ТЕРр 68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0125
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	86.26
	26.83
	59.43
	16.9
	5.2
	762
	453
	309

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	5.91
	1
	16.9
	
	
	100

	
	Объем: (0.8*9+(10*0.8)-(3.32*0.8))*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	34.05
	
	
	
	88%
	487
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	19.64
	
	
	
	48%
	265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.95
	
	
	
	
	1 514
	
	

	

	80.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.047
	1 275.12
	1 275.12
	
	59.93
	59.93
	
	16.9
	1
	1 013
	1 013
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (9+10-3.32)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	43.15
	
	
	
	61%
	618
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	22.77
	
	
	
	31%
	314
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.85
	
	
	
	
	1 945
	
	

	

	81.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.047
	426.34
	426.34
	
	20.04
	20.04
	
	16.89
	1
	338
	338
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (9+10-3.32)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	14.43
	
	
	
	61%
	206
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	7.62
	
	
	
	31%
	105
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.08
	
	
	
	
	649
	
	

	

	82.
	ТЕР 08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.044
	2 947.38
	213.91
	89.27
	129.68
	9.41
	3.93
	16.91
	4.79
	591
	159
	19

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	116.34
	
	3.55
	1
	
	413
	

	
	Объем: (9+9-3.32)*1*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	10.35
	
	
	
	93%
	148
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	6.40
	
	
	
	54%
	86
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146.43
	
	
	
	
	825
	
	

	

	83.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.568
	384.53
	35.06
	54.25
	602.94
	54.97
	85.06
	16.9
	5.75
	3 922
	929
	489

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	462.90
	9.69
	5.41
	16.89
	
	2 504
	164

	
	Объем: (9+10-3.32)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	71.77
	
	
	
	94%
	1 027
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	41.38
	
	
	
	51%
	557
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	716.10
	
	
	
	
	5 507
	
	

	

	84.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.568
	187.10
	31.24
	29.73
	293.37
	48.98
	46.62
	16.9
	5.99
	2 048
	828
	279

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	197.77
	5.28
	4.76
	16.89
	
	941
	89

	
	Объем: (9+10-3.32)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	60.23
	
	
	
	94%
	862
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	34.73
	
	
	
	51%
	468
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	388.33
	
	
	
	
	3 378
	
	

	

	85.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.568
	725.26
	32.57
	0.30
	1 137.21
	51.07
	0.47
	16.89
	5.97
	5 859
	863
	3

	
	
	
	
	692.39
	
	
	1 085.67
	
	4.6
	1
	
	4 994
	

	
	Объем: (9+10-3.32)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	56.69
	
	
	
	94%
	811
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	32.68
	
	
	
	51%
	440
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 226.58
	
	
	
	
	7 110
	
	

	

	86.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	9.77
	48.13
	4.41
	36.66
	470.19
	43.09
	358.17
	16.89
	8.6
	4 973
	728
	3 080

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.25*1.8+4.7*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	43.09
	
	
	
	100%
	728
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	25.85
	
	
	
	60%
	437
	
	

	

	87.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	9.77
	16.40
	
	16.40
	160.23
	
	160.23
	
	9.05
	1 450
	
	1 450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.25*1.8+4.7*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	25 647.12
	4 993.86
	1 817.24
	
	
	158 421
	84 399
	12 231

	
	
	
	18 763.26
	98.48
	
	
	
	60 564
	1 665

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	547.74
	53.38
	10.95
	
	
	3 358
	902
	33

	
	
	
	483.40
	0.06
	
	
	
	2 424
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	457.33
	
	
	
	
	2 316
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 66, 68)
	50.77
	
	
	
	
	732
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 66, 68)
	34.74
	
	
	
	
	470
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	633.25
	
	
	
	
	4 560
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 434.29
	4 895.02
	1 259.38
	
	
	148 287
	82 729
	7 419

	
	
	
	18 279.86
	98.42
	
	
	
	58 140
	1 663

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	6 409.72
	
	
	
	
	12 772
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 51, 82; %=84 - по стр. 52, 55; %=66 - по стр. 53, 54; %=73 - по стр. 56, 57, 69; %=80 - по стр. 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=67 - по стр. 61, 73; %=88 - по стр. 79; %=61 - по стр. 80, 81; %=94 - по стр. 83-85)
	4 640.95
	
	
	
	
	66 251
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 51, 52, 82; %=40 - по стр. 53, 54, 61, 73; %=48 - по стр. 55, 79; %=56 - по стр. 56, 57, 69; %=37 - по стр. 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=31 - по стр. 80, 81; %=51 - по стр. 83-85)
	2 607.35
	
	
	
	
	34 963
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	31 682.59
	
	
	
	
	249 501
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	665.09
	45.46
	546.91
	
	
	6 776
	768
	4 779

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 77, 86)
	45.46
	
	
	
	
	768
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 77, 86)
	27.27
	
	
	
	
	461
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	665.09
	
	
	
	
	6 776
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	32 980.93
	
	
	
	
	260 837
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	705.79
	
	
	
	
	5 582
	
	

	
	ИТОГО
	33 686.72
	
	
	
	
	266 419
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	673.73
	
	
	
	
	5 328
	
	

	
	ИТОГО
	34 360.45
	
	
	
	
	271 747
	
	

	
	НДС 18%
	6 184.88
	
	
	
	
	48 914
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	40 545.33
	
	
	
	
	320 661
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 691.72
	
	
	
	
	66 983
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 642.09
	
	
	
	
	35 433
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	76 781.13
	11 096.39
	4 834.54
	
	
	469 438
	187 530
	33 215

	
	
	
	60 667.59
	190.05
	
	
	
	245 610
	3 212

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	547.74
	53.38
	10.95
	
	
	3 358
	902
	33

	
	
	
	483.40
	0.06
	
	
	
	2 424
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	457.33
	
	
	
	
	2 316
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 66, 68)
	50.77
	
	
	
	
	732
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 66, 68)
	34.74
	
	
	
	
	470
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	633.25
	
	
	
	
	4 560
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	74 563.63
	10 928.89
	3 450.53
	
	
	449 068
	184 700
	21 183

	
	
	
	60 184.19
	189.99
	
	
	
	243 186
	3 210

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	19 437.52
	
	
	
	
	64 371
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 23, 44, 52, 55; %=71 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=73 - по стр. 9, 37, 39, 56, 57, 69; %=77 - по стр. 10, 12, 40; %=92 - по стр. 14, 31; %=90 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=66 - по стр. 19, 21, 53, 54; %=67 - по стр. 24, 61, 73; %=80 - по стр. 25, 38, 47, 48, 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=79 - по стр. 42; %=93 - по стр. 51, 82; %=88 - по стр. 79; %=61 - по стр. 80, 81; %=94 - по стр. 83-85)
	10 507.35
	
	
	
	
	150 777
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10, 12, 23, 40, 44, 55, 79; %=52 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=56 - по стр. 9, 37, 39, 56, 57, 69; %=44 - по стр. 14, 31; %=43 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 24, 53, 54, 61, 73; %=37 - по стр. 25, 38, 47, 48, 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=51 - по стр. 42, 83-85; %=54 - по стр. 51, 52, 82; %=31 - по стр. 80, 81)
	6 266.05
	
	
	
	
	84 409
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	91 337.03
	
	
	
	
	684 254
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 669.76
	114.12
	1 373.06
	
	
	17 012
	1 928
	11 999

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49, 77, 86)
	114.12
	
	
	
	
	1 928
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49, 77, 86)
	68.47
	
	
	
	
	1 157
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 669.76
	
	
	
	
	17 012
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	93 640.04
	
	
	
	
	705 826
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 003.90
	
	
	
	
	15 105
	
	

	
	ИТОГО
	95 643.94
	
	
	
	
	720 931
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 912.88
	
	
	
	
	14 419
	
	

	
	ИТОГО
	97 556.82
	
	
	
	
	735 350
	
	

	
	НДС 18%
	17 560.23
	
	
	
	
	132 363
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	115 117.05
	
	
	
	
	867 713
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 558.12
	
	
	
	
	151 509
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 300.79
	
	
	
	
	84 879
	
	


	Составил:
	Ведущий инженер СО                                                          Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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