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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 87-89 по ул.Фрунзе в г.Калининграде (объект культурного наследия)

	Сметная стоимость:
	3 505.142
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.692
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.641
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	719.557
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия
	7.684
	553.31
	459.71
	93.60
	4 252
	3 532
	719
	16.9
	5.88
	63 927
	59 698
	4 229

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	3 497
	
	
	
	84%
	50 146
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2 119
	
	
	
	48%
	28 655
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 868
	
	
	
	
	142 728
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	7.684
	215.64
	159.75
	55.89
	1 657
	1 228
	429
	16.9
	11.08
	25 503
	20 745
	4 758

	
	
	
	
	
	8.68
	
	
	67
	1
	16.89
	
	
	1 126

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 075
	
	
	
	71%
	15 528
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	842
	
	
	
	52%
	11 373
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 574
	
	
	
	
	52 404
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли
	7.684
	215.64
	159.75
	55.89
	1 657
	1 228
	429
	16.9
	11.08
	25 503
	20 745
	4 758

	
	
	
	
	
	8.68
	
	
	67
	1
	16.89
	
	
	1 126

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 075
	
	
	
	71%
	15 528
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	842
	
	
	
	52%
	11 373
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 574
	
	
	
	
	52 404
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	4.2
	9 639.53
	1 697.89
	43.26
	40 486
	7 131
	182
	16.9
	9.25
	228 019
	120 516
	1 681

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	33 173
	
	3.19
	1
	
	105 822
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	5 919
	
	
	
	71%
	85 566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4 635
	
	
	
	52%
	62 668
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51 040
	
	
	
	
	376 254
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м
	0.84
	3 483.42
	1 507.39
	25.28
	2 926
	1 266
	21
	16.9
	9.29
	27 807
	21 399
	197

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	1 639
	
	3.79
	1
	
	6 210
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 051
	
	
	
	71%
	15 193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	823
	
	
	
	52%
	11 127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 800
	
	
	
	
	54 128
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.
	42
	121.47
	15.80
	35.38
	5 102
	664
	1 486
	16.89
	9.33
	43 285
	11 208
	13 862

	
	
	
	
	70.29
	
	
	2 952
	
	6.17
	1
	
	18 215
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	551
	
	
	
	71%
	7 958
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	432
	
	
	
	52%
	5 828
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 085
	
	
	
	
	57 071
	
	

	

	7.
	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка стропил (в т.ч. мауэрлат), 1 м3 древесины в конструкции
	1.4
	2 929.15
	265.59
	51.71
	4 101
	372
	72
	16.9
	8.41
	21 885
	6 284
	609

	
	
	
	
	2 611.85
	2.83
	
	3 657
	4
	4.1
	16.92
	
	14 992
	67

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1777:[ М-(30.84=15737.00*0.00196) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	399
	
	
	
	90%
	5 716
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	203
	
	
	
	43%
	2 731
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 703
	
	
	
	
	30 332
	
	

	

	8.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3
	7
	200.76
	77.46
	123.30
	1 405
	542
	863
	16.9
	5.05
	13 522
	9 164
	4 359

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	90
	1
	16.9
	
	
	1 527

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	626
	
	
	
	84%
	8 980
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	379
	
	
	
	48%
	5 132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 410
	
	
	
	
	27 634
	
	

	

	9.
	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки
	0.07
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	9 561
	417
	265
	16.89
	11.08
	52 070
	7 050
	2 940

	
	
	
	
	126 825.19
	588.12
	
	8 878
	41
	4.74
	16.9
	
	42 081
	696

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	394
	
	
	
	73%
	5 655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	321
	
	
	
	56%
	4 338
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 275
	
	
	
	
	62 062
	
	

	

	10.
	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	3 273.44
	3 259.25
	14.19
	65
	65
	
	16.9
	6.44
	1 103
	1 102
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	54
	
	
	
	71%
	782
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	42
	
	
	
	52%
	573
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161
	
	
	
	
	2 458
	
	

	

	11.
	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0.04
	3 610.64
	3 596.45
	14.19
	144
	144
	1
	16.9
	6.44
	2 435
	2 431
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	120
	
	
	
	71%
	1 726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	94
	
	
	
	52%
	1 264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	357
	
	
	
	
	5 425
	
	

	

	12.
	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	6
	582.22
	75.00
	29.78
	3 493
	450
	179
	16.9
	8.37
	17 923
	7 605
	1 495

	
	
	
	
	477.44
	2.08
	
	2 865
	12
	3.08
	16.89
	
	8 823
	210

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	490
	
	
	
	90%
	7 034
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	249
	
	
	
	43%
	3 360
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 232
	
	
	
	
	28 317
	
	

	

	13.
	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	6
	2 460.30
	
	
	14 762
	
	
	
	
	25 239
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	14 762
	
	4 206.45
	
	
	25 239
	

	

	14.
	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка
	12
	82.72
	11.13
	3.23
	993
	134
	39
	16.9
	5.94
	11 257
	2 257
	230

	
	
	
	
	68.36
	
	
	820
	
	10.69
	1
	
	8 769
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	154
	
	
	
	98%
	2 212
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	95
	
	
	
	56%
	1 264
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 242
	
	
	
	
	14 733
	
	

	

	15.
	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.18
	324.43
	291.92
	21.28
	58
	53
	4
	16.91
	9.43
	934
	889
	36

	
	
	
	
	11.23
	
	
	2
	
	4.66
	1
	
	9
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	56
	
	
	
	90%
	800
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	29
	
	
	
	43%
	382
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	143
	
	
	
	
	2 116
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.0792
	23 811.97
	
	
	1 886
	
	
	
	
	3 639
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	1 886
	
	45 952.98
	
	
	3 639
	

	
	Объем: 0.18*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.04
	10 013.62
	6 891.69
	315.39
	401
	276
	13
	16.9
	8.22
	5 305
	4 659
	104

	
	
	
	
	2 806.54
	83.50
	
	112
	3
	4.83
	16.9
	
	542
	56

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	218
	
	
	
	66%
	3 112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	176
	
	
	
	50%
	2 358
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	794
	
	
	
	
	10 774
	
	

	

	18.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.168
	3 086.00
	
	
	518
	
	
	
	
	2 426
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	518
	
	14 439.09
	
	
	2 426
	

	
	Объем: 0.04*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-и каналов), 100 м труб
	0.005
	37 997.03
	26 636.31
	828.45
	190
	133
	4
	16.9
	8.22
	2 539
	2 251
	34

	
	
	
	
	10 532.27
	219.01
	
	53
	1
	4.83
	16.9
	
	254
	19

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25*7, Н4= 1.25*7, Н5= 1.25*7, Н48= 7

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	105
	
	
	
	66%
	1 498
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	84
	
	
	
	50%
	1 135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	379
	
	
	
	
	5 172
	
	

	

	20.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.077
	3 086.00
	
	
	238
	
	
	
	
	1 112
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	238
	
	14 439.09
	
	
	1 112
	

	
	Объем: 0.005*2200*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4-х каналов), 100 м труб
	0.025
	16 284.44
	11 415.56
	355.05
	407
	285
	9
	16.9
	8.22
	5 441
	4 823
	73

	
	
	
	
	4 513.83
	93.86
	
	113
	2
	4.83
	16.9
	
	545
	40

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 3*1.25, Н4= 3*1.25, Н5= 3*1.25, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	224
	
	
	
	66%
	3 210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	181
	
	
	
	50%
	2 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	812
	
	
	
	
	11 082
	
	

	

	22.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.165
	3 086.00
	
	
	509
	
	
	
	
	2 382
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	509
	
	14 439.09
	
	
	2 382
	

	
	Объем: 0.025*2200*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12-ти каналов), 100 м труб
	0.005
	59 709.62
	41 857.06
	1 301.85
	299
	209
	7
	16.9
	8.22
	3 990
	3 537
	54

	
	
	
	
	16 550.71
	344.16
	
	83
	2
	4.83
	16.9
	
	400
	29

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 11*1.25, Н4= 11*1.25, Н5= 11*1.25, Н48= 11

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	165
	
	
	
	66%
	2 354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	133
	
	
	
	50%
	1 783
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	597
	
	
	
	
	8 127
	
	

	

	24.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.121
	3 086.00
	
	
	373
	
	
	
	
	1 747
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	373
	
	14 439.09
	
	
	1 747
	

	
	Объем: 0.005*2200*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 16-ти каналов), 100 м труб
	0.005
	81 422.21
	57 077.81
	1 775.25
	407
	285
	9
	16.9
	8.22
	5 441
	4 823
	73

	
	
	
	
	22 569.15
	469.31
	
	113
	2
	4.83
	16.9
	
	545
	40

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.25, Н48= 15

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	224
	
	
	
	66%
	3 210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	181
	
	
	
	50%
	2 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	812
	
	
	
	
	11 082
	
	

	

	26.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.165
	3 086.00
	
	
	509
	
	
	
	
	2 382
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	509
	
	14 439.09
	
	
	2 382
	

	
	Объем: 0.005*2200*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обетонирование оголовков труб, 1 м3
	0.62
	1 507.44
	278.21
	47.43
	935
	172
	29
	16.9
	6.85
	6 560
	2 915
	201

	
	
	
	
	1 181.80
	1.96
	
	733
	1
	4.7
	16.9
	
	3 444
	21

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	171
	
	
	
	84%
	2 466
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	104
	
	
	
	48%
	1 409
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 210
	
	
	
	
	10 436
	
	

	

	28.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей труб кирпичных, 100 м2
	1.826
	188.95
	188.95
	
	345
	345
	
	16.9
	1
	5 831
	5 831
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 200.1-17.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	342
	
	
	
	84%
	4 898
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	207
	
	
	
	48%
	2 799
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	894
	
	
	
	
	13 528
	
	

	

	29.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	2.001
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	4 828
	2 592
	4
	16.9
	6.43
	51 337
	43 813
	26

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	2 231
	
	3.36
	1
	
	7 497
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 048
	
	
	
	67%
	29 355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 296
	
	
	
	40%
	17 525
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 172
	
	
	
	
	98 217
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска  дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности  (снаружи), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.688
	1 213.55
	136.07
	8.27
	835
	94
	6
	16.9
	9.38
	4 034
	1 582
	53

	
	
	
	
	1 069.21
	
	
	736
	
	3.26
	1
	
	2 398
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	89
	
	
	
	80%
	1 266
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	44
	
	
	
	37%
	585
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	968
	
	
	
	
	5 885
	
	

	

	31.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке дымовых труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.313
	175.46
	88.52
	2.35
	230
	116
	3
	16.9
	9.43
	2 520
	1 964
	29

	
	
	
	
	84.59
	0.15
	
	111
	
	4.74
	17
	
	526
	3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	110
	
	
	
	80%
	1 574
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	55
	
	
	
	37%
	728
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	395
	
	
	
	
	4 821
	
	

	

	32.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	7.684
	230.47
	110.65
	102.69
	1 771
	850
	789
	16.9
	4.05
	17 998
	14 369
	3 196

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	132
	11
	3.29
	16.97
	
	433
	189

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	775
	
	
	
	77%
	11 210
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	517
	
	
	
	48%
	6 988
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 063
	
	
	
	
	36 196
	
	

	

	33.
	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	159.0588
	36.04
	
	
	5 732
	
	
	
	
	32 375
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	5 732
	
	203.54
	
	
	32 375
	

	
	Объем: 7.684*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия
	7.684
	297.39
	133.30
	1.26
	2 285
	1 024
	10
	16.9
	9.47
	21 731
	17 310
	92

	
	
	
	
	162.83
	
	
	1 251
	
	3.46
	1
	
	4 329
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	952
	
	
	
	79%
	13 675
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	655
	
	
	
	51%
	8 828
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 893
	
	
	
	
	44 234
	
	

	

	35.
	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	960.5
	13.13
	
	
	12 611
	
	
	
	
	40 658
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	12 611
	
	42.33
	
	
	40 658
	

	
	Объем: 7.684*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли
	1.5368
	29 797.48
	1 162.83
	288.58
	45 793
	1 787
	443
	16.9
	10.03
	305 606
	30 201
	4 448

	
	
	
	
	28 346.08
	32.43
	
	43 562
	50
	6.22
	16.9
	
	270 957
	842

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06*0.27) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 984
	
	
	
	92%
	28 560
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 010
	
	
	
	44%
	13 659
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48 787
	
	
	
	
	347 824
	
	

	

	37.
	С1 Цена поставщ. 
Замыкание конька конечное, шт
	2
	141.32
	
	
	283
	
	
	
	
	1 331
	
	

	
	
	
	
	141.32
	
	
	283
	
	4.71
	
	
	1 331
	

	
	Поправки: М: =640*1.04/4.71

	

	38.
	С2 Цена поставщ. 
Конек шпунтован., шт
	17
	86.11
	
	
	1 464
	
	
	
	
	6 895
	
	

	
	
	
	
	86.11
	
	
	1 464
	
	4.71
	
	
	6 895
	

	
	Поправки: М: =390*1.04/4.71

	

	39.
	С3 Цена поставщ. 
Конек - капля, шт
	2
	287.05
	
	
	574
	
	
	
	
	2 704
	
	

	
	
	
	
	287.05
	
	
	574
	
	4.71
	
	
	2 704
	

	
	Поправки: М: =1300*1.04/4.71

	

	40.
	С4 Цена поставщ. 
Разветвляющий элемент Y, шт
	2
	706.58
	
	
	1 413
	
	
	
	
	6 656
	
	

	
	
	
	
	706.58
	
	
	1 413
	
	4.71
	
	
	6 656
	

	
	Поправки: М: =3200*1.04/4.71

	

	41.
	С5 Цена поставщ. 
Гофрированная лента для примыканий, черная, м
	69
	103.12
	
	
	7 115
	
	
	
	
	33 512
	
	

	
	
	
	
	103.12
	
	
	7 115
	
	4.71
	
	
	33 512
	

	
	Поправки: М: =467*1.04/4.71

	

	42.
	С6 Цена поставщ. 
Аэроэлемент конька, м
	45
	44.16
	
	
	1 987
	
	
	
	
	9 360
	
	

	
	
	
	
	44.16
	
	
	1 987
	
	4.71
	
	
	9 360
	

	
	Поправки: М: =200*1.04/4.71

	

	43.
	С7 Цена поставщ. 
Комплект подъемный универсальный 40х25, шт
	6
	389.50
	
	
	2 337
	
	
	
	
	11 007
	
	

	
	
	
	
	389.50
	
	
	2 337
	
	4.71
	
	
	11 007
	

	
	Поправки: М: =1764*1.04/4.71

	

	44.
	С8 Цена поставщ. 
Комплект вентиляционной насадки, шт
	5
	1 567.73
	
	
	7 839
	
	
	
	
	36 920
	
	

	
	
	
	
	1 567.73
	
	
	7 839
	
	4.71
	
	
	36 920
	

	
	Поправки: М: =7100*1.04/4.71

	

	45.
	ТССЦ 507-4330 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм  (для вывода фанового стояка), м
	15
	36.09
	
	
	541
	
	
	
	
	2 692
	
	

	
	
	
	
	36.09
	
	
	541
	
	179.49
	
	
	2 692
	

	

	46.
	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) (черепица от разборки), 100 м2 кровли
	6.1472
	4 920.90
	1 162.83
	288.58
	30 250
	7 148
	1 774
	16.9
	10.03
	271 254
	120 803
	17 793

	
	
	
	
	3 469.50
	32.43
	
	21 328
	199
	6.22
	16.9
	
	132 658
	3 369

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06*0.27) ];  ТССЦ 404-0316:[ М-(2030.16=67672.16*0.03) ];  ТССЦ 404-0317:[ М-(22846.42=22398.45*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	7 935
	
	
	
	92%
	114 238
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	4 041
	
	
	
	44%
	54 636
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42 226
	
	
	
	
	440 128
	
	

	

	47.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения
	0.927
	182.17
	78.38
	75.20
	169
	73
	70
	16.9
	8.3
	1 955
	1 228
	579

	
	
	
	
	28.59
	5.46
	
	27
	5
	5.62
	16.91
	
	149
	86

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	84
	
	
	
	92%
	1 209
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	43
	
	
	
	44%
	578
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	296
	
	
	
	
	3 742
	
	

	

	48.
	С9 Цена поставщи. 
Решетка снегозащитная 3 м +бугеля (4шт. на 1 решетку), м
	92.7
	277.73
	
	
	25 745
	
	
	
	
	121 261
	
	

	
	
	
	
	277.73
	
	
	25 745
	
	4.71
	
	
	121 261
	

	
	Поправки: М: =1270*1.03/4.71

	

	49.
	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка ветровой доски, 100 м2 подшивки
	0.15
	322.04
	289.43
	32.61
	48
	43
	5
	16.9
	9.36
	779
	734
	46

	
	
	
	
	
	15.08
	
	
	2
	1
	16.91
	
	
	38

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	38
	
	
	
	72%
	556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	36
	
	
	
	64%
	494
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	122
	
	
	
	
	1 829
	
	

	

	50.
	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.15
	3 124.65
	250.48
	94.03
	469
	38
	14
	16.9
	9.42
	2 198
	635
	133

	
	
	
	
	2 780.15
	
	
	417
	
	3.43
	1
	
	1 430
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	40
	
	
	
	90%
	572
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	21
	
	
	
	43%
	273
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530
	
	
	
	
	3 043
	
	

	

	51.
	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Простая окраска фасадными красками по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15
	532.30
	302.16
	5.39
	80
	45
	1
	16.9
	9.43
	863
	766
	8

	
	
	
	
	224.75
	0.15
	
	34
	
	2.66
	17
	
	90
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0426:[ М-(737.54=24024.00*0.0307) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	43
	
	
	
	80%
	613
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	21
	
	
	
	37%
	283
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144
	
	
	
	
	1 759
	
	

	

	52.
	ТССЦ 101-3532 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л
	4.605
	143.13
	
	
	659
	
	
	
	
	3 196
	
	

	
	
	
	
	143.13
	
	
	659
	
	694.07
	
	
	3 196
	

	
	Объем: 0.15*0.0307*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.927
	94.46
	94.19
	0.28
	88
	87
	
	16.9
	6.55
	1 477
	1 476
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	72
	
	
	
	71%
	1 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	57
	
	
	
	52%
	768
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	217
	
	
	
	
	3 292
	
	

	

	54.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.2318
	12 010.01
	1 275.49
	33.16
	2 784
	296
	8
	16.9
	10.64
	12 421
	4 997
	82

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	2 481
	1
	2.96
	16.88
	
	7 343
	15

	
	Объем: 92.7*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	321
	
	
	
	92%
	4 611
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	163
	
	
	
	44%
	2 205
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 268
	
	
	
	
	19 237
	
	

	

	55.
	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.927
	8 841.59
	355.33
	31.86
	8 196
	329
	30
	16.9
	9.69
	33 205
	5 567
	286

	
	
	
	
	8 454.40
	3.01
	
	7 837
	3
	3.49
	16.92
	
	27 352
	47

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	359
	
	
	
	92%
	5 165
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	183
	
	
	
	44%
	2 470
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 737
	
	
	
	
	40 840
	
	

	

	56.
	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	1.021
	7 502.32
	416.30
	16.46
	7 660
	425
	17
	16.9
	9.43
	38 668
	7 183
	159

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	7 218
	
	4.34
	1
	
	31 326
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	353
	
	
	
	71%
	5 100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	276
	
	
	
	52%
	3 735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 289
	
	
	
	
	47 503
	
	

	

	57.
	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.12
	5 878.09
	722.88
	10.13
	705
	87
	1
	16.9
	9.44
	3 836
	1 466
	11

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	617
	
	3.82
	1
	
	2 359
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	72
	
	
	
	71%
	1 041
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	57
	
	
	
	52%
	762
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	834
	
	
	
	
	5 639
	
	

	

	58.
	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.06
	8 841.92
	600.70
	10.13
	531
	36
	1
	16.9
	9.44
	1 242
	609
	6

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	494
	
	1.27
	1
	
	627
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	30
	
	
	
	71%
	432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	23
	
	
	
	52%
	317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	584
	
	
	
	
	1 991
	
	

	

	59.
	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.06
	4 726.92
	600.70
	10.13
	284
	36
	1
	16.9
	9.44
	1 232
	609
	6

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	247
	
	2.5
	1
	
	617
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	30
	
	
	
	71%
	432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	23
	
	
	
	52%
	317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	337
	
	
	
	
	1 981
	
	

	

	60.
	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.85
	1 440.12
	409.66
	1.26
	1 224
	348
	1
	16.89
	9.47
	9 811
	5 881
	10

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	875
	
	4.48
	1
	
	3 919
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	289
	
	
	
	71%
	4 176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	226
	
	
	
	52%
	3 058
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 739
	
	
	
	
	17 045
	
	

	

	61.
	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	0.315
	6 512.50
	794.70
	16.20
	2 051
	250
	5
	16.9
	9.4
	9 631
	4 231
	48

	
	
	
	
	5 701.60
	3.39
	
	1 796
	1
	2.98
	16.93
	
	5 352
	18

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	208
	
	
	
	71%
	3 017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	163
	
	
	
	52%
	2 209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 422
	
	
	
	
	14 857
	
	

	

	62.
	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов (брандмауэрных стен) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.067
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	216
	125
	
	16.9
	6.45
	2 425
	2 121
	1

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	90
	
	3.36
	1
	
	303
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	99
	
	
	
	67%
	1 421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	63
	
	
	
	40%
	848
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	377
	
	
	
	
	4 694
	
	

	

	63.
	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (брандмауэрные стены), 100 м2 обработанной поверхности
	0.266
	73.19
	39.30
	33.89
	19
	10
	9
	16.9
	4.13
	214
	177
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.7
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	8
	
	
	
	68%
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5
	
	
	
	40%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32
	
	
	
	
	405
	
	

	

	64.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	4.283
	15.82
	
	
	68
	
	
	
	
	256
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	68
	
	59.66
	
	
	256
	

	
	Объем: 1000*0.266*0.0161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (брандмауэрные стены), 100 м2 обработанной поверхности
	0.266
	909.88
	213.58
	2.21
	242
	57
	1
	16.9
	9.19
	2 653
	960
	5

	
	
	
	
	694.09
	
	
	185
	
	9.14
	1
	
	1 687
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	46
	
	
	
	68%
	653
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	29
	
	
	
	40%
	384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316
	
	
	
	
	3 690
	
	

	

	66.
	ТЕРр 62-24-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска фасадными  красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов  (брандмауэрные стены), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.266
	615.15
	232.84
	5.25
	164
	62
	1
	16.9
	9.33
	1 647
	1 047
	13

	
	
	
	
	377.06
	
	
	100
	
	5.86
	1
	
	588
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	50
	
	
	
	68%
	712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	31
	
	
	
	40%
	419
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	245
	
	
	
	
	2 778
	
	

	

	
	Прочее

	

	67.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	58.98
	48.13
	4.41
	36.66
	2 838
	260
	2 162
	16.89
	8.6
	30 017
	4 393
	18 595

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 30.74+28.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	260
	
	
	
	100%
	4 393
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	156
	
	
	
	60%
	2 636
	
	

	

	68.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	58.98
	16.40
	
	16.40
	967
	
	967
	1
	9.05
	8 754
	
	8 754

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	280 774
	35 149
	11 083
	
	
	1 755 538
	594 054
	94 117

	
	
	
	234 125
	564
	
	
	
	1 060 341
	9 564

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	541
	
	
	
	
	2 692
	
	

	
	
	
	541
	
	
	
	
	2 692
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	541
	
	
	
	
	2 692
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	541
	
	
	
	
	2 692
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	275 435
	34 755
	7 915
	
	
	1 702 818
	587 404
	66 538

	
	
	
	232 764
	564
	
	
	
	1 048 880
	9 564

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	86 622
	
	
	
	
	345 058
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 27, 28; %=71 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=90 - по стр. 7, 12, 15, 50; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=67 - по стр. 29, 62; %=80 - по стр. 30, 31, 51; %=77 - по стр. 32; %=79 - по стр. 34; %=92 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=72 - по стр. 49; %=68 - по стр. 63, 65, 66)
	32 786
	
	
	
	
	472 114
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 27, 28, 32; %=52 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=43 - по стр. 7, 12, 15, 50; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=40 - по стр. 29, 62, 63, 65, 66; %=37 - по стр. 30, 31, 51; %=51 - по стр. 34; %=44 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=64 - по стр. 49)
	21 112
	
	
	
	
	285 293
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	329 333
	
	
	
	
	2 460 225
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	993
	134
	39
	
	
	11 257
	2 257
	230

	
	
	
	820
	
	
	
	
	8 769
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14)
	154
	
	
	
	
	2 212
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14)
	95
	
	
	
	
	1 264
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 242
	
	
	
	
	14 733
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 805
	260
	3 129
	
	
	38 771
	4 393
	27 349

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67)
	260
	
	
	
	
	4 393
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67)
	156
	
	
	
	
	2 636
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 805
	
	
	
	
	38 771
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	334 921
	
	
	
	
	2 516 421
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	7 167
	
	
	
	
	53 851
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	342 088
	
	
	
	
	2 570 272
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	6 842
	
	
	
	
	51 405
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	348 930
	
	
	
	
	2 621 677
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	234 125
	
	
	
	
	1 060 341
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	35 149
	
	
	
	
	594 054
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	11 083
	
	
	
	
	94 117
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	564
	
	
	
	
	9 564
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	10 519
	
	
	
	
	84 553
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	244 644
	
	
	
	
	1 144 894
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	44 036
	
	
	
	
	206 081
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	392 966
	
	
	
	
	2 827 758
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	32 940
	
	
	
	
	474 326
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	21 207
	
	
	
	
	286 557
	
	

	

	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие

	

	69.
	ТЕРр 57-2-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка покрытия чердач. перекрытия, 100 м2 покрытия
	3.5
	138.78
	133.89
	4.89
	486
	469
	17
	16.9
	9.36
	8 080
	7 920
	160

	
	
	
	
	
	2.26
	
	
	8
	1
	16.92
	
	
	134

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	382
	
	
	
	68%
	5 477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	324
	
	
	
	54%
	4 349
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 192
	
	
	
	
	17 906
	
	

	

	70.
	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной, 1 м3 изоляции
	75.135
	42.78
	15.93
	26.85
	3 214
	1 197
	2 017
	16.9
	7.9
	36 161
	20 225
	15 936

	
	
	
	
	
	4.60
	
	
	346
	2.84
	16.89
	
	
	5 838

	
	Объем: 500.9*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 713
	
	
	
	94%
	24 499
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	988
	
	
	
	51%
	13 292
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 914
	
	
	
	
	73 952
	
	

	

	71.
	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	5.009
	33.25
	31.22
	2.03
	167
	156
	10
	16.9
	9.42
	2 739
	2 643
	96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	173
	
	
	
	94%
	2 484
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	100
	
	
	
	51%
	1 348
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	440
	
	
	
	
	6 571
	
	

	

	72.
	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	613.1016
	7.04
	
	
	4 316
	
	
	
	
	15 757
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	4 316
	
	25.7
	
	
	15 757
	

	
	Объем: 5.009*122.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 150мм), 100 м2 изолируемой поверхности
	5.009
	375.04
	269.89
	105.15
	1 879
	1 352
	527
	16.91
	9.43
	27 827
	22 860
	4 967

	
	
	
	
	
	2.71
	
	
	14
	5.33
	16.93
	
	
	230

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 516
	
	
	
	94%
	21 705
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	874
	
	
	
	51%
	11 776
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 270
	
	
	
	
	61 308
	
	

	

	74.
	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3
	77.3891
	523.43
	
	
	40 508
	
	
	
	
	168 331
	
	

	
	
	
	
	523.43
	
	
	40 508
	
	2 175.13
	
	
	168 331
	

	
	Объем: 500.9*0.15*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	5.009
	33.25
	31.22
	2.03
	167
	156
	10
	16.9
	9.42
	2 739
	2 643
	96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	173
	
	
	
	94%
	2 484
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	100
	
	
	
	51%
	1 348
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	440
	
	
	
	
	6 571
	
	

	

	76.
	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	613.1016
	13.13
	
	
	8 050
	
	
	
	
	25 953
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	8 050
	
	42.33
	
	
	25 953
	

	
	Объем: 5.009*122.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	1.212
	1 680.28
	33.82
	13.15
	2 036
	41
	16
	16.89
	8.07
	7 354
	692
	129

	
	
	
	
	1 633.31
	1.21
	
	1 980
	1
	3.3
	16.85
	
	6 533
	25

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	45
	
	
	
	90%
	645
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	23
	
	
	
	43%
	308
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 103
	
	
	
	
	8 308
	
	

	

	78.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	2.424
	187.80
	88.52
	82.15
	455
	215
	199
	16.9
	4.05
	4 569
	3 626
	806

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	42
	3
	3.29
	16.97
	
	137
	48

	
	Объем: 121.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	196
	
	
	
	77%
	2 829
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	131
	
	
	
	48%
	1 764
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	782
	
	
	
	
	9 162
	
	

	

	79.
	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	50.1768
	36.04
	
	
	1 808
	
	
	
	
	10 213
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	1 808
	
	203.54
	
	
	10 213
	

	
	Объем: 2.424*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов
	0.25
	43 280.26
	8 594.61
	2 589.38
	10 820
	2 149
	647
	16.9
	8.12
	78 961
	36 312
	5 256

	
	
	
	
	32 096.27
	229.22
	
	8 024
	57
	4.66
	16.9
	
	37 392
	968

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	1 875
	
	
	
	72%
	26 842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	1 765
	
	
	
	64%
	23 859
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 460
	
	
	
	
	129 662
	
	

	

	81.
	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок
	0.7
	2 314.38
	619.65
	152.98
	1 620
	434
	107
	16.9
	9.43
	12 474
	7 330
	1 010

	
	
	
	
	1 541.75
	
	
	1 079
	
	3.83
	1
	
	4 133
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	369
	
	
	
	72%
	5 278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	347
	
	
	
	64%
	4 691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 336
	
	
	
	
	22 443
	
	

	

	
	Прочее

	

	82.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	59.67
	48.13
	4.41
	36.66
	2 872
	263
	2 188
	16.89
	8.6
	30 369
	4 445
	18 813

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	263
	
	
	
	100%
	4 445
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	158
	
	
	
	60%
	2 667
	
	

	

	83.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	59.67
	16.40
	
	16.40
	979
	
	979
	1
	9.05
	8 856
	
	8 856

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	79 377
	6 432
	6 717
	
	
	440 383
	108 696
	56 125

	
	
	
	65 807
	429
	
	
	
	268 449
	7 243

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	75 526
	6 169
	3 550
	
	
	401 158
	104 251
	28 456

	
	
	
	65 807
	429
	
	
	
	268 449
	7 243

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	54 682
	
	
	
	
	220 254
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 69; %=94 - по стр. 70, 71, 73, 75; %=90 - по стр. 77; %=77 - по стр. 78; %=72 - по стр. 80, 81)
	6 442
	
	
	
	
	92 243
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 69; %=51 - по стр. 70, 71, 73, 75; %=43 - по стр. 77; %=48 - по стр. 78; %=64 - по стр. 80, 81)
	4 651
	
	
	
	
	62 735
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	86 619
	
	
	
	
	556 136
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 851
	263
	3 167
	
	
	39 225
	4 445
	27 669

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 82)
	263
	
	
	
	
	4 445
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 82)
	158
	
	
	
	
	2 667
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 851
	
	
	
	
	39 225
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	90 470
	
	
	
	
	595 361
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	1 936
	
	
	
	
	12 741
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	92 406
	
	
	
	
	608 102
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	1 848
	
	
	
	
	12 162
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	94 254
	
	
	
	
	620 264
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	65 807
	
	
	
	
	268 449
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	6 432
	
	
	
	
	108 696
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	6 717
	
	
	
	
	56 125
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	429
	
	
	
	
	7 243
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	6 288
	
	
	
	
	48 882
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	72 095
	
	
	
	
	317 331
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	12 977
	
	
	
	
	57 120
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	107 231
	
	
	
	
	677 384
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 442
	
	
	
	
	92 243
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 651
	
	
	
	
	62 735
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	360 151
	41 581
	17 800
	
	
	2 195 921
	702 750
	150 242

	
	
	
	299 932
	993
	
	
	
	1 328 790
	16 807

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	541
	
	
	
	
	2 692
	
	

	
	
	
	541
	
	
	
	
	2 692
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	541
	
	
	
	
	2 692
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	541
	
	
	
	
	2 692
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	350 961
	40 924
	11 465
	
	
	2 103 976
	691 655
	94 994

	
	
	
	298 571
	993
	
	
	
	1 317 329
	16 807

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	141 304
	
	
	
	
	565 312
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 27, 28; %=71 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=90 - по стр. 7, 12, 15, 50, 77; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=67 - по стр. 29, 62; %=80 - по стр. 30, 31, 51; %=77 - по стр. 32, 78; %=79 - по стр. 34; %=92 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=72 - по стр. 49, 80, 81; %=68 - по стр. 63, 65, 66, 69; %=94 - по стр. 70, 71, 73, 75)
	39 228
	
	
	
	
	564 357
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 27, 28, 32, 78; %=52 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=43 - по стр. 7, 12, 15, 50, 77; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=40 - по стр. 29, 62, 63, 65, 66; %=37 - по стр. 30, 31, 51; %=51 - по стр. 34, 70, 71, 73, 75; %=44 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=64 - по стр. 49, 80, 81; %=54 - по стр. 69)
	25 763
	
	
	
	
	348 028
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	415 952
	
	
	
	
	3 016 361
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	993
	134
	39
	
	
	11 257
	2 257
	230

	
	
	
	820
	
	
	
	
	8 769
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14)
	154
	
	
	
	
	2 212
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14)
	95
	
	
	
	
	1 264
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 242
	
	
	
	
	14 733
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	7 656
	523
	6 296
	
	
	77 996
	8 838
	55 018

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67, 82)
	523
	
	
	
	
	8 838
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67, 82)
	314
	
	
	
	
	5 303
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	7 656
	
	
	
	
	77 996
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	425 391
	
	
	
	
	3 111 782
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	9 103
	
	
	
	
	66 592
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	434 494
	
	
	
	
	3 178 374
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	8 690
	
	
	
	
	63 567
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	443 184
	
	
	
	
	3 241 941
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	299 932
	
	
	
	
	1 328 790
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	41 581
	
	
	
	
	702 750
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	17 800
	
	
	
	
	150 242
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	993
	
	
	
	
	16 807
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	16 807
	
	
	
	
	133 435
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	316 739
	
	
	
	
	1 462 225
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	57 013
	
	
	
	
	263 201
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	500 197
	
	
	
	
	3 505 142
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	39 382
	
	
	
	
	566 569
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	25 858
	
	
	
	
	349 292
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