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	Объект:
	[bookmark: _GoBack]Многоквартирный дом №90 по ул. Маршала Борзова  г.Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт вертикальной гидроизоляции и замене дверей в МОП МКД (по решению суда)

	Сметная стоимость:
	939.536
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.725
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	234.357
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Двери

	

	1.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.1851
	1 143.95
	891.55
	252.40
	212
	165
	47
	15.08
	8.86
	2 903
	2 489
	414

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	19
	1
	17.6
	
	
	326

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	182
	
	
	
	84%
	2 365
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	110
	
	
	
	48%
	1 351
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	505
	
	
	
	
	6 619
	
	

	

	2.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	18.51
	102.34
	34.85
	32.75
	1 894
	645
	606
	15.08
	7.61
	16 905
	9 726
	4 612

	
	
	
	
	34.75
	
	
	643
	
	3.99
	1
	
	2 566
	

	
	Объем: 16.56+1.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	522
	
	
	
	69%
	6 711
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	464
	
	
	
	58%
	5 641
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 881
	
	
	
	
	29 257
	
	

	

	3.
	С цена поставщ. 
Блоки дверные металлические (6шт), м2
	16.56
	1 106.38
	
	
	18 322
	
	
	
	
	77 501
	
	

	
	
	
	
	1 106.38
	
	
	18 322
	
	4.23
	
	
	77 501
	

	
	Объем: (2.3*1.2)*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4500*1.04/4.23

	

	4.
	С Цена поставщ. 
Дверь металлическая подъездная, м2
	1.95
	1 843.97
	
	
	3 596
	
	
	
	
	15 210
	
	

	
	
	
	
	1 843.97
	
	
	3 596
	
	4.23
	
	
	15 210
	

	
	Объем: 2.07*0.94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7500*1.04/4.23

	

	5.
	ТССЦ 101-0961 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	7
	479.87
	
	
	3 359
	
	
	
	
	4 709
	
	

	
	
	
	
	479.87
	
	
	3 359
	
	672.73
	
	
	4 709
	

	

	6.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов (внутренних) при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.0798
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	525
	177
	11
	15.07
	9.8
	3 886
	2 669
	107

	
	
	
	
	4 217.99
	39.23
	
	337
	3
	3.3
	15.45
	
	1 111
	48

	
	Объем: 6.96+1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	171
	
	
	
	80%
	2 174
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	85
	
	
	
	37%
	1 005
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	781
	
	
	
	
	7 065
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Шпатлевка по  сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0798
	577.83
	166.95
	5.06
	46
	13
	
	15.08
	8.51
	312
	201
	3

	
	
	
	
	405.82
	0.20
	
	32
	
	3.32
	17.46
	
	108
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12
	
	
	
	80%
	161
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6
	
	
	
	37%
	74
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64
	
	
	
	
	547
	
	

	

	8.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0798
	1 392.74
	333.48
	15.69
	111
	27
	1
	15.08
	8.5
	685
	401
	11

	
	
	
	
	1 043.57
	0.20
	
	83
	
	3.28
	17.46
	
	273
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26
	
	
	
	80%
	321
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	13
	
	
	
	37%
	148
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149
	
	
	
	
	1 154
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	28 065
	1 027
	665
	
	
	122 111
	15 486
	5 147

	
	
	
	26 372
	22
	
	
	
	101 478
	374

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	26 171
	382
	59
	
	
	105 206
	5 760
	535

	
	
	
	25 729
	22
	
	
	
	98 912
	374

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	25 277
	
	
	
	
	97 420
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 6-8)
	391
	
	
	
	
	5 020
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=37 - по стр. 6-8)
	214
	
	
	
	
	2 579
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	26 776
	
	
	
	
	112 805
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 894
	645
	606
	
	
	16 905
	9 726
	4 612

	
	
	
	643
	
	
	
	
	2 566
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)
	522
	
	
	
	
	6 711
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)
	464
	
	
	
	
	5 641
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 880
	
	
	
	
	29 257
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	29 656
	
	
	
	
	142 062
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	635
	
	
	
	
	3 040
	
	

	
	ИТОГО
	30 291
	
	
	
	
	145 102
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	606
	
	
	
	
	2 902
	
	

	
	ИТОГО
	30 897
	
	
	
	
	148 004
	
	

	
	НДС 18%
	5 561
	
	
	
	
	26 641
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	36 458
	
	
	
	
	174 645
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	913
	
	
	
	
	11 731
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	678
	
	
	
	
	8 220
	
	

	

	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция

	

	9.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.09713
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	670
	208
	462
	15.07
	4.66
	5 294
	3 142
	2 152

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	46
	1
	15.06
	
	
	693

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	264
	
	
	
	88%
	3 375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	152
	
	
	
	48%
	1 841
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 087
	
	
	
	
	10 510
	
	

	

	10.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.07527
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	204
	50
	154
	15.08
	6.35
	1 736
	757
	979

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	19
	1
	14.79
	
	
	288

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	72
	
	
	
	88%
	920
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	41
	
	
	
	48%
	502
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	317
	
	
	
	
	3 157
	
	

	

	11.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	2.7584
	1 466.39
	1 466.39
	
	4 045
	4 045
	
	15.07
	1
	60 956
	60 956
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	2 912
	
	
	
	61%
	37 183
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	1 537
	
	
	
	31%
	18 896
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 495
	
	
	
	
	117 036
	
	

	

	12.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен, 1 м3 кладки
	2.5486
	1 615.27
	301.17
	30.24
	4 117
	768
	77
	15.07
	6.92
	24 403
	11 567
	533

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3 272
	15
	3.76
	16.32
	
	12 303
	249

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	673
	
	
	
	73%
	8 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	548
	
	
	
	56%
	6 617
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 338
	
	
	
	
	39 646
	
	

	

	13.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	18.6
	37.19
	25.77
	
	692
	479
	
	15.08
	1
	8 282
	7 228
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	212
	
	4.96
	1
	
	1 054
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	412
	
	
	
	73%
	5 276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	335
	
	
	
	56%
	4 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 439
	
	
	
	
	17 606
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.7584
	80.30
	76.91
	1.68
	221
	212
	5
	15.07
	8.57
	3 248
	3 197
	40

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	5
	
	2.43
	17.46
	
	11
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	201
	
	
	
	80%
	2 564
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	100
	
	
	
	37%
	1 186
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	522
	
	
	
	
	6 998
	
	

	

	15.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	35.8592
	15.82
	
	
	567
	
	
	
	
	1 854
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	567
	
	51.69
	
	
	1 854
	

	
	Объем: 1000*2.7584*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.7584
	3 536.57
	1 455.57
	70.94
	9 755
	4 015
	196
	15.08
	8
	90 833
	60 547
	1 565

	
	
	
	
	2 010.07
	22.96
	
	5 545
	63
	5.18
	17.38
	
	28 721
	1 101

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 874
	
	
	
	80%
	49 318
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 917
	
	
	
	37%
	22 810
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 546
	
	
	
	
	162 961
	
	

	

	17.
	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2
	297.9072
	6.42
	
	
	1 913
	
	
	
	
	10 016
	
	

	
	
	
	
	6.42
	
	
	1 913
	
	33.62
	
	
	10 016
	

	
	Объем: 275.84*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.7584
	3 001.78
	246.00
	111.59
	8 280
	679
	308
	15.08
	4.08
	35 047
	10 233
	1 256

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	7 294
	
	3.23
	1
	
	23 559
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	747
	
	
	
	93%
	9 517
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	462
	
	
	
	54%
	5 526
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 489
	
	
	
	
	50 090
	
	

	

	19.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.7584
	7 076.66
	543.04
	228.03
	19 520
	1 498
	629
	15.08
	4.53
	85 271
	22 589
	2 849

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	17 393
	
	3.44
	1
	
	59 833
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 648
	
	
	
	93%
	21 008
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 019
	
	
	
	54%
	12 198
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 186
	
	
	
	
	118 477
	
	

	

	20.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	2.7584
	810.13
	810.13
	
	2 235
	2 235
	
	15.07
	1
	33 676
	33 676
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	1 609
	
	
	
	61%
	20 542
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	849
	
	
	
	31%
	10 440
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 694
	
	
	
	
	64 658
	
	

	
	Прочее

	21.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	34.09
	48.13
	4.41
	36.66
	1 640
	150
	1 250
	15.07
	7.27
	14 977
	2 266
	9 086

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 19.43+13.55+1.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	150
	
	
	
	100%
	2 266
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	90
	
	
	
	60%
	1 360
	
	

	22.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	34.09
	16.40
	
	16.40
	559
	
	559
	1
	7.52
	4 204
	
	4 204

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 19.43+13.55+1.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	54 418
	14 339
	3 640
	
	
	379 797
	216 158
	22 664

	
	
	
	36 201
	143
	
	
	
	137 351
	2 339

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	52 219
	14 189
	1 831
	
	
	360 616
	213 892
	9 374

	
	
	
	36 201
	143
	
	
	
	137 351
	2 339

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 480
	
	
	
	
	11 870
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 11, 20; %=73 - по стр. 12, 13; %=80 - по стр. 14, 16; %=93 - по стр. 18, 19)
	12 413
	
	
	
	
	158 329
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 10; %=31 - по стр. 11, 20; %=56 - по стр. 12, 13; %=37 - по стр. 14, 16; %=54 - по стр. 18, 19)
	6 960
	
	
	
	
	84 062
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	71 592
	
	
	
	
	603 007
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 199
	150
	1 809
	
	
	19 181
	2 266
	13 290

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21)
	150
	
	
	
	
	2 266
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21)
	90
	
	
	
	
	1 360
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 199
	
	
	
	
	19 181
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	73 791
	
	
	
	
	622 188
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 579
	
	
	
	
	13 315
	
	

	
	ИТОГО
	75 370
	
	
	
	
	635 503
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 507
	
	
	
	
	12 710
	
	

	
	ИТОГО
	76 877
	
	
	
	
	648 213
	
	

	
	НДС 18%
	13 838
	
	
	
	
	116 678
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	90 715
	
	
	
	
	764 891
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 413
	
	
	
	
	158 329
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 960
	
	
	
	
	84 062
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	82 483
	15 366
	4 305
	
	
	501 908
	231 644
	27 811

	
	
	
	62 573
	165
	
	
	
	238 829
	2 713

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	78 390
	14 571
	1 890
	
	
	465 822
	219 652
	9 909

	
	
	
	61 930
	165
	
	
	
	236 263
	2 713

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	27 757
	
	
	
	
	109 290
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 6-8, 14, 16; %=88 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 11, 20; %=73 - по стр. 12, 13; %=93 - по стр. 18, 19)
	12 804
	
	
	
	
	163 349
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 10; %=37 - по стр. 6-8, 14, 16; %=31 - по стр. 11, 20; %=56 - по стр. 12, 13; %=54 - по стр. 18, 19)
	7 174
	
	
	
	
	86 641
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	98 368
	
	
	
	
	715 812
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 894
	645
	606
	
	
	16 905
	9 726
	4 612

	
	
	
	643
	
	
	
	
	2 566
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)
	522
	
	
	
	
	6 711
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)
	464
	
	
	
	
	5 641
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 880
	
	
	
	
	29 257
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 199
	150
	1 809
	
	
	19 181
	2 266
	13 290

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21)
	150
	
	
	
	
	2 266
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21)
	90
	
	
	
	
	1 360
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 199
	
	
	
	
	19 181
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	103 447
	
	
	
	
	764 250
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 214
	
	
	
	
	16 355
	
	

	
	ИТОГО
	105 661
	
	
	
	
	780 605
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 113
	
	
	
	
	15 612
	
	

	
	ИТОГО
	107 774
	
	
	
	
	796 217
	
	

	
	НДС 18%
	19 399
	
	
	
	
	143 319
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	127 173
	
	
	
	
	939 536
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	13 326
	
	
	
	
	170 060
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 638
	
	
	
	
	92 282
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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