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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

	(Локальная смета)

	на капитальный ремонт  фасада с утеплением  МКД № 74 по ул. Киевская г.Калининграда

	Сметная стоимость:
	1 065.702
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	10.179
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.292
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	208.574
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3
	1 301.39
	398.46
	7.09
	3 904.16
	1 195.38
	21.27
	16.9
	10
	37 104
	20 202
	213

	
	
	
	
	895.84
	
	
	2 687.51
	
	6.21
	1
	
	16 689
	

	
	Начисления: Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 314.92
	
	
	
	93%
	18 788
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	812.86
	
	
	
	54%
	10 909
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 031.94
	
	
	
	
	66 801
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.3
	63.27
	49.68
	13.59
	18.98
	14.90
	4.08
	16.9
	1.82
	259
	252
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	11.62
	
	
	
	66%
	166
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.45
	
	
	
	40%
	101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.05
	
	
	
	
	526
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.3
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 406.69
	59.34
	1 273.91
	16.9
	5.01
	7 629
	1 003
	6 382

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	73.44
	40.21
	3.32
	16.91
	
	244
	680

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	77.65
	
	
	
	66%
	1 111
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	49.78
	
	
	
	40%
	673
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 534.11
	
	
	
	
	9 413
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	2.2
	188.95
	188.95
	
	415.69
	415.69
	
	16.9
	1
	7 025
	7 025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	411.53
	
	
	
	84%
	5 901
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	249.41
	
	
	
	48%
	3 372
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 076.64
	
	
	
	
	16 298
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.5
	37.19
	25.77
	
	18.60
	12.89
	
	16.9
	1
	248
	218
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	5.71
	
	5.23
	1
	
	30
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	11.09
	
	
	
	73%
	159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	9.02
	
	
	
	56%
	122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.71
	
	
	
	
	529
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-15-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1233
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	2 431.10
	432.45
	14.02
	16.9
	7.67
	16 367
	7 308
	108

	
	
	
	
	16 096.01
	15.08
	
	1 984.64
	1.86
	4.51
	16.91
	
	8 951
	31

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	373.51
	
	
	
	73%
	5 357
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	304.02
	
	
	
	56%
	4 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 108.62
	
	
	
	
	25 834
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-01-080-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2
	2.2
	38 941.43
	3 434.73
	4 629.41
	85 671.15
	7 556.41
	10 184.70
	16.9
	6.05
	326 539
	127 703
	61 617

	
	
	
	
	30 877.29
	246.02
	
	67 930.04
	541.24
	2.02
	16.91
	
	137 219
	9 152

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9100

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7 692.77
	
	
	
	80%
	109 484
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3 805.90
	
	
	
	37%
	50 636
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	97 169.81
	
	
	
	
	486 659
	
	

	

	8.
	ТССЦ 104-0734 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС, м3
	24.64
	1 252.20
	
	
	30 854.21
	
	
	
	
	121 532
	
	

	
	
	
	
	1 252.20
	
	
	30 854.21
	
	4 932.29
	
	
	121 532
	

	
	Объем: 220*0.1*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.22
	2 956.30
	374.76
	6.66
	650.39
	82.45
	1.47
	16.9
	9.77
	3 583
	1 393
	14

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	566.47
	0.27
	3.84
	16.85
	
	2 175
	4

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	68.66
	
	
	
	71%
	992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	53.77
	
	
	
	52%
	726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	772.82
	
	
	
	
	5 301
	
	

	

	10.
	ТЕРм 08-02-390-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.38
	338.42
	205.13
	47.33
	128.60
	77.95
	17.99
	16.9
	3.56
	1 525
	1 317
	64

	
	
	
	
	85.96
	0.15
	
	32.66
	0.06
	4.4
	17
	
	144
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	74.11
	
	
	
	81%
	1 068
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	50.71
	
	
	
	52%
	685
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	253.42
	
	
	
	
	3 278
	
	

	

	11.
	С509-1840 

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м
	0.3876
	3 288.75
	
	
	1 274.72
	
	
	
	
	6 284
	
	

	
	
	
	
	3 288.75
	
	
	1 274.72
	
	4.93
	
	
	6 284
	

	
	Объем: 38*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =16213.54/4.93

	

	12.
	ТЕРм 08-02-399-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.38
	72.53
	37.52
	2.47
	27.56
	14.26
	0.94
	16.9
	7.9
	295
	241
	7

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	12.37
	0.06
	3.76
	17
	
	46
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13.60
	
	
	
	81%
	196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.31
	
	
	
	52%
	126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.47
	
	
	
	
	617
	
	

	

	13.
	ТЕРр 58-15-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	0.238
	560.81
	553.26
	
	133.47
	131.68
	
	16.9
	1
	2 240
	2 225
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	1.80
	
	8
	1
	
	14
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	109.29
	
	
	
	71%
	1 580
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	85.59
	
	
	
	52%
	1 157
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.36
	
	
	
	
	4 977
	
	

	

	
	Окна ,двери

	

	14.
	ТЕР 46-04-012-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.028
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	52.36
	45.29
	7.07
	16.9
	9.43
	832
	765
	67

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	3.27
	1
	16.91
	
	
	55

	
	Объем: 1.0*1.0+1.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	48.07
	
	
	
	84%
	689
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.14
	
	
	
	48%
	394
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.57
	
	
	
	
	1 914
	
	

	

	15.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.01
	21 294.18
	2 406.26
	712.94
	212.94
	24.06
	7.13
	16.9
	7.93
	878
	407
	57

	
	
	
	
	18 174.97
	31.85
	
	181.75
	0.32
	2.28
	16.91
	
	414
	5

	
	Объем: 1.0*1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	25.84
	
	
	
	90%
	371
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	13.17
	
	
	
	43%
	177
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.95
	
	
	
	
	1 426
	
	

	

	16.
	ТССЦ 203-0955 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	1
	2 460.30
	
	
	2 460.30
	
	
	
	
	4 208
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	2 460.30
	
	4 208.45
	
	
	4 208
	

	
	Объем: 1.0*1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 10-01-034-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.018
	17 667.74
	2 088.55
	682.93
	318.02
	37.59
	12.29
	16.9
	8.14
	1 355
	635
	100

	
	
	
	
	14 896.26
	31.85
	
	268.13
	0.57
	2.31
	16.91
	
	619
	10

	
	Объем: 1.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	40.45
	
	
	
	90%
	581
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	20.61
	
	
	
	43%
	277
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	379.08
	
	
	
	
	2 213
	
	

	

	18.
	ТССЦ 203-0991 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2
	1.76
	2 223.50
	
	
	3 913.36
	
	
	
	
	6 329
	
	

	
	
	
	
	2 223.50
	
	
	3 913.36
	
	3 596.13
	
	
	6 329
	

	
	Объем: 1.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 10-01-035-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.02
	5 834.62
	230.12
	19.80
	116.69
	4.60
	0.40
	16.9
	9.95
	399
	78
	4

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	111.69
	0.01
	2.84
	17
	
	317
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	4.89
	
	
	
	90%
	70
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	2.49
	
	
	
	43%
	34
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.07
	
	
	
	
	503
	
	

	

	20.
	ТССЦ 101-2906 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	3
	60.66
	
	
	181.98
	
	
	
	
	711
	
	

	
	
	
	
	60.66
	
	
	181.98
	
	237.12
	
	
	711
	

	

	21.
	ТЕР 15-02-031-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.018
	5 091.02
	2 414.44
	80.62
	91.64
	43.46
	1.45
	16.9
	9.43
	936
	734
	14

	
	
	
	
	2 595.97
	37.27
	
	46.73
	0.67
	4.03
	16.91
	
	188
	11

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	41.92
	
	
	
	80%
	596
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20.74
	
	
	
	37%
	276
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	154.30
	
	
	
	
	1 808
	
	

	

	22.
	ТЕР 15-04-005-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.018
	1 749.55
	489.58
	19.02
	31.49
	8.81
	0.34
	16.9
	9.97
	258
	149
	3

	
	
	
	
	1 240.95
	0.36
	
	22.34
	0.01
	4.74
	17
	
	106
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.38
	
	
	
	80%
	119
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4.15
	
	
	
	37%
	55
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.01
	
	
	
	
	432
	
	

	

	
	Цоколь


	

	23.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	0.3
	188.95
	188.95
	
	56.69
	56.69
	
	16.9
	1
	958
	958
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	56.12
	
	
	
	84%
	805
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34.01
	
	
	
	48%
	460
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146.83
	
	
	
	
	2 223
	
	

	

	24.
	ТЕР 15-04-006-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.3
	69.93
	66.88
	1.34
	20.98
	20.06
	0.40
	16.9
	9.85
	345
	339
	4

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	0.51
	0.05
	3.01
	17
	
	2
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19.10
	
	
	
	80%
	272
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9.45
	
	
	
	37%
	126
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49.54
	
	
	
	
	743
	
	

	

	25.
	ТССЦ 101-4243 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	3.94
	15.82
	
	
	62.33
	
	
	
	
	219
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	62.33
	
	55.67
	
	
	219
	

	
	Объем: (0.3)*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 15-02-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3
	1 948.79
	723.68
	67.13
	584.64
	217.10
	20.14
	16.9
	10.72
	5 042
	3 669
	216

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	347.39
	8.31
	3.33
	16.89
	
	1 157
	140

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	214.14
	
	
	
	80%
	3 047
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	105.94
	
	
	
	37%
	1 409
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	904.72
	
	
	
	
	9 499
	
	

	

	27.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3
	2 273.86
	99.29
	11.39
	682.16
	29.79
	3.42
	16.9
	9.92
	2 964
	503
	34

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	648.95
	
	3.74
	1
	
	2 427
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	28.30
	
	
	
	80%
	402
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	14.00
	
	
	
	37%
	186
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	724.46
	
	
	
	
	3 553
	
	

	

	
	Перенос газопровода

	

	28.
	ТЕР 24-02-100-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений
	0.1
	1 116.55
	320.47
	379.03
	111.66
	32.05
	37.90
	16.9
	5.91
	936
	542
	224

	
	
	
	
	417.05
	
	
	41.71
	
	4.08
	1
	
	170
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	37.50
	
	
	
	99%
	537
	
	

	
	
	
	=(130*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	24.36
	
	
	
	61%
	331
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.52
	
	
	
	
	1 803
	
	

	

	29.
	ТЕРр 65-1-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.19
	673.19
	525.85
	14.21
	127.91
	99.91
	2.70
	16.9
	5.16
	1 805
	1 689
	14

	
	
	
	
	133.13
	2.56
	
	25.29
	0.49
	4.04
	16.93
	
	102
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	74.30
	
	
	
	63%
	1 069
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	50.20
	
	
	
	40%
	679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252.41
	
	
	
	
	3 553
	
	

	

	30.
	ТЕР 16-02-003-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.19
	5 708.01
	399.82
	123.28
	1 084.52
	75.97
	23.42
	16.9
	9.06
	6 629
	1 284
	212

	
	
	
	
	5 184.91
	2.87
	
	985.13
	0.55
	5.21
	16.88
	
	5 133
	9

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	88.00
	
	
	
	98%
	1 267
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	54.33
	
	
	
	56%
	724
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 226.85
	
	
	
	
	8 620
	
	

	

	31.
	ТССЦ 301-1224 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	2.66
	27.31
	
	
	72.64
	
	
	
	
	500
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	72.64
	
	188.03
	
	
	500
	

	
	Объем: 19*14/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕР 22-03-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Приварка  в существующий стальной трубопровод диаметром 50 мм, 1 фланец
	1
	41.70
	4.35
	35.95
	41.70
	4.35
	35.95
	16.9
	6.71
	319
	74
	241

	
	
	
	
	1.40
	3.77
	
	1.40
	3.77
	3.06
	16.9
	
	4
	64

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	9.50
	
	
	
	99%
	137
	
	

	
	
	
	=(130*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	6.17
	
	
	
	61%
	84
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.37
	
	
	
	
	540
	
	

	

	33.
	ТЕР 24-02-090-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	1 112.02
	355.79
	339.95
	111.20
	35.58
	34.00
	16.9
	5.66
	964
	601
	192

	
	
	
	
	416.28
	
	
	41.63
	
	4.09
	1
	
	170
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	41.63
	
	
	
	99%
	595
	
	

	
	
	
	=(130*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	27.04
	
	
	
	61%
	367
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.87
	
	
	
	
	1 926
	
	

	

	34.
	ТЕР 13-03-002-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0494
	486.87
	60.00
	10.41
	24.05
	2.96
	0.51
	16.9
	3.53
	126
	50
	2

	
	
	
	
	416.46
	0.11
	
	20.57
	0.01
	3.61
	17.27
	
	74
	

	
	Объем: 0.26*19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.41
	
	
	
	69%
	35
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.78
	
	
	
	48%
	24
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28.24
	
	
	
	
	185
	
	

	

	35.
	ТЕР 13-03-004-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0494
	826.70
	23.79
	7.92
	40.84
	1.18
	0.39
	16.9
	4.94
	182
	20
	2

	
	
	
	
	794.99
	0.11
	
	39.27
	0.01
	4.08
	17.27
	
	160
	

	
	Объем: 0.26*19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	0.96
	
	
	
	69%
	14
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.71
	
	
	
	48%
	10
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.52
	
	
	
	
	205
	
	

	

	
	Пристройка

	

	36.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	0.4
	188.95
	188.95
	
	75.58
	75.58
	
	16.9
	1
	1 277
	1 277
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	74.82
	
	
	
	84%
	1 073
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45.35
	
	
	
	48%
	613
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	195.75
	
	
	
	
	2 963
	
	

	

	37.
	ТЕР 15-04-006-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.63
	69.93
	66.88
	1.34
	44.06
	42.13
	0.84
	16.9
	9.85
	724
	712
	8

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	1.08
	0.09
	3.01
	17
	
	3
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40.11
	
	
	
	80%
	571
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19.84
	
	
	
	37%
	264
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104.01
	
	
	
	
	1 559
	
	

	

	38.
	ТССЦ 101-4243 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	8.27
	15.82
	
	
	130.83
	
	
	
	
	460
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	130.83
	
	55.67
	
	
	460
	

	
	Объем: (0.63)*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	ТЕР 15-02-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.63
	1 948.79
	723.68
	67.13
	1 227.74
	455.92
	42.29
	16.9
	10.72
	10 588
	7 705
	453

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	729.53
	17.44
	3.33
	16.89
	
	2 429
	295

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	449.69
	
	
	
	80%
	6 400
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	222.48
	
	
	
	37%
	2 960
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 899.91
	
	
	
	
	19 948
	
	

	

	40.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.63
	2 273.86
	99.29
	11.39
	1 432.53
	62.55
	7.18
	16.9
	9.92
	6 225
	1 057
	71

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 362.80
	
	3.74
	1
	
	5 097
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	59.42
	
	
	
	80%
	846
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	29.40
	
	
	
	37%
	391
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 521.35
	
	
	
	
	7 462
	
	

	

	41.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	8.52
	48.13
	4.41
	36.66
	410.03
	37.57
	312.34
	16.9
	8.51
	4 309
	635
	2 658

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.4*2.2+3.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	37.57
	
	
	
	100%
	635
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.54
	
	
	
	60%
	381
	
	

	

	42.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	8.52
	16.40
	
	16.40
	139.73
	
	139.73
	
	9.28
	1 297
	
	1 297

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.4*2.2+3.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	140 795.92
	11 406.60
	12 208.27
	
	
	592 405
	192 770
	74 285

	
	
	
	117 120.91
	619.27
	
	
	
	324 327
	10 469

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 430.88
	92.21
	18.93
	
	
	8 104
	1 558
	71

	
	
	
	1 319.75
	0.12
	
	
	
	6 474
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 274.72
	
	
	
	
	6 284
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12)
	87.71
	
	
	
	
	1 264
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 12)
	60.01
	
	
	
	
	811
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 578.60
	
	
	
	
	10 179
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	137 530.21
	11 100.94
	11 711.15
	
	
	569 761
	187 604
	70 033

	
	
	
	114 718.10
	618.11
	
	
	
	312 118
	10 450

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	37 603.01
	
	
	
	
	133 459
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 14, 23, 36; %=73 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7, 21, 22, 24, 26, 27, 37, 39, 40; %=71 - по стр. 9, 13; %=90 - по стр. 15, 17, 19; %=99 - по стр. 28, 32, 33; %=69 - по стр. 34, 35)
	11 274.30
	
	
	
	
	160 696
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 14, 23, 34-36; %=56 - по стр. 5, 6; %=37 - по стр. 7, 21, 22, 24, 26, 27, 37, 39, 40; %=52 - по стр. 9, 13; %=43 - по стр. 15, 17, 19; %=61 - по стр. 28, 32, 33)
	6 008.62
	
	
	
	
	80 244
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	154 813.13
	
	
	
	
	810 701
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 285.07
	175.88
	26.12
	
	
	8 934
	2 973
	226

	
	
	
	1 083.06
	1.04
	
	
	
	5 735
	17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29; %=98 - по стр. 30)
	162.29
	
	
	
	
	2 336
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29; %=56 - по стр. 30)
	104.53
	
	
	
	
	1 403
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 551.89
	
	
	
	
	12 673
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	549.76
	37.57
	452.07
	
	
	5 606
	635
	3 955

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41)
	37.57
	
	
	
	
	635
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41)
	22.54
	
	
	
	
	381
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	549.76
	
	
	
	
	5 606
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	158 493.38
	
	
	
	
	839 159
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 391.76
	
	
	
	
	17 958
	
	

	
	ИТОГО
	161 885.14
	
	
	
	
	857 117
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 237.70
	
	
	
	
	17 142
	
	

	
	ИТОГО
	165 122.84
	
	
	
	
	874 259
	
	

	
	НДС 18%
	29 722.11
	
	
	
	
	157 367
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	194 844.95
	
	
	
	
	1 031 626
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 524.30
	
	
	
	
	164 296
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 173.16
	
	
	
	
	82 458
	
	

	

	
	Раздел 2.  Отмостка

	

	43.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.014
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	96.61
	30.05
	66.56
	16.9
	5.23
	856
	508
	348

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	6.62
	1
	16.9
	
	
	112

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	38.14
	
	
	
	88%
	546
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.00
	
	
	
	48%
	298
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	156.75
	
	
	
	
	1 699
	
	

	

	44.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.034
	1 275.12
	1 275.12
	
	43.35
	43.35
	
	16.9
	1
	733
	733
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	31.21
	
	
	
	61%
	447
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	16.47
	
	
	
	31%
	227
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91.04
	
	
	
	
	1 407
	
	

	

	45.
	ТЕР 01-02-060-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.034
	426.34
	426.34
	
	14.50
	14.50
	
	16.9
	1
	245
	245
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	10.44
	
	
	
	61%
	149
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	5.51
	
	
	
	31%
	76
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.45
	
	
	
	
	470
	
	

	

	46.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.05
	2 947.38
	213.91
	89.27
	147.37
	10.70
	4.46
	16.9
	5.04
	677
	181
	22

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	132.21
	
	3.58
	1
	
	473
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	11.77
	
	
	
	93%
	168
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	7.28
	
	
	
	54%
	98
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.42
	
	
	
	
	943
	
	

	

	47.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.4
	384.53
	35.06
	54.25
	538.34
	49.08
	75.95
	16.9
	5.79
	3 567
	830
	440

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	413.31
	8.65
	5.56
	16.89
	
	2 298
	146

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	64.08
	
	
	
	94%
	917
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	36.95
	
	
	
	51%
	498
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	639.37
	
	
	
	
	4 982
	
	

	

	48.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.4
	187.10
	31.24
	29.73
	261.94
	43.74
	41.62
	16.9
	6.06
	1 841
	739
	252

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	176.58
	4.72
	4.81
	16.9
	
	849
	80

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	53.79
	
	
	
	94%
	770
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	31.01
	
	
	
	51%
	418
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	346.75
	
	
	
	
	3 029
	
	

	

	49.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.4
	725.26
	32.57
	0.30
	1 015.36
	45.60
	0.42
	16.9
	5.83
	5 329
	771
	2

	
	
	
	
	692.39
	
	
	969.35
	
	4.7
	1
	
	4 556
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	50.62
	
	
	
	94%
	725
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	29.18
	
	
	
	51%
	393
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 095.16
	
	
	
	
	6 447
	
	

	

	50.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	13.284
	48.13
	4.41
	36.66
	639.30
	58.58
	486.99
	16.9
	8.51
	6 718
	990
	4 144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.4*2.2+3.4*1.6+4.764
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	58.58
	
	
	
	100%
	990
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	35.15
	
	
	
	60%
	594
	
	

	

	51.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	13.284
	16.40
	
	16.40
	217.86
	
	217.86
	
	9.28
	2 022
	
	2 022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.4*2.2+3.4*1.6+4.764
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 974.63
	295.60
	893.86
	
	
	21 988
	4 997
	7 230

	
	
	
	1 691.45
	19.99
	
	
	
	8 176
	338

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 117.47
	237.02
	189.01
	
	
	13 248
	4 007
	1 064

	
	
	
	1 691.45
	19.99
	
	
	
	8 176
	338

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 43; %=61 - по стр. 44, 45; %=93 - по стр. 46; %=94 - по стр. 47-49)
	260.05
	
	
	
	
	3 723
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43; %=31 - по стр. 44, 45; %=54 - по стр. 46; %=51 - по стр. 47-49)
	148.41
	
	
	
	
	2 007
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 525.93
	
	
	
	
	18 978
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	857.16
	58.58
	704.85
	
	
	8 740
	990
	6 166

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50)
	58.58
	
	
	
	
	990
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50)
	35.15
	
	
	
	
	594
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	857.16
	
	
	
	
	8 740
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 383.09
	
	
	
	
	27 718
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	72.40
	
	
	
	
	593
	
	

	
	ИТОГО
	3 455.49
	
	
	
	
	28 311
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	69.11
	
	
	
	
	566
	
	

	
	ИТОГО
	3 524.60
	
	
	
	
	28 877
	
	

	
	НДС 18%
	634.43
	
	
	
	
	5 198
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	4 159.03
	
	
	
	
	34 075
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	260.05
	
	
	
	
	3 723
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	148.41
	
	
	
	
	2 007
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	143 770.55
	11 702.20
	13 102.13
	
	
	614 393
	197 767
	81 515

	
	
	
	118 812.36
	639.26
	
	
	
	332 503
	10 807

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 430.88
	92.21
	18.93
	
	
	8 104
	1 558
	71

	
	
	
	1 319.75
	0.12
	
	
	
	6 474
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 274.72
	
	
	
	
	6 284
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12)
	87.71
	
	
	
	
	1 264
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 12)
	60.01
	
	
	
	
	811
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 578.60
	
	
	
	
	10 179
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	139 647.68
	11 337.96
	11 900.16
	
	
	583 009
	191 611
	71 097

	
	
	
	116 409.55
	638.10
	
	
	
	320 294
	10 788

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	37 603.01
	
	
	
	
	133 459
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 46; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 14, 23, 36; %=73 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7, 21, 22, 24, 26, 27, 37, 39, 40; %=71 - по стр. 9, 13; %=90 - по стр. 15, 17, 19; %=99 - по стр. 28, 32, 33; %=69 - по стр. 34, 35; %=88 - по стр. 43; %=61 - по стр. 44, 45; %=94 - по стр. 47-49)
	11 534.35
	
	
	
	
	164 419
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 46; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 14, 23, 34-36, 43; %=56 - по стр. 5, 6; %=37 - по стр. 7, 21, 22, 24, 26, 27, 37, 39, 40; %=52 - по стр. 9, 13; %=43 - по стр. 15, 17, 19; %=61 - по стр. 28, 32, 33; %=31 - по стр. 44, 45; %=51 - по стр. 47-49)
	6 157.03
	
	
	
	
	82 251
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	157 339.06
	
	
	
	
	829 679
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 285.07
	175.88
	26.12
	
	
	8 934
	2 973
	226

	
	
	
	1 083.06
	1.04
	
	
	
	5 735
	17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29; %=98 - по стр. 30)
	162.29
	
	
	
	
	2 336
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29; %=56 - по стр. 30)
	104.53
	
	
	
	
	1 403
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 551.89
	
	
	
	
	12 673
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 406.92
	96.15
	1 156.92
	
	
	14 346
	1 625
	10 121

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41, 50)
	96.15
	
	
	
	
	1 625
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41, 50)
	57.69
	
	
	
	
	975
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 406.92
	
	
	
	
	14 346
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	161 876.47
	
	
	
	
	866 877
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 464.16
	
	
	
	
	18 551
	
	

	
	ИТОГО
	165 340.63
	
	
	
	
	885 428
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 306.81
	
	
	
	
	17 709
	
	

	
	ИТОГО
	168 647.44
	
	
	
	
	903 137
	
	

	
	НДС 18%
	30 356.54
	
	
	
	
	162 565
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	199 003.98
	
	
	
	
	1 065 702
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 784.35
	
	
	
	
	168 019
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 321.57
	
	
	
	
	84 465
	
	


	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                               Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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