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	Стройка:
	Капитальный ремонт 

	

	Объект:
	Капитальный ремонт г. Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода по ул. Гагарина, дом №82 в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	83.027
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.547
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.101
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	12.904
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА

	

	1.
	ТЕР 24-02-100-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений
	0.1
	1 116.55
	320.47
	379.03
	111.66
	32.05
	37.90
	13.67
	4.76
	773
	438
	180

	
	
	
	
	417.05
	
	
	41.71
	
	3.71
	1
	
	155
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	41.67
	
	
	
	111%
	486
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	28.52
	
	
	
	71%
	311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	181.85
	
	
	
	
	1 570
	
	

	

	2.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.0432
	377.81
	76.46
	301.35
	16.32
	3.30
	13.02
	13.68
	6.09
	124
	45
	79

	
	
	
	
	
	37.75
	
	
	1.63
	4.09
	13.65
	
	
	22

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	6.41
	
	
	
	111%
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	4.39
	
	
	
	71%
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27.12
	
	
	
	
	246
	
	

	

	3.
	ТЕР 24-02-060-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов
	0.1
	582.89
	349.12
	233.77
	58.29
	34.91
	23.38
	13.67
	6.1
	620
	477
	143

	
	
	
	
	
	4.28
	
	
	0.43
	3.65
	13.67
	
	
	6

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	45.94
	
	
	
	111%
	536
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	31.45
	
	
	
	71%
	343
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135.68
	
	
	
	
	1 499
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	186.27
	70.26
	74.30
	
	
	1 517
	960
	402

	
	
	
	41.71
	2.06
	
	
	
	155
	28

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	186.27
	70.26
	74.30
	
	
	1 517
	960
	402

	
	
	
	41.71
	2.06
	
	
	
	155
	28

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111)
	94.02
	
	
	
	
	1 097
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71)
	64.36
	
	
	
	
	701
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	344.65
	
	
	
	
	3 315
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	344.65
	
	
	
	
	3 315
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	7.38
	
	
	
	
	71
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	352.03
	
	
	
	
	3 386
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	7.04
	
	
	
	
	68
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	359.07
	
	
	
	
	3 454
	
	

	
	НДС 18%
	64.63
	
	
	
	
	622
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	423.70
	
	
	
	
	4 076
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	94.02
	
	
	
	
	1 097
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	64.36
	
	
	
	
	701
	
	

	

	
	Раздел 2.  Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода

	

	4.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.0722
	1 466.39
	1 466.39
	
	105.87
	105.87
	
	13.67
	1
	1 447
	1 447
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	84.70
	
	
	
	68%
	984
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	47.64
	
	
	
	36%
	521
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	238.21
	
	
	
	
	2 952
	
	

	

	5.
	ТЕР 23-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство песчаной подушки толщой 10см и обратная присыпка 20см,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания
	0.428
	124.33
	88.43
	35.90
	53.21
	37.85
	15.37
	13.67
	4.6
	588
	517
	71

	
	
	
	
	
	3.93
	
	
	1.68
	7.4
	13.67
	
	
	23

	
	Объем: 2.08+1.6+0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	51.39
	
	
	
	111%
	599
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	35.18
	
	
	
	71%
	383
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.78
	
	
	
	
	1 571
	
	

	

	6.
	ТССЦ 408-0121 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	4.708
	110.43
	
	
	519.90
	
	
	
	
	4 435
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	519.90
	
	942.07
	
	
	4 435
	

	
	Объем: 4.28*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.0352
	704.46
	704.46
	
	24.80
	24.80
	
	13.67
	1
	339
	339
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19.84
	
	
	
	68%
	231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	11.16
	
	
	
	36%
	122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.80
	
	
	
	
	692
	
	

	

	8.
	ТЕР 01-02-060-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.043
	426.34
	426.34
	
	18.33
	18.33
	
	13.67
	1
	251
	251
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	14.66
	
	
	
	68%
	171
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	8.25
	
	
	
	36%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.24
	
	
	
	
	512
	
	

	

	9.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	7.31
	27.76
	
	27.76
	202.90
	
	202.90
	
	5.78
	1 173
	
	1 173

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.3*1.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	10.
	ТЕР 22-06-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба
	1
	142.08
	11.58
	33.44
	142.08
	11.58
	33.44
	13.67
	7.05
	772
	158
	236

	
	
	
	
	97.06
	1.77
	
	97.06
	1.77
	3.89
	13.69
	
	378
	24

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	17.36
	
	
	
	111%
	202
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	11.88
	
	
	
	71%
	129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171.32
	
	
	
	
	1 103
	
	

	

	

	
	Устройство приямка под врезку газопровода

	

	11.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.029
	1 275.12
	1 275.12
	
	36.98
	36.98
	
	13.67
	1
	505
	505
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	29.58
	
	
	
	68%
	343
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	16.64
	
	
	
	36%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.21
	
	
	
	
	1 030
	
	

	

	12.
	ТЕР 23-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка среднезернистым песком места врезки на полную глубину траншеи, 10 м3 основания
	0.29
	124.33
	88.43
	35.90
	36.06
	25.64
	10.41
	13.67
	4.6
	398
	351
	48

	
	
	
	
	
	3.93
	
	
	1.14
	7.4
	13.67
	
	
	16

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	34.81
	
	
	
	111%
	407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	23.83
	
	
	
	71%
	261
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94.71
	
	
	
	
	1 066
	
	

	

	13.
	ТССЦ 408-0121 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	3.19
	110.43
	
	
	352.27
	
	
	
	
	3 005
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	352.27
	
	942.07
	
	
	3 005
	

	
	Объем: 2.9*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 492.40
	261.05
	262.12
	
	
	12 913
	3 568
	1 528

	
	
	
	969.23
	4.59
	
	
	
	7 818
	63

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 492.40
	261.05
	262.12
	
	
	12 913
	3 568
	1 528

	
	
	
	969.23
	4.59
	
	
	
	7 818
	63

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	872.17
	
	
	
	
	7 440
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=111 - по стр. 5, 10, 12)
	252.34
	
	
	
	
	2 937
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=71 - по стр. 5, 10, 12)
	154.59
	
	
	
	
	1 688
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 899.33
	
	
	
	
	17 538
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 899.33
	
	
	
	
	17 538
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	40.65
	
	
	
	
	375
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	1 939.98
	
	
	
	
	17 913
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	38.80
	
	
	
	
	358
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	1 978.78
	
	
	
	
	18 271
	
	

	
	НДС 18%
	356.18
	
	
	
	
	3 289
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 334.96
	
	
	
	
	21 560
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	252.34
	
	
	
	
	2 937
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	154.59
	
	
	
	
	1 688
	
	

	

	
	Раздел 3.  Наружные газопроводы

	

	14.
	ТЕР 24-02-032-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы
	0.0115
	166.50
	41.61
	124.43
	1.91
	0.48
	1.43
	13.68
	5.17
	14
	7
	7

	
	
	
	
	0.46
	
	
	0.01
	
	6.96
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9110

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	0.62
	
	
	
	111%
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	0.43
	
	
	
	71%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.96
	
	
	
	
	27
	
	

	

	15.
	ТССЦ 507-3726 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	4.6
	24.94
	
	
	114.72
	
	
	
	
	490
	
	

	
	
	
	
	24.94
	
	
	114.72
	
	106.57
	
	
	490
	

	

	16.
	ТЕР 24-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов
	0.1
	3 521.04
	1 186.15
	1 567.82
	352.10
	118.62
	156.78
	13.67
	3.45
	2 308
	1 621
	541

	
	
	
	
	767.07
	
	
	76.71
	
	1.9
	1
	
	146
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ];  ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ];  ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ];  ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ];  ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ];  ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ];  ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ]

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	154.21
	
	
	
	111%
	1 799
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	105.57
	
	
	
	71%
	1 151
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611.88
	
	
	
	
	5 258
	
	

	

	17.
	С ценапоставщика. 

Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт.
	1
	759.59
	
	
	759.59
	
	
	
	
	2 575
	
	

	
	
	
	
	759.59
	
	
	759.59
	
	3.39
	
	
	2 575
	

	
	Поправки: М: =2500*1.03/3.39

	

	18.
	ТССЦ 103-0018 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	0.15
	35.37
	
	
	5.31
	
	
	
	
	18
	
	

	
	
	
	
	35.37
	
	
	5.31
	
	122.22
	
	
	18
	

	

	19.
	ТЕР 16-05-001-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	27.82
	14.16
	4.98
	27.82
	14.16
	4.98
	13.67
	6.12
	248
	194
	30

	
	
	
	
	8.68
	
	
	8.68
	
	2.73
	1
	
	24
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	18.12
	
	
	
	109%
	211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(128* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	83%
	
	
	11.75
	
	
	
	66%
	128
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.70
	
	
	
	
	588
	
	

	

	20.
	ТССЦ 302-3227 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.
	1
	819.10
	
	
	819.10
	
	
	
	
	2 879
	
	

	
	
	
	
	819.10
	
	
	819.10
	
	2 879.45
	
	
	2 879
	

	

	21.
	ТССЦ 302-1241 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.
	1
	27.31
	
	
	27.31
	
	
	
	
	189
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	27.31
	
	189.25
	
	
	189
	

	

	22.
	ТССЦ 507-0817 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.
	1
	326.13
	
	
	326.13
	
	
	
	
	557
	
	

	
	
	
	
	326.13
	
	
	326.13
	
	557.33
	
	
	557
	

	

	23.
	ТЕР 24-01-028-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор
	1
	377.60
	29.88
	29.17
	377.60
	29.88
	29.17
	13.67
	6.76
	5 002
	408
	197

	
	
	
	
	318.55
	4.13
	
	318.55
	4.13
	13.8
	13.71
	
	4 396
	57

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	44.21
	
	
	
	111%
	516
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	30.27
	
	
	
	71%
	330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	452.08
	
	
	
	
	5 848
	
	

	

	24.
	ТЕР 16-02-003-06 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.06
	5 708.01
	399.82
	123.28
	342.48
	23.99
	7.40
	13.67
	7.04
	1 543
	328
	52

	
	
	
	
	5 184.91
	2.87
	
	311.09
	0.17
	3.74
	13.65
	
	1 163
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	27.78
	
	
	
	98%
	323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	17.15
	
	
	
	56%
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	387.42
	
	
	
	
	2 051
	
	

	

	25.
	ТЕР 22-03-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

Применительно) 

Приварка в существующий стальной трубопровод  диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	41.70
	4.35
	35.95
	41.70
	4.35
	35.95
	13.68
	4.53
	226
	60
	163

	
	
	
	
	1.40
	3.78
	
	1.40
	3.78
	2.8
	13.64
	
	4
	52

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	9.51
	
	
	
	99%
	111
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	6.18
	
	
	
	61%
	68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.39
	
	
	
	
	405
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду50 в футляре через стену

	

	26.
	ТЕР 46-03-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.01
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	17.49
	3.53
	13.96
	13.68
	4.28
	108
	48
	60

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	1.28
	1
	13.66
	
	
	17

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	4.76
	
	
	
	84%
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.89
	
	
	
	48%
	31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.14
	
	
	
	
	194
	
	

	

	27.
	ТЕР 16-02-004-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.006
	8 387.02
	826.21
	232.52
	50.32
	4.96
	1.40
	13.67
	6.52
	310
	68
	9

	
	
	
	
	7 328.29
	5.59
	
	43.97
	0.03
	5.31
	13.65
	
	233
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5.74
	
	
	
	98%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3.54
	
	
	
	56%
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59.60
	
	
	
	
	415
	
	

	

	28.
	ТЕРр 52-15-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.01
	2 158.12
	598.10
	1.01
	21.58
	5.98
	0.01
	13.67
	7.86
	207
	82
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	15.59
	
	8.02
	1
	
	125
	

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	5.56
	
	
	
	79%
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(93* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	4.49
	
	
	
	60%
	49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.63
	
	
	
	
	321
	
	

	

	29.
	ТЕР 22-03-001-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка фасонных частей стальных сварных (отвод), 1 т фасонных частей
	0.0006
	20 378.90
	4 164.23
	15 056.28
	12.23
	2.50
	9.03
	13.67
	4.58
	79
	34
	41

	
	
	
	
	1 158.39
	1 557.72
	
	0.70
	0.93
	4.68
	13.66
	
	3
	13

	
	Объем: 0.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	4.01
	
	
	
	99%
	47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	2.61
	
	
	
	61%
	29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.85
	
	
	
	
	154
	
	

	

	30.
	Прайс-лист. 

Отвод 60гр. Д57х3,0 мм, шт.
	1
	12.88
	
	
	12.88
	
	
	1
	1
	47
	
	

	
	
	
	
	12.88
	
	
	12.88
	
	3.68
	1
	
	47
	

	
	Поправки: М: =46*1.03/3.68

	

	31.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.008
	8 552.90
	191.15
	753.37
	68.42
	1.53
	6.03
	13.68
	6.09
	307
	21
	37

	
	
	
	
	7 608.38
	94.38
	
	60.87
	0.76
	4.09
	13.65
	
	249
	10

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	2.98
	
	
	
	111%
	34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	2.04
	
	
	
	71%
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73.44
	
	
	
	
	363
	
	

	

	32.
	ТЕР 24-02-005-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	1
	45.38
	13.89
	21.37
	45.38
	13.89
	21.37
	13.66
	2.62
	261
	190
	56

	
	
	
	
	10.12
	
	
	10.12
	
	1.49
	1
	
	15
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	18.06
	
	
	
	111%
	211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	12.36
	
	
	
	71%
	135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.80
	
	
	
	
	607
	
	

	

	33.
	ТССЦ 507-0778 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.
	1
	302.25
	
	
	302.25
	
	
	
	
	385
	
	

	
	
	
	
	302.25
	
	
	302.25
	
	385.07
	
	
	385
	

	

	
	Прочие работы

	

	34.
	ТЕР 22-02-010-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.0008
	35 910.54
	2 024.86
	1 174.84
	28.73
	1.62
	0.94
	13.68
	3.88
	81
	22
	4

	
	
	
	
	32 710.84
	67.42
	
	26.17
	0.05
	2.12
	13.67
	
	55
	1

	
	Объем: 0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	2.17
	
	
	
	111%
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	1.49
	
	
	
	71%
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32.39
	
	
	
	
	123
	
	

	

	35.
	ТЕР 22-02-013-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.0006
	5 947.57
	614.47
	1 038.18
	3.57
	0.37
	0.62
	13.67
	4.78
	13
	5
	3

	
	
	
	
	4 294.92
	141.33
	
	2.58
	0.08
	2.09
	13.68
	
	5
	1

	
	Объем: 0.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	0.59
	
	
	
	111%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	0.40
	
	
	
	71%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.56
	
	
	
	
	24
	
	

	

	36.
	ТЕРм 08-02-177-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка опозновательных табличек, 1 шт.
	2
	29.54
	6.53
	
	59.08
	13.06
	
	13.68
	1
	371
	179
	

	
	
	
	
	23.01
	
	
	46.02
	
	4.19
	1
	
	193
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.41
	
	
	
	81%
	145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.49
	
	
	
	52%
	93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.98
	
	
	
	
	609
	
	

	

	37.
	ТЕРм 10-06-048-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км
	0.0045
	811.55
	73.62
	736.46
	3.65
	0.33
	3.31
	13.68
	3.66
	17
	5
	12

	
	
	
	
	1.47
	37.91
	
	0.01
	0.17
	13.67
	13.68
	
	
	2

	
	Объем: 4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.0*0.3, Н4= 1.0*0.3, Н5= 1.0*0.3, Н48= 0.3

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	0.50
	
	
	
	85%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(100* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	0.33
	
	
	
	52%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.48
	
	
	
	
	27
	
	

	

	38.
	ТССЦ 507-3538 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	4.5
	0.82
	
	
	3.69
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	
	0.82
	
	
	3.69
	
	4.63
	
	
	21
	

	

	39.
	ТЕРр 52-15-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт.
	0.02
	2 158.12
	598.10
	1.01
	43.16
	11.96
	0.02
	13.67
	7.86
	414
	164
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	31.18
	
	8.02
	1
	
	250
	

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	11.12
	
	
	
	79%
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(93* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	8.97
	
	
	
	60%
	98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.25
	
	
	
	
	642
	
	

	

	40.
	ТЕРм 39-02-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок
	1
	18.77
	13.71
	1.88
	18.77
	13.71
	1.88
	13.67
	3.46
	205
	187
	7

	
	
	
	
	3.18
	
	
	3.18
	
	3.58
	1
	
	11
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10.97
	
	
	
	68%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8.23
	
	
	
	48%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.96
	
	
	
	
	422
	
	

	

	41.
	ТЕРм 39-02-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Контроль снимков на АПК, 1 снимок
	1
	18.77
	13.71
	1.88
	18.77
	13.71
	1.88
	13.67
	3.46
	205
	187
	7

	
	
	
	
	3.18
	
	
	3.18
	
	3.58
	1
	
	11
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10.97
	
	
	
	68%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8.23
	
	
	
	48%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.96
	
	
	
	
	422
	
	

	

	42.
	ТЕР 24-02-090-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	1 112.02
	355.79
	339.95
	111.20
	35.58
	34.00
	13.67
	4.67
	804
	486
	159

	
	
	
	
	416.28
	
	
	41.63
	
	3.82
	1
	
	159
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	46.25
	
	
	
	111%
	539
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	31.67
	
	
	
	71%
	345
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	189.12
	
	
	
	
	1 689
	
	

	

	
	Узел продувки газопровода Ду 50

	

	43.
	ТЕР 24-02-050-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм, 1 узел газового крана
	1
	54.59
	24.85
	24.79
	54.59
	24.85
	24.79
	13.67
	6.6
	521
	340
	164

	
	
	
	
	4.95
	
	
	4.95
	
	3.5
	1
	
	17
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	32.31
	
	
	
	111%
	377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	22.12
	
	
	
	71%
	241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.01
	
	
	
	
	1 140
	
	

	

	44.
	ТССЦ 302-1483 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кран шаровой В-В размером 1/2", шт.
	1
	74.66
	
	
	74.66
	
	
	
	
	91
	
	

	
	
	
	
	74.66
	
	
	74.66
	
	90.92
	
	
	91
	

	

	45.
	ТССЦ 302-1484 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.
	1
	94.90
	
	
	94.90
	
	
	
	
	143
	
	

	
	
	
	
	94.90
	
	
	94.90
	
	142.98
	
	
	143
	

	

	46.
	ТССЦ 302-3227 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.
	1
	819.10
	
	
	819.10
	
	
	
	
	2 879
	
	

	
	
	
	
	819.10
	
	
	819.10
	
	2 879.45
	
	
	2 879
	

	

	47.
	ТЕР 24-02-030-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.005
	949.62
	191.15
	753.37
	4.75
	0.96
	3.77
	13.68
	6.09
	36
	13
	23

	
	
	
	
	5.10
	94.38
	
	0.03
	0.47
	4.09
	13.65
	
	
	6

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-8007:[ М-(7603.28=75.28*101) ]

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	1.86
	
	
	
	111%
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	1.27
	
	
	
	71%
	13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.88
	
	
	
	
	71
	
	

	

	48.
	ТССЦ 103-0138 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м
	0.505
	33.80
	
	
	17.07
	
	
	
	
	65
	
	

	
	
	
	
	33.80
	
	
	17.07
	
	127.81
	
	
	65
	

	
	Объем: 0.5*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Испытание газопровода

	

	49.
	ТЕР 24-02-121-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	123.46
	31.86
	31.45
	123.46
	31.86
	31.45
	13.67
	6.03
	847
	436
	190

	
	
	
	
	60.15
	
	
	60.15
	
	3.69
	1
	
	222
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	41.42
	
	
	
	111%
	484
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	28.36
	
	
	
	71%
	310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	193.23
	
	
	
	
	1 641
	
	

	

	50.
	ТЕР 24-02-120-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.0766
	26.34
	4.19
	22.15
	2.02
	0.32
	1.70
	13.66
	4.24
	12
	4
	7

	
	
	
	
	
	2.25
	
	
	0.17
	1
	13.65
	
	
	2

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	0.64
	
	
	
	111%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	0.44
	
	
	
	71%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.09
	
	
	
	
	23
	
	

	

	51.
	ТЕР 24-02-122-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.0766
	8.54
	0.82
	7.72
	0.65
	0.06
	0.59
	13.62
	4.76
	4
	1
	3

	
	
	
	
	
	0.45
	
	
	0.03
	1
	13.64
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	0.12
	
	
	
	111%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	0.08
	
	
	
	71%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.85
	
	
	
	
	6
	
	

	

	52.
	ТЕР 24-02-124-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	1 378.10
	142.94
	1 235.16
	1 378.10
	142.94
	1 235.16
	13.67
	4.69
	7 747
	1 954
	5 793

	
	
	
	
	
	78.68
	
	
	78.68
	1
	13.66
	
	
	1 075

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	288.11
	
	
	
	111%
	3 362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	197.24
	
	
	
	71%
	2 151
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 863.45
	
	
	
	
	13 260
	
	

	

	53.
	ТЕР 13-03-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.002
	128.93
	82.80
	15.62
	0.26
	0.17
	0.03
	13.67
	2.67
	3
	2
	

	
	
	
	
	30.51
	0.17
	
	0.06
	
	2.83
	14
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 113-0034

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	0.15
	
	
	
	77%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	0.12
	
	
	
	56%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.53
	
	
	
	
	6
	
	

	

	54.
	ТЕР 13-03-004-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.002
	1 653.40
	47.58
	15.84
	3.31
	0.10
	0.03
	13.67
	3.71
	11
	1
	

	
	
	
	
	1 589.98
	0.22
	
	3.18
	
	3.15
	14
	
	10
	

	
	Начисления: Н1= 1

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	0.09
	
	
	
	77%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	0.07
	
	
	
	56%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.47
	
	
	
	
	12
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	6 589.81
	515.47
	1 627.68
	
	
	32 243
	7 047
	7 565

	
	
	
	4 446.72
	90.73
	
	
	
	17 630
	1 238

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	544.81
	40.81
	7.07
	
	
	1 866
	558
	26

	
	
	
	496.93
	0.17
	
	
	
	1 283
	2

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	444.54
	
	
	
	
	1 068
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36; %=85 - по стр. 37; %=68 - по стр. 40, 41)
	34.84
	
	
	
	
	405
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36, 37; %=48 - по стр. 40, 41)
	25.27
	
	
	
	
	276
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	604.92
	
	
	
	
	2 547
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 766.93
	431.55
	1 606.83
	
	
	22 012
	5 899
	7 448

	
	
	
	1 728.60
	90.36
	
	
	
	8 663
	1 234

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 074.72
	
	
	
	
	3 007
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=99 - по стр. 25, 29; %=84 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28, 39; %=77 - по стр. 53, 54)
	668.74
	
	
	
	
	7 801
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=61 - по стр. 25, 29; %=48 - по стр. 26; %=60 - по стр. 28, 39; %=56 - по стр. 53, 54)
	459.04
	
	
	
	
	5 006
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 894.71
	
	
	
	
	34 819
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 278.07
	43.11
	13.78
	
	
	8 365
	590
	91

	
	
	
	2 221.19
	0.20
	
	
	
	7 684
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 19; %=98 - по стр. 24, 27)
	51.65
	
	
	
	
	602
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 19; %=56 - по стр. 24, 27)
	32.45
	
	
	
	
	351
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 362.17
	
	
	
	
	9 318
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	7 861.80
	
	
	
	
	46 684
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	168.24
	
	
	
	
	999
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	8 030.04
	
	
	
	
	47 683
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	160.60
	
	
	
	
	954
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	8 190.64
	
	
	
	
	48 637
	
	

	
	НДС 18%
	1 474.32
	
	
	
	
	8 755
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	9 664.96
	
	
	
	
	57 392
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	755.23
	
	
	
	
	8 808
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	516.76
	
	
	
	
	5 633
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	8 268.48
	846.78
	1 964.10
	
	
	46 673
	11 575
	9 495

	
	
	
	5 457.66
	97.38
	
	
	
	25 603
	1 329

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	544.81
	40.81
	7.07
	
	
	1 866
	558
	26

	
	
	
	496.93
	0.17
	
	
	
	1 283
	2

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	444.54
	
	
	
	
	1 068
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36; %=85 - по стр. 37; %=68 - по стр. 40, 41)
	34.84
	
	
	
	
	405
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36, 37; %=48 - по стр. 40, 41)
	25.27
	
	
	
	
	276
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	604.92
	
	
	
	
	2 547
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 445.60
	762.86
	1 943.25
	
	
	36 442
	10 427
	9 378

	
	
	
	2 739.54
	97.01
	
	
	
	16 636
	1 325

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 946.89
	
	
	
	
	10 447
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1-3, 5, 10, 12, 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=68 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=99 - по стр. 25, 29; %=84 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28, 39; %=77 - по стр. 53, 54)
	1 015.10
	
	
	
	
	11 835
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1-3, 5, 10, 12, 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=36 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=61 - по стр. 25, 29; %=48 - по стр. 26; %=60 - по стр. 28, 39; %=56 - по стр. 53, 54)
	677.99
	
	
	
	
	7 395
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 138.69
	
	
	
	
	55 672
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 278.07
	43.11
	13.78
	
	
	8 365
	590
	91

	
	
	
	2 221.19
	0.20
	
	
	
	7 684
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 19; %=98 - по стр. 24, 27)
	51.65
	
	
	
	
	602
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 19; %=56 - по стр. 24, 27)
	32.45
	
	
	
	
	351
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 362.17
	
	
	
	
	9 318
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	10 105.78
	
	
	
	
	67 537
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	216.26
	
	
	
	
	1 445
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	10 322.04
	
	
	
	
	68 982
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	206.44
	
	
	
	
	1 380
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	10 528.48
	
	
	
	
	70 362
	
	

	
	НДС 18%
	1 895.13
	
	
	
	
	12 665
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	12 423.61
	
	
	
	
	83 027
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 101.59
	
	
	
	
	12 842
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	735.71
	
	
	
	
	8 022
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  Менчева Н.М.
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