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	Объект:
	 г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164-172

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	

	на выполнение работ по капитальному ремонту детской спортивной площадки в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по адресу: г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164 - 172

	Сметная стоимость:
	183.731
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.054
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.531
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0388
	2 318.40
	2 318.40
	
	90
	90
	
	16.9
	1
	1 520
	1 520
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 31*(0.5*0.5*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	72
	
	
	
	68%
	1 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	34
	
	
	
	31%
	471
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	196
	
	
	
	
	3 025
	
	

	

	2.
	ТЕР 06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.031
	78 519.04
	5 414.25
	2 000.15
	2 434
	168
	62
	16.9
	10.09
	14 109
	2 837
	626

	
	
	
	
	71 104.64
	279.67
	
	2 204
	9
	4.83
	16.91
	
	10 646
	147

	
	Объем: 31*(0.5*0.5*0.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	186
	
	
	
	89%
	2 656
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	97
	
	
	
	44%
	1 313
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 717
	
	
	
	
	18 078
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.0078
	704.46
	704.46
	
	5
	5
	
	16.89
	1
	93
	93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.88-3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	4
	
	
	
	68%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	2
	
	
	
	31%
	29
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	185
	
	

	

	4.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.031
	426.34
	426.34
	
	13
	13
	
	16.89
	1
	223
	223
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10
	
	
	
	68%
	152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	5
	
	
	
	31%
	69
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28
	
	
	
	
	444
	
	

	

	5.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	4.96
	16.40
	
	16.40
	81
	
	81
	1
	8.87
	722
	
	722

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.1*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.003
	344.93
	24.76
	314.90
	1
	
	1
	16.89
	8.94
	10
	1
	8

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	
	4.64
	16.9
	
	
	2

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	81%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	

	

	7.
	ТЕР 07-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка урны железобетонной массой до 0,5т, 100 шт. сборных конструкций
	0.01
	3 805.02
	490.36
	2 335.67
	38
	5
	23
	16.9
	7.31
	303
	83
	171

	
	
	
	
	978.99
	264.35
	
	10
	3
	5.04
	16.9
	
	49
	45

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9020

	
	Накладные расходы
	
	155%
	
	
	12
	
	
	
	132%
	169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(155.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	7
	
	
	
	68%
	87
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57
	
	
	
	
	559
	
	

	

	8.
	ТССЦ 116-0091 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (доп. РЦЦС: "440х440х600 мм"), шт.
	1
	527.91
	
	
	528
	
	
	
	
	3 112
	
	

	
	
	
	
	527.91
	
	
	528
	
	3 112.43
	
	
	3 112
	

	

	9.
	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Монтаж металлического оборудования детской площадки, 1 т конструкций
	0.435
	1 237.00
	323.05
	786.32
	538
	141
	342
	16.9
	6.82
	4 916
	2 375
	2 333

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	56
	37
	3.76
	16.9
	
	209
	626

	
	Объем: 4*0.016+0.048+0.220+0.103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	160
	
	
	
	77%
	2 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	128
	
	
	
	58%
	1 741
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	826
	
	
	
	
	8 967
	
	

	

	10.
	С Цена постав-ка. 
Качалка балансир тип "Малая", шт
	1
	2 211.67
	
	
	2 212
	
	
	
	
	10 306
	
	

	
	
	
	
	2 211.67
	
	
	2 212
	
	4.66
	
	
	10 306
	

	
	Поправки: М: =9910*1.04/4.66

	

	11.
	С Цена постав-ка. 
Горка 3005х640мм Н=2000мм, Н площадки горки 1200мм (типа КСИЛ 4202), шт
	1
	5 869.53
	
	
	5 870
	
	
	
	
	27 352
	
	

	
	
	
	
	5 869.53
	
	
	5 870
	
	4.66
	
	
	27 352
	

	
	Поправки: М: =26300*1.04/4.66

	

	12.
	С Цена постав-ка. 
Гимнастический городок 2630х1500мм Н=2500мм (типа КСИЛ 6300), шт
	1
	12 561.91
	
	
	12 562
	
	
	
	
	58 538
	
	

	
	
	
	
	12 561.91
	
	
	12 562
	
	4.66
	
	
	58 538
	

	
	Поправки: М: =56287*1.04/4.66

	

	13.
	С Цена постав-ка. 
Скамья на металлич. ножках 1115х370мм Н=420мм (типа КСИЛ 2214), шт
	4
	540.09
	
	
	2 160
	
	
	
	
	10 067
	
	

	
	
	
	
	540.09
	
	
	2 160
	
	4.66
	
	
	10 067
	

	
	Поправки: М: =2420*1.04/4.66

	

	14.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка песочницы, 1 м3 древесины в конструкции
	0.129
	239.26
	200.25
	39.01
	31
	26
	5
	16.89
	9.34
	483
	436
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.94
	1
	
	
	

	
	Объем: (1.88*0.14*0.04)*8+(2*0.14*0.04)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	118%
	
	
	31
	
	
	
	100%
	436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(118.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	14
	
	
	
	43%
	187
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76
	
	
	
	
	1 106
	
	

	

	15.
	С Цена постав-ка. 
Песочница  2050х2050х32мм (типа КСИЛ 4243), шт
	1
	1 309.12
	
	
	1 309
	
	
	
	
	6 101
	
	

	
	
	
	
	1 309.12
	
	
	1 309
	
	4.66
	
	
	6 101
	

	
	Поправки: М: =5810*1.05/4.66

	

	16.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка вручную песка в песочницу, 100 м3 грунта
	0.012
	704.46
	704.46
	
	8
	8
	
	16.89
	1
	143
	143
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2*2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	6
	
	
	
	68%
	97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	3
	
	
	
	31%
	44
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	285
	
	

	

	17.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	1.2
	104.66
	
	
	126
	
	
	
	
	592
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	126
	
	493.55
	
	
	592
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	28 006
	456
	514
	
	
	138 590
	7 711
	3 907

	
	
	
	27 037
	49
	
	
	
	126 972
	820

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	27 387
	315
	91
	
	
	132 952
	5 336
	852

	
	
	
	26 981
	12
	
	
	
	126 763
	194

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	24 767
	
	
	
	
	116 068
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4, 16; %=89 - по стр. 2; %=81 - по стр. 6; %=132 - по стр. 7; %=100 - по стр. 14)
	322
	
	
	
	
	4 609
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 3, 4, 16; %=44 - по стр. 2; %=34 - по стр. 6; %=68 - по стр. 7; %=43 - по стр. 14)
	162
	
	
	
	
	2 202
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	27 871
	
	
	
	
	139 763
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	538
	141
	342
	
	
	4 916
	2 375
	2 333

	
	
	
	56
	37
	
	
	
	209
	626

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9)
	160
	
	
	
	
	2 311
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 9)
	128
	
	
	
	
	1 741
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	826
	
	
	
	
	8 968
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	81
	
	81
	
	
	722
	
	722

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	81
	
	
	
	
	722
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	28 778
	
	
	
	
	149 453
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	616
	
	
	
	
	3 198
	
	

	
	ИТОГО
	29 394
	
	
	
	
	152 651
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	588
	
	
	
	
	3 053
	
	

	
	ИТОГО
	29 982
	
	
	
	
	155 704
	
	

	
	НДС 18%
	5 397
	
	
	
	
	28 027
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	35 379
	
	
	
	
	183 731
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	482
	
	
	
	
	6 920
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	290
	
	
	
	
	3 943
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6
