Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: «29» июня 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений многоквартирного дома. 

Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Парковая аллея 10-12.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Парковая аллея 10-12.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией.
Заказчик:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008 г. Калининград, 

ул. Тургенева 14,  ИНН 3906204305, тел.: 21-65-37, Гонда Андрей Николаевич .
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1:  По утвержденной сметной документации 2 477 208,00 (два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 377 879  (триста семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. Внимание! Особые условия: В связи с предельной стоимостью объекта, все виды работ (капитальный ремонт системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений)  необходимо выполнить в пределах суммы 2 051 539,00 (два миллиона пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
Сроки работ: 

Лот №1:  капитальный ремонт системы электроснабжения – 50 календарных дней
Капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения – 50 календарных дней

Капитальный ремонт подвальных помещений – 80 календарных дней
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «09» июля 2012 года в 11 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1). Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2). Договор подряда (проект)

3)   Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

. 

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений многоквартирного 2-х эт. с мансардой дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Парковая аллея 10-12.
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений многоквартирного 2-х эт. с мансардой дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Парковая аллея 10-12.
1.2. Заказчиком работ является ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: По утвержденной сметной документации 2 477 208,00 (два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 377 879  (триста семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. Внимание! Особые условия: В связи с предельной стоимостью объекта, все виды работ (капитальный ремонт системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений)  необходимо выполнить в пределах суммы 2 051 539,00 (два миллиона пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
1.5.
Крайний срок подачи конкурсных заявок 09 июля 2012г до 09:45ч. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, каб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени; обед с 12-00 до 13:00 часов.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 час. 00 мин «09» июля 2012 года по адресу: ул. Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
 Получатель:
Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»
(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград
р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001
Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений МКД №10-12 по ул. Парковая аллея».
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17, ф.46-96-21  
E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30


	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ___________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью __________________________________________________

                                                             (наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________ 

                                           (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании __________________________________________________

                                                       (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                   (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

                          (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5  

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Договор №____
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2012 году.
«____» _________ 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинградского района», именуемее в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Гонда Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, агентского договора от ____.____.1__г., доверенности от ____.___.____г. с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании  Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2  Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС. 
Стоимость по видам работ составляет: 

Ремонт _______  –  _________ (_____________________) рублей.
Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рубля.
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол (№___ от --___ «____» _____ 2012 года) оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома по улице ___________ д.____.

Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия, либо договор поручительства на сумму ___________ руб. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_________________________) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
              3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
              3.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее с «____» ______________ 2012 года, но не ранее выплаты авансового  платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.
Срок окончания работ не позднее: по «____» ______________2012 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
Подрядчик 

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.
Выполнение работ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:

Директора____________________, приказ № ___ от ___ _______ 201_ года ООО «-----------------» Калининградская область, 2360__ г. Калининград, улица ____________,___, контактный телефон ---------------
7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 1 (один) день, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
9.6. В случае выявления дефектов результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 

Статья 10.
Ответственность сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12.
Порядок расторжения договора

            12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

             12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.
Особые условия

14.1.Подрядчик обязан:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнением данного пункта.

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ:  до ремонта. В процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода, электроэнергия.

14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.5. Календарные сроки выполнения работ и срока завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

14.6. Стороны не могут без согласования между собой, ознакомлять третьи стороны с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.
Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета;

2. Техническое задание;

3. Календарный график производства работ.

Статья 17.
Местонахождение и реквизиты сторон
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 






Подрядчик

Генеральный директор                                                    Генеральный директор

Гонда А.Н.                                                                           ------------------------------.
____________________                                                       ___________________

«_____»____________ 2012 г.


            «_____»___________2012 г.

                         М.П.








М.П.
	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №____

на капитальный ремонт системы электроснабжения 

МКД №10-12 по ул. Парковая аллея в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Парковая аллея 10-12 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №10-12 по ул. Парковая аллея
необходимо выполнить капитальный ремонт системы

электроснабжения.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	5
	Цена лота: 237 625 рублей в том числе НДС 18%

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 50 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (последняя

редакция) и проектом на объект


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД №10-12 по ул. Парковая аллея

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж щитков осветительных
	1 шт.
	2

	2
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.1

	3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.16

	
	Раздел 2.  Монтажные работы
	
	

	4
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	2

	5
	Металлоконструкции распределительного щита (аналог - RH552 500х500х210)
	шт.
	2

	6
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12

	7
	Выключатель автоматический CLS6-С25/3
	шт.
	2

	8
	Выключатель автоматический IS-32/3
	шт.
	2

	9
	Выключатель автоматический CLS6-С20/3
	шт.
	2

	10
	Выключатель автоматический CLS6-В16/2
	шт.
	2

	11
	Выключатель автоматический CLS6-В6/2
	шт.
	2

	12
	Выключатель автоматический CKN6-10/1N/В003
	шт.
	2

	13
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	14
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	2

	15
	Счетчик ЦЭ6803 В 5-50А, кл.точн.1
	шт.
	2

	16
	Счетчик ЦЭ6807Б 5-50А, кл.точн.1
	шт.
	2

	17
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	5

	18
	Щит этажный ЩЭ10-3 ( RР 12)
	шт.
	1

	19
	Щиты этажные  ЩЭ10-1, ЩЭ10-2, ЩЭ12-1  ( RР 24)
	шт.
	3

	20
	Щит этажный ЩЭ12-2 ( RР 36)
	шт.
	1

	21
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	20

	22
	Выключатель автоматический CLS6-С16/2
	шт.
	20

	23
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	10

	24
	Счетчик ЦЕ101 R5 145 5-60А, кл.точн.1
	шт.
	10

	25
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.06

	26
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	27
	Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44
	шт.
	6

	28
	Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20
	шт.
	4

	29
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.2

	30
	Светильник Omega 100Вт IP54
	шт.
	10

	31
	Светильник OТЕ2 60Вт IP20
	шт.
	10

	32
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100
	10 шт.
	2

	33
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик движения)
	1 шт.
	10

	34
	Датчик движения ДД-0100
	шт.
	10

	35
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.3

	36
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.3

	37
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм
	м
	30.9

	38
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	30.9

	39
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	1.25

	40
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм
	м
	30.6

	41
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм
	м
	66.3

	42
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм
	м
	30.6

	43
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5, ВВГнг3х1.5)
	100 м
	0.6

	44
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4)
	100 м
	0.65

	45
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10)
	100 м
	0.6

	46
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.6

	47
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2
	1000 м
	0.0357

	48
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.0765

	49
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0.0714

	50
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0.0663

	51
	Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20
	шт.
	12

	52
	Коробка ответвительная для открытой установки IP 54
	шт.
	8

	53
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.85

	54
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 (DY)
	1000 м
	0.051

	55
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY)
	1000 м
	0.0357

	56
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 (d=18мм)
	10 шт.
	0.1

	57
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
	10 шт.
	0.5

	58
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм)
	100 м
	0.15

	59
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм)
	100 м
	1.3

	
	Раздел 3.  Строительные работы
	
	

	60
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0.14

	61
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.12

	62
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0.04

	63
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.75

	64
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.054

	65
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.04752

	66
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см
	10 м2 ниш
	0.06464

	67
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления)
	100 м3 грунта
	0.024

	68
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.024


Основные допустимые материалы:

	1
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2

	2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	3
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2

	4
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2

	5
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 (DY)

	6
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY)

	7
	Светильник Omega 100Вт IP54

	8
	Светильник OТЕ 523 60Вт IP20


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования. 
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Техническое задание ЛОТ №____

на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

МКД №10-12 по ул. Парковая аллея в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Парковая аллея 10-12 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №10-12 по ул. Парковая аллея
необходимо выполнить капитальный ремонт системы

водоснабжения и водоотведения.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 



	5
	Цена лота: 424 850 рублей в том числе НДС 18%

	
	

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 50 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и

канализация зданий» и проекта на объект.


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения 

МКД №10-12 по ул. Парковая аллея

	на капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 10-12 по ул. Парковая аллея

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.55

	3
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.187

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.04

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.14

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.12

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.33

	8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.22

	9
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм
	м
	4

	10
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм
	м
	14

	11
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм
	м
	12

	12
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм
	м
	33

	13
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=50х6.9мм
	м
	22

	14
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=20мм
	шт.
	2

	15
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм
	шт.
	10

	16
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм
	шт.
	2

	17
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=40мм
	шт.
	2

	18
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=20мм
	шт.
	2

	19
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм
	шт.
	2

	20
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=40мм
	шт.
	7

	21
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=50мм
	шт.
	4

	22
	Переходник "Фузиотерм"  Д=32/25мм
	шт.
	2

	23
	Переходник "Фузиотерм"  Д=40/32мм
	шт.
	4

	24
	Переходник "Фузиотерм"  Д=50/40мм
	шт.
	2

	25
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=32х25х32мм
	шт.
	6

	26
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х20х40мм
	шт.
	2

	27
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=50х40х50мм
	шт.
	2

	28
	Т-образная деталь "Фузиотерм"  Д=50мм
	шт.
	3

	29
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=20мм
	шт.
	5

	30
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=25мм
	шт.
	15

	31
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=32мм
	шт.
	13

	32
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=40мм
	шт.
	34

	33
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=50мм
	шт.
	23

	34
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	8.5

	35
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм (для труб Д=20мм)
	м
	4

	36
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм (для труб Д=25мм)
	м
	14

	37
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм (для труб Д=32мм)
	м
	12

	38
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42мм, толщина 6 мм (для труб Д=40мм)
	м
	33

	39
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 52мм, толщина 9 мм (для труб Д=50мм)
	м
	22

	40
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	41
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=50мм
	шт.
	3

	42
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0.1

	43
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	1

	44
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.11

	45
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.12

	46
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.03

	47
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	1 врезка
	1

	48
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	0.256

	49
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	0.256


	на капитальный ремонт системы водоотведения МКД № 10-12  по ул. Парковая аллея

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.05

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1.15

	3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	1.15

	4
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	114.77

	5
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.05

	6
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	4.99

	7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу)
	100 м трубопровода
	0.051

	8
	Труба ПВХ  вентиляционная Д=110х160мм
	м
	3.992

	9
	ПП хомут Д=110мм
	шт.
	81

	10
	ПП хомут Д=50мм
	шт.
	36

	11
	Ревизия ПВХ Д=110мм
	шт.
	11

	12
	Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка)
	шт.
	4

	13
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	1

	14
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (подключение квартир к новым стоякам)
	1 врезка
	12

	15
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (штроба)
	1 м3
	2.625

	16
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	2.62

	17
	Прорезка отверстий для вентиляционной трубы
	100 отверстий
	0.04

	18
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	7.8705

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	7.8705


Основные допустимые материалы:

	1
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм

	2
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм

	3
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм

	4
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм

	5
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм

	6
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования. 

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №____

на капитальный ремонт подвальных помещений 

МКД №10-12 по ул. Парковая аллея в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Парковая аллея 10-12 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №10-12 по ул. Парковая аллея
необходимо выполнить капитальный ремонт подвальных помещений.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 



	5
	Цена лота: 1 814 733 рубля в том числе НДС 18%

	
	

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 80 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с действующими нормативными актами и технологическими картами от поставщика материала.




3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвальных помещений 

МКД №10-12 по ул. Парковая аллея

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Отмостка

	

	1.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.08532

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.17064

	3.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	8.532

	4.
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	8.532

	5.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	8.532

	6.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.1134756

	7.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	40.9536

	8.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	40.9536

	

	
	Раздел 2.  Подвал

	

	9.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	34.94

	10.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.3494

	11.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	111.808

	12.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	111.808

	13.
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	13.976

	14.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	34.94

	15.
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	35.6388

	16.
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.494

	17.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.494

	18.
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.494

	19.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.464702

	20.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3.494

	21.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	3.494

	22.
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	3.494

	23.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	4.219

	24.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.6

	25.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	11

	26.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.219

	27.
	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм
	м2
	455.652

	28.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	4.219

	29.
	Sopro DSF 523
	кг
	1181.32

	30.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 поверхности
	4.219

	31.
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.219


Основные допустимые материалы:

	1
	Гидрофобизирующий состав Sopro DSF 523

	2
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)

	3
	Раствор цементно-песчаный.


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров.

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	237 625
	руб.
	Смета на сумму:
	237 625
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
	Парковая аллея д.10-12

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 10-12 по ул. Парковая аллея

	Основание: 12-0258-ЭО, 12-0258-ЭО.ВР

	Сметная стоимость:
	237.625
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	180.286
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.353
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	44.473
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Ц08-03-599-09 

Демонтаж щитков осветительных, 1 шт.
	2
	11.83
	10.61
	1.22
	24
	21
	2
	12.11
	4.17
	267
	257
	10

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	
	2.94
	12.2
	
	
	1

	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1*0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20
	
	
	
	81%
	209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	14
	
	
	
	52%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	610
	
	

	

	2.
	Е67-4-1 

Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.1
	48.36
	48.36
	
	5
	5
	
	12.11
	1
	59
	59
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	4
	
	
	
	72%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	3
	
	
	
	52%
	31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	132
	
	

	

	3.
	Е67-4-3 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.16
	53.31
	52.33
	0.98
	9
	8
	
	12.11
	6.44
	102
	101
	1

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	
	1
	12.03
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	7
	
	
	
	72%
	73
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	228
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	4.
	Ц08-03-572-08 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.
	2
	75.64
	29.29
	37.74
	151
	59
	75
	12.11
	4.93
	1 163
	709
	372

	
	
	
	
	8.61
	1.81
	
	17
	4
	4.72
	12.1
	
	81
	44

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0843:[ М-(162.44=16244.00*0.01) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	60
	
	
	
	81%
	610
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	41
	
	
	
	52%
	392
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252
	
	
	
	
	2 164
	
	

	

	5.
	С  Цена поставщ. 

Металлоконструкции распределительного щита (аналог - RH552 500х500х210), шт.
	2
	621.94
	
	
	1 244
	
	
	
	
	5 199
	
	

	
	
	
	
	621.94
	
	
	1 244
	
	4.18
	
	
	5 199
	

	
	Поправки: М: =2524.00*1.03/4.18

	

	6.
	Ц08-03-526-01 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	12
	131.61
	18.89
	1.54
	1 579
	227
	18
	12.11
	4.48
	4 055
	2 745
	83

	
	
	
	
	111.19
	
	
	1 334
	
	0.92
	1
	
	1 228
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	216
	
	
	
	81%
	2 223
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	148
	
	
	
	52%
	1 427
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 942
	
	
	
	
	7 706
	
	

	

	7.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-С25/3, шт.
	2
	84.27
	
	
	169
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	
	84.27
	
	
	169
	
	4.18
	
	
	705
	

	
	Поправки: М: =342.00*1.03/4.18

	

	8.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический IS-32/3, шт.
	2
	81.32
	
	
	163
	
	
	
	
	680
	
	

	
	
	
	
	81.32
	
	
	163
	
	4.18
	
	
	680
	

	
	Поправки: М: =330.00*1.03/4.18

	

	9.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-С20/3, шт.
	2
	80.08
	
	
	160
	
	
	
	
	670
	
	

	
	
	
	
	80.08
	
	
	160
	
	4.18
	
	
	670
	

	
	Поправки: М: =325.00*1.03/4.18

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-В16/2, шт.
	2
	53.72
	
	
	107
	
	
	
	
	449
	
	

	
	
	
	
	53.72
	
	
	107
	
	4.18
	
	
	449
	

	
	Поправки: М: =218.00*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-В6/2, шт.
	2
	57.41
	
	
	115
	
	
	
	
	480
	
	

	
	
	
	
	57.41
	
	
	115
	
	4.18
	
	
	480
	

	
	Поправки: М: =233.00*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CKN6-10/1N/В003, шт.
	2
	181.11
	
	
	362
	
	
	
	
	1 514
	
	

	
	
	
	
	181.11
	
	
	362
	
	4.18
	
	
	1 514
	

	
	Поправки: М: =735.00*1.03/4.18

	

	13.
	Ц08-03-600-02 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	2
	14.81
	10.98
	3.22
	30
	22
	6
	12.11
	5
	308
	266
	32

	
	
	
	
	0.61
	0.18
	
	1
	
	8.08
	12.2
	
	10
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	21
	
	
	
	81%
	219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	14
	
	
	
	52%
	140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65
	
	
	
	
	667
	
	

	

	14.
	Ц08-03-600-01 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	2
	8.01
	4.30
	3.22
	16
	9
	6
	12.1
	5
	143
	104
	32

	
	
	
	
	0.50
	0.18
	
	1
	
	7.14
	12.2
	
	7
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9
	
	
	
	81%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6
	
	
	
	52%
	56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	287
	
	

	

	15.
	С Цена  поставщ. 

Счетчик ЦЭ6803 В 5-50А, кл.точн.1, шт.
	2
	317.87
	
	
	636
	
	
	
	
	2 657
	
	

	
	
	
	
	317.87
	
	
	636
	
	4.18
	
	
	2 657
	

	
	Поправки: М: =1290.00*1.03/4.18

	

	16.
	С Цена  поставщ. 

Счетчик ЦЭ6807Б 5-50А, кл.точн.1, шт.
	2
	133.06
	
	
	266
	
	
	
	
	1 112
	
	

	
	
	
	
	133.06
	
	
	266
	
	4.18
	
	
	1 112
	

	
	Поправки: М: =540.00*1.03/4.18

	

	17.
	Ц08-03-599-01 

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	5
	87.40
	34.97
	3.97
	437
	175
	20
	12.11
	4.54
	2 925
	2 117
	90

	
	
	
	
	48.46
	0.18
	
	242
	1
	2.96
	12.2
	
	717
	11

	
	Объем: 1+3+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	167
	
	
	
	81%
	1 724
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	114
	
	
	
	52%
	1 107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	719
	
	
	
	
	5 755
	
	

	

	18.
	С  Цена поставщ. 

Щит этажный ЩЭ10-3 ( RР 12), шт.
	1
	138.48
	
	
	138
	
	
	
	
	579
	
	

	
	
	
	
	138.48
	
	
	138
	
	4.18
	
	
	579
	

	
	Поправки: М: =562.00*1.03/4.18

	

	19.
	С  Цена поставщ. 

Щиты этажные  ЩЭ10-1, ЩЭ10-2, ЩЭ12-1  ( RР 24), шт.
	3
	178.16
	
	
	534
	
	
	
	
	2 234
	
	

	
	
	
	
	178.16
	
	
	534
	
	4.18
	
	
	2 234
	

	
	Поправки: М: =723.00*1.03/4.18

	

	20.
	С  Цена поставщ. 

Щит этажный ЩЭ12-2 ( RР 36), шт.
	1
	228.18
	
	
	228
	
	
	
	
	954
	
	

	
	
	
	
	228.18
	
	
	228
	
	4.18
	
	
	954
	

	
	Поправки: М: =926.00*1.03/4.18

	

	21.
	Ц08-03-591-01 

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.06
	929.15
	498.65
	43.75
	56
	30
	3
	12.11
	4.18
	432
	362
	11

	
	
	
	
	386.75
	0.54
	
	23
	
	2.52
	12.18
	
	58
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	293
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104
	
	
	
	
	913
	
	

	

	22.
	Ц08-03-591-05 

Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.04
	490.32
	414.07
	12.86
	20
	17
	1
	12.11
	5
	213
	201
	3

	
	
	
	
	63.38
	0.72
	
	3
	
	3.89
	12.18
	
	10
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	81%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11
	
	
	
	52%
	105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47
	
	
	
	
	480
	
	

	

	23.
	С  Цена поставщ. 

Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44, шт.
	6
	13.31
	
	
	80
	
	
	
	
	334
	
	

	
	
	
	
	13.31
	
	
	80
	
	4.18
	
	
	334
	

	
	Поправки: М: =54.00*1.03/4.18

	

	24.
	С  Цена поставщ. 

Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20, шт.
	4
	19.47
	
	
	78
	
	
	
	
	325
	
	

	
	
	
	
	19.47
	
	
	78
	
	4.18
	
	
	325
	

	
	Поправки: М: =79.00*1.03/4.18

	

	25.
	Ц08-03-593-06 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.2
	5 020.87
	1 114.70
	2 316.92
	1 004
	223
	463
	12.11
	5.91
	6 344
	2 700
	2 739

	
	
	
	
	1 589.24
	682.13
	
	318
	136
	2.85
	12.09
	
	906
	1 649

	
	Объем: 10+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С503-0472:[ М-(416.01=407.85*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	341
	
	
	
	81%
	3 523
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	233
	
	
	
	52%
	2 261
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 578
	
	
	
	
	12 128
	
	

	

	26.
	С  Цена поставщ. 

Светильник Omega 100Вт IP54, шт.
	10
	76.14
	
	
	761
	
	
	
	
	3 183
	
	

	
	
	
	
	76.14
	
	
	761
	
	4.18
	
	
	3 183
	

	
	Поправки: М: =309.00*1.03/4.18

	

	27.
	С  Цена поставщ. 

Светильник OТЕ2 60Вт IP20, шт.
	10
	61.36
	
	
	614
	
	
	
	
	2 565
	
	

	
	
	
	
	61.36
	
	
	614
	
	4.18
	
	
	2 565
	

	
	Поправки: М: =249.00*1.03/4.18

	

	28.
	С509-0741 

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.
	2
	35.22
	
	
	70
	
	
	
	
	184
	
	

	
	
	
	
	35.22
	
	
	70
	
	91.9
	
	
	184
	

	

	29.
	Ц08-02-407-06; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.3
	1 135.37
	214.32
	177.77
	341
	64
	53
	12.86
	5.36
	2 045
	827
	286

	
	
	
	
	743.28
	7.62
	
	223
	2
	4.18
	13.52
	
	932
	31

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х04-0502;;  Х40-0002;;  С101-0813;;  С101-1699;;  С101-1755;;  С101-1924;;  С101-2488;;  С101-3911;;  С110-0219;;  С402-0006;;  С509-0090;;  С509-0809;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	63
	
	
	
	81%
	695
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	43
	
	
	
	52%
	446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	447
	
	
	
	
	3 186
	
	

	

	30.
	Ц08-02-407-07; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм, 100 м
	0.3
	1 288.58
	267.34
	273.59
	387
	80
	82
	12.86
	5.42
	2 416
	1 031
	445

	
	
	
	
	747.66
	12.96
	
	224
	4
	4.19
	13.53
	
	940
	53

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х04-0502;;  Х40-0002;;  С101-0813;;  С101-1699;;  С101-1755;;  С101-1924;;  С101-2488;;  С101-3911;;  С110-0219;;  С402-0006;;  С509-0090;;  С509-0809;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	80
	
	
	
	81%
	878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	55
	
	
	
	52%
	564
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	521
	
	
	
	
	3 858
	
	

	

	31.
	С103-0128 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м
	30.9
	7.75
	
	
	239
	
	
	
	
	742
	
	

	
	
	
	
	7.75
	
	
	239
	
	24.01
	
	
	742
	

	
	Объем: 30*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С103-0133 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, м
	30.9
	19.44
	
	
	601
	
	
	
	
	2 003
	
	

	
	
	
	
	19.44
	
	
	601
	
	64.83
	
	
	2 003
	

	
	Объем: 30*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Ц08-02-410-02 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м
	1.25
	1 189.88
	228.74
	48.46
	1 487
	286
	61
	12.11
	4.83
	6 744
	3 463
	293

	
	
	
	
	912.68
	2.53
	
	1 141
	3
	2.62
	12.12
	
	2 989
	38

	
	Объем: 30+65+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	275
	
	
	
	81%
	2 836
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	188
	
	
	
	52%
	1 821
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 949
	
	
	
	
	11 400
	
	

	

	34.
	С103-1393 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м
	30.6
	3.65
	
	
	112
	
	
	
	
	112
	
	

	
	
	
	
	3.65
	
	
	112
	
	15.26
	
	
	112
	

	
	Объем: 30*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =15.26/4.18

	

	35.
	С103-1395 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м
	66.3
	6.77
	
	
	449
	
	
	
	
	449
	
	

	
	
	
	
	6.77
	
	
	449
	
	28.29
	
	
	449
	

	
	Объем: 65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =28.29/4.18

	

	36.
	С103-1396 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м
	30.6
	9.79
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	

	
	
	
	
	9.79
	
	
	300
	
	40.92
	
	
	300
	

	
	Объем: 30*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =40.92/4.18

	

	37.
	Ц08-02-412-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5, ВВГнг3х1.5), 100 м
	0.6
	287.82
	76.03
	5.81
	173
	46
	3
	12.86
	5.53
	928
	587
	19

	
	
	
	
	205.98
	0.32
	
	124
	
	2.61
	13.52
	
	323
	3

	
	Объем: 30+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0778;;  С509-1652;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	44
	
	
	
	81%
	478
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	30
	
	
	
	52%
	307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	247
	
	
	
	
	1 713
	
	

	

	38.
	Ц08-02-412-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4), 100 м
	0.65
	324.24
	88.66
	11.62
	211
	58
	8
	12.86
	5.53
	1 170
	741
	42

	
	
	
	
	223.97
	0.65
	
	146
	
	2.66
	13.54
	
	387
	6

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-1654;;  С509-1711;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	55
	
	
	
	81%
	605
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	38
	
	
	
	52%
	388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	304
	
	
	
	
	2 164
	
	

	

	39.
	Ц08-02-412-05; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10), 100 м
	0.6
	458.57
	164.69
	40.64
	275
	99
	24
	12.86
	5.53
	1 840
	1 271
	135

	
	
	
	
	253.24
	2.27
	
	152
	1
	2.86
	13.53
	
	435
	18

	
	Объем: 30+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0780;;  С509-1658;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	95
	
	
	
	81%
	1 044
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	65
	
	
	
	52%
	670
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	435
	
	
	
	
	3 554
	
	

	

	40.
	Ц08-02-401-01 

Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м
	0.6
	4 548.17
	617.96
	1 140.82
	2 729
	371
	684
	12.86
	5.09
	13 608
	4 768
	3 484

	
	
	
	
	2 789.39
	387.42
	
	1 674
	232
	3.2
	13.51
	
	5 356
	3 140

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	573
	
	
	
	81%
	6 405
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	392
	
	
	
	52%
	4 112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 694
	
	
	
	
	24 126
	
	

	

	41.
	С501-8436 

Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2, 1000 м
	0.0357
	4 700.99
	
	
	168
	
	
	
	
	702
	
	

	
	
	
	
	4 700.99
	
	
	168
	
	4.18
	
	
	702
	

	
	Объем: 35*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =19650.12/4.18

	

	42.
	С501-8190 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.0765
	6 433.08
	
	
	492
	
	
	
	
	2 057
	
	

	
	
	
	
	6 433.08
	
	
	492
	
	4.18
	
	
	2 057
	

	
	Объем: 75*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =26890.29/4.18

	

	43.
	С501-8194 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2, 1000 м
	0.0714
	15 059.16
	
	
	1 075
	
	
	
	
	4 494
	
	

	
	
	
	
	15 059.16
	
	
	1 075
	
	4.18
	
	
	4 494
	

	
	Объем: 70*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =62947.29/4.18

	

	44.
	С501-8213 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м
	0.0663
	60 766.30
	
	
	4 029
	
	
	
	
	16 840
	
	

	
	
	
	
	60 766.30
	
	
	4 029
	
	4.18
	
	
	16 840
	

	
	Объем: 65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =254003.14/4.18

	

	45.
	С  Цена поставщ. 

Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20, шт.
	12
	6.16
	
	
	74
	
	
	
	
	309
	
	

	
	
	
	
	6.16
	
	
	74
	
	4.18
	
	
	309
	

	
	Поправки: М: =25.00*1.03/4.18

	

	46.
	С  Цена поставщ. 

Коробка ответвительная для открытой установки IP 54, шт.
	8
	6.41
	
	
	51
	
	
	
	
	214
	
	

	
	
	
	
	6.41
	
	
	51
	
	4.18
	
	
	214
	

	
	Поправки: М: =26.00*1.03/4.18

	

	47.
	Ц08-02-472-10 

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м
	0.85
	7 746.67
	558.08
	77.84
	6 585
	474
	66
	12.11
	4.08
	10 971
	5 745
	270

	
	
	
	
	7 110.74
	0.54
	
	6 044
	
	0.82
	12.18
	
	4 956
	6

	
	Объем: 50+35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	450
	
	
	
	81%
	4 658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	308
	
	
	
	52%
	2 991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 343
	
	
	
	
	18 620
	
	

	

	48.
	С501-8215 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 (DY), 1000 м
	0.051
	13 730.27
	
	
	700
	
	
	
	
	2 927
	
	

	
	
	
	
	13 730.27
	
	
	700
	
	4.18
	
	
	2 927
	

	
	Объем: 50*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57392.52/4.18

	

	49.
	С501-8216 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY), 1000 м
	0.0357
	17 710.01
	
	
	632
	
	
	
	
	3 051
	
	

	
	
	
	
	17 710.01
	
	
	632
	
	85 451.84
	
	
	3 051
	

	
	Объем: 35*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Ц08-02-471-04 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 (d=18мм), 10 шт.
	0.1
	724.13
	99.28
	70.78
	72
	10
	7
	12.11
	4.84
	359
	120
	34

	
	
	
	
	554.08
	2.53
	
	55
	
	3.7
	12.12
	
	205
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10
	
	
	
	81%
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7
	
	
	
	52%
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88
	
	
	
	
	523
	
	

	

	51.
	Ц08-02-471-02 

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм, 10 шт.
	0.5
	1 272.34
	141.31
	114.23
	636
	71
	57
	12.11
	4.93
	3 395
	856
	282

	
	
	
	
	1 016.80
	5.44
	
	508
	3
	4.44
	12.1
	
	2 257
	33

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	70
	
	
	
	81%
	720
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	48
	
	
	
	52%
	462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	754
	
	
	
	
	4 577
	
	

	

	52.
	Ц08-02-472-02 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм), 100 м
	0.15
	1 286.48
	198.80
	102.49
	193
	30
	15
	12.11
	4.87
	990
	361
	75

	
	
	
	
	985.18
	3.98
	
	148
	1
	3.75
	12.1
	
	554
	7

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	298
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	243
	
	
	
	
	1 479
	
	

	

	53.
	Ц08-02-472-07 

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм), 100 м
	1.3
	1 952.79
	255.08
	114.47
	2 539
	332
	149
	12.11
	4.87
	10 915
	4 016
	725

	
	
	
	
	1 583.24
	4.54
	
	2 058
	6
	3
	12.08
	
	6 175
	71

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	321
	
	
	
	81%
	3 310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	220
	
	
	
	52%
	2 125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 080
	
	
	
	
	16 351
	
	

	

	
	Раздел 3.  Строительные работы

	

	54.
	Е46-03-009-07 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	0.14
	3 160.84
	728.55
	2 432.29
	443
	102
	341
	12.11
	4.21
	2 669
	1 235
	1 434

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	33
	1
	12.1
	
	
	402

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	134
	
	
	
	84%
	1 375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	81
	
	
	
	48%
	786
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658
	
	
	
	
	4 830
	
	

	

	55.
	Е46-03-010-04 

Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий
	0.12
	919.09
	206.85
	712.24
	110
	25
	85
	12.11
	4.27
	666
	301
	365

	
	
	
	
	
	65.19
	
	
	8
	1
	12.1
	
	
	95

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	33
	
	
	
	84%
	333
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	20
	
	
	
	48%
	190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162
	
	
	
	
	1 189
	
	

	

	56.
	Е46-03-009-01 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.04
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	70
	14
	56
	12.11
	4.27
	409
	171
	238

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	5
	1
	12.1
	
	
	62

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	19
	
	
	
	84%
	196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11
	
	
	
	48%
	112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	717
	
	

	

	57.
	Е46-03-011-01 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	0.75
	650.90
	152.33
	498.57
	488
	114
	374
	12.11
	4.27
	2 980
	1 384
	1 597

	
	
	
	
	
	45.63
	
	
	34
	1
	12.1
	
	
	414

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	147
	
	
	
	84%
	1 510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	89
	
	
	
	48%
	863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	723
	
	
	
	
	5 353
	
	

	

	58.
	Е46-03-017-05 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.054
	2 167.90
	645.39
	40.91
	117
	35
	2
	12.11
	6.5
	772
	422
	14

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	80
	
	4.19
	1
	
	335
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	35
	
	
	
	84%
	354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	21
	
	
	
	48%
	203
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173
	
	
	
	
	1 329
	
	

	

	59.
	Е46-03-008-02 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш
	0.04752
	1 685.82
	460.28
	1 225.54
	80
	22
	58
	12.11
	4.27
	514
	265
	249

	
	
	
	
	
	112.18
	
	
	5
	1
	12.1
	
	
	65

	
	Объем: 0.54*0.44*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	27
	
	
	
	84%
	277
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123
	
	
	
	
	950
	
	

	

	60.
	Е46-03-008-01 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см, 10 м2 ниш
	0.06464
	986.09
	252.97
	733.12
	64
	16
	47
	12.11
	4.27
	400
	198
	202

	
	
	
	
	
	67.10
	
	
	4
	1
	12.1
	
	
	52

	
	Объем: 0.32*0.275+0.405*0.32*3+0.53*0.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	20
	
	
	
	84%
	210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	48%
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96
	
	
	
	
	730
	
	

	

	61.
	Е01-02-057-03 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления), 100 м3 грунта
	0.024
	2 053.44
	2 053.44
	
	49
	49
	
	12.11
	1
	597
	597
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 16*0.3*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	35
	
	
	
	61%
	364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	19
	
	
	
	31%
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	1 146
	
	

	

	62.
	Е01-02-061-03 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.024
	963.16
	963.16
	
	23
	23
	
	12.11
	1
	280
	280
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	17
	
	
	
	61%
	171
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	9
	
	
	
	31%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	538
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	35 050
	3 117
	2 766
	
	
	138 703
	38 260
	13 562

	
	
	
	29 163
	482
	
	
	
	86 885
	6 213

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	33 592
	2 704
	1 803
	
	
	129 255
	33 247
	9 462

	
	
	
	29 083
	393
	
	
	
	86 550
	5 122

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	14 647
	
	
	
	
	58 024
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 6, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 37-40, 47, 50-53)
	2 942
	
	
	
	
	31 079
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 37-40, 47, 50-53)
	2 013
	
	
	
	
	19 952
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	38 547
	
	
	
	
	180 286
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 458
	413
	963
	
	
	9 448
	5 013
	4 100

	
	
	
	80
	89
	
	
	
	335
	1 091

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 54-60; %=61 - по стр. 61, 62)
	476
	
	
	
	
	4 906
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 54-60; %=31 - по стр. 61, 62)
	286
	
	
	
	
	2 788
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 220
	
	
	
	
	17 142
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	40 767
	
	
	
	
	197 428
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	815
	
	
	
	
	3 949
	
	

	
	
	
	815
	
	
	
	
	3 949
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	41 582
	
	
	
	
	201 377
	
	

	
	
	
	41 582
	
	
	
	
	201 377
	

	
	НДС 18%
	7 485
	
	
	
	
	36 248
	
	

	
	Всего с НДС
	49 067
	
	
	
	
	237 625
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 418
	
	
	
	
	35 985
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 299
	
	
	
	
	22 740
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	184 436
	руб.
	Смета на сумму:
	184 436
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
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	Hормативная трудоемкость:
	0.271
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
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	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	391.23
	305.70
	8.28
	117
	92
	2
	12.11
	4.1
	1 193
	1 111
	10

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	23
	
	3.1
	12.12
	
	72
	5

	
	Объем: 14+4+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	68
	
	
	
	63%
	703
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	46
	
	
	
	40%
	446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	231
	
	
	
	
	2 342
	
	

	

	2.
	Е65-1-2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.55
	755.62
	604.73
	17.76
	416
	333
	10
	12.11
	4.09
	4 295
	4 028
	40

	
	
	
	
	133.13
	2.75
	
	73
	2
	3.1
	12.08
	
	227
	18

	
	Объем: 33+22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	248
	
	
	
	63%
	2 549
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	168
	
	
	
	40%
	1 618
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	831
	
	
	
	
	8 462
	
	

	

	3.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.187
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.55)*0.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е16-04-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.04
	4 137.66
	2 301.52
	1 728.54
	166
	92
	69
	12.11
	4.92
	1 475
	1 115
	340

	
	
	
	
	107.60
	253.30
	
	4
	10
	4.59
	12.1
	
	20
	123

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	117
	
	
	
	98%
	1 213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	72
	
	
	
	56%
	693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	356
	
	
	
	
	3 382
	
	

	

	5.
	Е16-04-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.14
	2 958.70
	1 810.34
	1 067.10
	414
	253
	149
	12.11
	4.94
	3 857
	3 069
	738

	
	
	
	
	81.26
	154.78
	
	11
	22
	4.36
	12.1
	
	50
	262

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	316
	
	
	
	98%
	3 264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	195
	
	
	
	56%
	1 865
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	926
	
	
	
	
	8 987
	
	

	

	6.
	Е16-04-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.12
	2 171.21
	1 473.54
	626.15
	261
	177
	75
	12.11
	4.98
	2 553
	2 141
	374

	
	
	
	
	71.52
	89.09
	
	9
	11
	4.37
	12.1
	
	38
	129

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	216
	
	
	
	98%
	2 225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	133
	
	
	
	56%
	1 271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	
	
	
	6 049
	
	

	

	7.
	Е16-04-002-04 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.33
	2 882.50
	1 964.72
	787.16
	951
	648
	260
	12.11
	4.99
	9 347
	7 852
	1 296

	
	
	
	
	130.62
	111.36
	
	43
	37
	4.62
	12.1
	
	199
	445

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	788
	
	
	
	98%
	8 131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	486
	
	
	
	56%
	4 646
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 225
	
	
	
	
	22 124
	
	

	

	8.
	Е16-04-002-05 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.22
	3 588.58
	1 712.11
	1 749.01
	789
	377
	385
	12.11
	4.94
	6 571
	4 561
	1 901

	
	
	
	
	127.46
	254.06
	
	28
	56
	3.89
	12.1
	
	109
	676

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	498
	
	
	
	98%
	5 132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	307
	
	
	
	56%
	2 933
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 594
	
	
	
	
	14 636
	
	

	

	9.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм, м
	4
	11.44
	
	
	46
	
	
	
	
	191
	
	

	
	
	
	
	11.44
	
	
	46
	
	4.18
	
	
	191
	

	
	Поправки: М: =1.19*39.0*1.03/4.18

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм, м
	14
	17.68
	
	
	248
	
	
	
	
	1 035
	
	

	
	
	
	
	17.68
	
	
	248
	
	4.18
	
	
	1 035
	

	
	Поправки: М: =1.84*39.0*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм, м
	12
	28.06
	
	
	337
	
	
	
	
	1 408
	
	

	
	
	
	
	28.06
	
	
	337
	
	4.18
	
	
	1 408
	

	
	Поправки: М: =2.92*39.0*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм, м
	33
	42.38
	
	
	1 399
	
	
	
	
	5 846
	
	

	
	
	
	
	42.38
	
	
	1 399
	
	4.18
	
	
	5 846
	

	
	Поправки: М: =4.41*39.0*1.03/4.18

	

	13.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=50х6.9мм, м
	22
	66.60
	
	
	1 465
	
	
	
	
	6 124
	
	

	
	
	
	
	66.60
	
	
	1 465
	
	4.18
	
	
	6 124
	

	
	Поправки: М: =6.93*39.0*1.03/4.18

	

	14.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=20мм, шт.
	2
	149.82
	
	
	300
	
	
	
	
	1 253
	
	

	
	
	
	
	149.82
	
	
	300
	
	4.18
	
	
	1 253
	

	
	Поправки: М: =15.59*39.0*1.03/4.18

	

	15.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм, шт.
	10
	168.66
	
	
	1 687
	
	
	
	
	7 050
	
	

	
	
	
	
	168.66
	
	
	1 687
	
	4.18
	
	
	7 050
	

	
	Поправки: М: =17.55*39.0*1.03/4.18

	

	16.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм, шт.
	2
	256.68
	
	
	513
	
	
	
	
	2 146
	
	

	
	
	
	
	256.68
	
	
	513
	
	4.18
	
	
	2 146
	

	
	Поправки: М: =26.71*39.0*1.03/4.18

	

	17.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=40мм, шт.
	2
	384.11
	
	
	768
	
	
	
	
	3 211
	
	

	
	
	
	
	384.11
	
	
	768
	
	4.18
	
	
	3 211
	

	
	Поправки: М: =39.97*39.0*1.03/4.18

	

	18.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=20мм, шт.
	2
	2.69
	
	
	5
	
	
	
	
	22
	
	

	
	
	
	
	2.69
	
	
	5
	
	4.18
	
	
	22
	

	
	Поправки: М: =0.28*39.0*1.03/4.18

	

	19.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм, шт.
	2
	5.19
	
	
	10
	
	
	
	
	43
	
	

	
	
	
	
	5.19
	
	
	10
	
	4.18
	
	
	43
	

	
	Поправки: М: =0.54*39.0*1.03/4.18

	

	20.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=40мм, шт.
	7
	8.26
	
	
	58
	
	
	
	
	242
	
	

	
	
	
	
	8.26
	
	
	58
	
	4.18
	
	
	242
	

	
	Поправки: М: =0.86*39.0*1.03/4.18

	

	21.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=50мм, шт.
	4
	17.68
	
	
	71
	
	
	
	
	296
	
	

	
	
	
	
	17.68
	
	
	71
	
	4.18
	
	
	296
	

	
	Поправки: М: =1.84*39.0*1.03/4.18

	

	22.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=32/25мм, шт.
	2
	4.04
	
	
	8
	
	
	
	
	34
	
	

	
	
	
	
	4.04
	
	
	8
	
	4.18
	
	
	34
	

	
	Поправки: М: =0.42*39.0*1.03/4.18

	

	23.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=40/32мм, шт.
	4
	6.25
	
	
	25
	
	
	
	
	104
	
	

	
	
	
	
	6.25
	
	
	25
	
	4.18
	
	
	104
	

	
	Поправки: М: =0.65*39.0*1.03/4.18

	

	24.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=50/40мм, шт.
	2
	9.90
	
	
	20
	
	
	
	
	83
	
	

	
	
	
	
	9.90
	
	
	20
	
	4.18
	
	
	83
	

	
	Поправки: М: =1.03*39.0*1.03/4.18

	

	25.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=32х25х32мм, шт.
	6
	6.73
	
	
	40
	
	
	
	
	169
	
	

	
	
	
	
	6.73
	
	
	40
	
	4.18
	
	
	169
	

	
	Поправки: М: =0.70*39.0*1.03/4.18

	

	26.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х20х40мм, шт.
	2
	10.09
	
	
	20
	
	
	
	
	84
	
	

	
	
	
	
	10.09
	
	
	20
	
	4.18
	
	
	84
	

	
	Поправки: М: =1.05*39.0*1.03/4.18

	

	27.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=50х40х50мм, шт.
	2
	29.12
	
	
	58
	
	
	
	
	243
	
	

	
	
	
	
	29.12
	
	
	58
	
	4.18
	
	
	243
	

	
	Поправки: М: =3.03*39.0*1.03/4.18

	

	28.
	С Цена поставщик. 

Т-образная деталь "Фузиотерм"  Д=50мм, шт.
	3
	29.12
	
	
	87
	
	
	
	
	365
	
	

	
	
	
	
	29.12
	
	
	87
	
	4.18
	
	
	365
	

	
	Поправки: М: =3.03*39.0*1.03/4.18

	

	29.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=20мм, шт.
	5
	9.23
	
	
	46
	
	
	
	
	193
	
	

	
	
	
	
	9.23
	
	
	46
	
	4.18
	
	
	193
	

	
	Поправки: М: =0.96*39.0*1.03/4.18

	

	30.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=25мм, шт.
	15
	10.76
	
	
	161
	
	
	
	
	675
	
	

	
	
	
	
	10.76
	
	
	161
	
	4.18
	
	
	675
	

	
	Поправки: М: =1.12*39.0*1.03/4.18

	

	31.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=32мм, шт.
	13
	11.63
	
	
	151
	
	
	
	
	632
	
	

	
	
	
	
	11.63
	
	
	151
	
	4.18
	
	
	632
	

	
	Поправки: М: =1.21*39.0*1.03/4.18

	

	32.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=40мм, шт.
	34
	11.92
	
	
	405
	
	
	
	
	1 694
	
	

	
	
	
	
	11.92
	
	
	405
	
	4.18
	
	
	1 694
	

	
	Поправки: М: =1.24*39.0*1.03/4.18

	

	33.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=50мм, шт.
	23
	13.17
	
	
	303
	
	
	
	
	1 266
	
	

	
	
	
	
	13.17
	
	
	303
	
	4.18
	
	
	1 266
	

	
	Поправки: М: =1.37*39.0*1.03/4.18

	

	34.
	Е26-01-017-01 

(применит.) 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	8.5
	1 053.52
	42.58
	32.78
	8 955
	362
	279
	12.11
	6.39
	18 136
	4 383
	1 780

	
	
	
	
	978.16
	
	
	8 314
	
	1.44
	1
	
	11 973
	

	
	Объем: 22+33+12+14+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	326
	
	
	
	77%
	3 375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	217
	
	
	
	48%
	2 104
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 498
	
	
	
	
	23 615
	
	

	

	35.
	С104-0260 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм (для труб Д=20мм), м
	4
	2.07
	
	
	8
	
	
	
	
	35
	
	

	
	
	
	
	2.07
	
	
	8
	
	8.65
	
	
	35
	

	
	Поправки: М: =8.65/4.18

	

	36.
	С104-0262 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм (для труб Д=25мм), м
	14
	2.58
	
	
	36
	
	
	
	
	151
	
	

	
	
	
	
	2.58
	
	
	36
	
	10.79
	
	
	151
	

	
	Поправки: М: =10.79/4.18

	

	37.
	С104-0264 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм (для труб Д=32мм), м
	12
	3.20
	
	
	38
	
	
	
	
	160
	
	

	
	
	
	
	3.20
	
	
	38
	
	13.36
	
	
	160
	

	
	Поправки: М: =13.36/4.18

	

	38.
	С Цена поставщ. 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42мм, толщина 6 мм (для труб Д=40мм), м
	33
	3.76
	
	
	124
	
	
	
	
	518
	
	

	
	
	
	
	3.76
	
	
	124
	
	4.18
	
	
	518
	

	
	Поправки: М: =0.38*39.0*1.06/4.18

	

	39.
	С Цена поставщ. 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 52мм, толщина 9 мм (для труб Д=50мм), м
	22
	7.02
	
	
	154
	
	
	
	
	646
	
	

	
	
	
	
	7.02
	
	
	154
	
	4.18
	
	
	646
	

	
	Поправки: М: =0.71*39.0*1.06/4.18

	

	40.
	Е16-06-001-01 

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел
	1
	2 862.42
	105.43
	18.48
	2 862
	105
	18
	12.11
	5.48
	9 210
	1 277
	101

	
	
	
	
	2 738.51
	0.75
	
	2 739
	1
	2.86
	12.18
	
	7 832
	9

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	122
	
	
	
	98%
	1 260
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	75
	
	
	
	56%
	720
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 059
	
	
	
	
	11 190
	
	

	

	41.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=50мм, шт.
	3
	663.29
	
	
	1 990
	
	
	
	
	8 318
	
	

	
	
	
	
	663.29
	
	
	1 990
	
	4.18
	
	
	8 318
	

	
	Поправки: М: =69.02*39.0*1.03/4.18

	

	42.
	Е18-06-007-01 

Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров
	0.1
	1 163.12
	96.70
	77.37
	116
	10
	8
	12.11
	5.74
	1 214
	117
	44

	
	
	
	
	989.05
	0.19
	
	99
	
	10.64
	12.2
	
	1 052
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12
	
	
	
	98%
	115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	7
	
	
	
	56%
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135
	
	
	
	
	1 394
	
	

	

	43.
	Е18-07-001-05 

Установка кранов воздушных, 1 компл.
	1
	33.78
	1.54
	
	34
	2
	
	12.11
	1
	48
	19
	

	
	
	
	
	32.24
	
	
	32
	
	0.92
	1
	
	30
	

	
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2
	
	
	
	98%
	19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1
	
	
	
	56%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38
	
	
	
	
	77
	
	

	

	44.
	Е69-1-1 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.11
	418.14
	418.14
	
	46
	46
	
	12.11
	1
	557
	557
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	36
	
	
	
	66%
	368
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	23
	
	
	
	40%
	223
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	105
	
	
	
	
	1 147
	
	

	

	45.
	Е46-03-010-05 

Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.12
	2 004.54
	501.47
	1 503.07
	241
	60
	180
	12.11
	4.27
	1 499
	729
	770

	
	
	
	
	
	137.58
	
	
	17
	1
	12.1
	
	
	200

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	76
	
	
	
	84%
	780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	46
	
	
	
	48%
	446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	363
	
	
	
	
	2 725
	
	

	

	46.
	Е46-03-017-03 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.03
	2 646.84
	648.48
	43.99
	79
	19
	1
	12.11
	6.5
	506
	236
	9

	
	
	
	
	1 954.37
	
	
	59
	
	4.46
	1
	
	261
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	19
	
	
	
	84%
	198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11
	
	
	
	48%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	818
	
	

	

	47.
	Е16-07-003-04 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка
	1
	135.56
	53.96
	6.74
	136
	54
	7
	12.11
	4.67
	999
	653
	31

	
	
	
	
	74.86
	
	
	75
	
	4.19
	1
	
	314
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	62
	
	
	
	98%
	640
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	38
	
	
	
	56%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	236
	
	
	
	
	2 005
	
	

	

	48.
	Х311-1037; 

(НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.256
	7.42
	
	7.42
	2
	
	2
	
	5.18
	10
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.11
	
	
	

	
	Объем: (0.85)*0.22+(0.11)*0.06+0.026*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	49.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.256
	27.37
	
	27.37
	7
	
	7
	
	5.18
	36
	
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	26 173
	2 630
	1 452
	
	
	105 743
	31 848
	7 480

	
	
	
	22 090
	156
	
	
	
	66 414
	1 867

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 690
	487
	469
	
	
	22 254
	5 905
	2 605

	
	
	
	8 733
	17
	
	
	
	13 744
	200

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	360
	
	
	
	
	1 510
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 34; %=66 - по стр. 44; %=84 - по стр. 45, 46)
	457
	
	
	
	
	4 721
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34, 45, 46; %=40 - по стр. 44)
	298
	
	
	
	
	2 886
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 445
	
	
	
	
	29 861
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	16 483
	2 143
	983
	
	
	83 489
	25 943
	4 875

	
	
	
	13 357
	139
	
	
	
	52 670
	1 667

	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 42, 43)
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 4-8, 40, 42, 43, 47)
	2 449
	
	
	
	
	25 251
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 4-8, 40, 42, 43, 47)
	1 531
	
	
	
	
	14 636
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	20 463
	
	
	
	
	123 376
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	30 908
	
	
	
	
	153 237
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	618
	
	
	
	
	3 065
	
	

	
	
	
	618
	
	
	
	
	3 065
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	31 526
	
	
	
	
	156 302
	
	

	
	
	
	31 526
	
	
	
	
	156 302
	

	
	НДС 18%
	5 675
	
	
	
	
	28 134
	
	

	
	Всего с НДС
	37 201
	
	
	
	
	184 436
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 906
	
	
	
	
	29 972
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 829
	
	
	
	
	17 522
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	Парковая аллея д.10-12

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоотведения МКД № 10-12 по ул. Парковая аллея

	Основание: 12-0257-К.ВР,  12-0257-К.С

	Сметная стоимость:
	240.414
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.546
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	61.949
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е65-2-1 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.05
	622.36
	617.14
	5.22
	31
	31
	
	12.11
	6.45
	375
	374
	2

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	
	1
	12.08
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	23
	
	
	
	63%
	236
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	16
	
	
	
	40%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69
	
	
	
	
	761
	
	

	

	2.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1.15
	775.58
	765.14
	10.44
	892
	880
	12
	12.11
	6.45
	10 733
	10 656
	77

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	5
	1
	12.11
	
	
	58

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	655
	
	
	
	63%
	6 750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	443
	
	
	
	40%
	4 286
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 989
	
	
	
	
	21 768
	
	

	

	6.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	1.15
	851.88
	702.73
	8.23
	980
	808
	9
	12.88
	6.74
	10 813
	10 409
	64

	
	
	
	
	140.92
	0.85
	
	162
	1
	2.1
	13.47
	
	340
	13

	
	Объем: 80+35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	930
	
	
	
	98%
	10 214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	574
	
	
	
	56%
	5 836
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 485
	
	
	
	
	26 863
	
	

	

	7.
	С302-3340 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, м
	114.77
	113.13
	
	
	12 984
	
	
	
	
	14 522
	
	

	
	
	
	
	113.13
	
	
	12 984
	
	126.53
	
	
	14 522
	

	
	Объем: 115*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е16-04-001-01; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.05
	791.78
	732.85
	3.58
	40
	37
	
	12.84
	6.63
	479
	470
	1

	
	
	
	
	55.36
	0.34
	
	3
	
	2.8
	13.52
	
	8
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2006;:[ М-(2450.09=245.50*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	43
	
	
	
	98%
	461
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	26
	
	
	
	56%
	263
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	1 203
	
	

	

	9.
	С302-3339 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, м
	4.99
	50.34
	
	
	251
	
	
	
	
	281
	
	

	
	
	
	
	50.34
	
	
	251
	
	56.26
	
	
	281
	

	
	Объем: 5*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу), 100 м трубопровода
	0.051
	851.88
	702.73
	8.23
	43
	36
	
	12.88
	6.74
	480
	462
	3

	
	
	
	
	140.92
	0.85
	
	7
	
	2.1
	13.47
	
	15
	1

	
	Объем: 1.275*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	41
	
	
	
	98%
	454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	26
	
	
	
	56%
	259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110
	
	
	
	
	1 193
	
	

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Труба ПВХ  вентиляционная Д=110х160мм, м
	3.992
	218.44
	
	
	872
	
	
	
	
	3 645
	
	

	
	
	
	
	218.44
	
	
	872
	
	4.18
	
	
	3 645
	

	
	Объем: 4*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =22.73*39.0*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

ПП хомут Д=110мм, шт.
	81
	12.49
	
	
	1 012
	
	
	
	
	4 230
	
	

	
	
	
	
	12.49
	
	
	1 012
	
	4.18
	
	
	4 230
	

	
	Поправки: М: =1.30*39.0*1.03/4.18

	

	13.
	С Цена поставщик. 

ПП хомут Д=50мм, шт.
	36
	8.36
	
	
	301
	
	
	
	
	1 258
	
	

	
	
	
	
	8.36
	
	
	301
	
	4.18
	
	
	1 258
	

	
	Поправки: М: =0.87*39.0*1.03/4.18

	

	14.
	С Цена поставщик. 

Ревизия ПВХ Д=110мм, шт.
	11
	51.99
	
	
	572
	
	
	
	
	2 391
	
	

	
	
	
	
	51.99
	
	
	572
	
	4.18
	
	
	2 391
	

	
	Поправки: М: =5.41*39.0*1.03/4.18

	

	15.
	С Цена поставщик. 

Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка), шт.
	4
	11.34
	
	
	45
	
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	
	11.34
	
	
	45
	
	4.18
	
	
	190
	

	
	Поправки: М: =1.18*39.0*1.03/4.18

	

	16.
	Е16-07-004-02 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	1
	249.85
	93.05
	1.26
	250
	93
	1
	12.11
	6.55
	1 816
	1 127
	8

	
	
	
	
	155.54
	
	
	156
	
	4.38
	1
	
	681
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	107
	
	
	
	98%
	1 104
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	66
	
	
	
	56%
	631
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	423
	
	
	
	
	3 552
	
	

	

	17.
	Е16-07-004-02 

(применит.) 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (подключение квартир к новым стоякам), 1 врезка
	12
	94.31
	93.05
	1.26
	1 132
	1 117
	15
	12.11
	6.55
	13 621
	13 522
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.38
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 285
	
	
	
	98%
	13 252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	793
	
	
	
	56%
	7 572
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 210
	
	
	
	
	34 445
	
	

	

	18.
	Е46-03-007-02 

Пробивка проемов в конструкциях из бетона (штроба), 1 м3
	2.625
	1 666.17
	262.57
	1 403.60
	4 374
	689
	3 684
	12.11
	4.27
	24 079
	8 347
	15 733

	
	
	
	
	
	128.47
	
	
	337
	1
	12.1
	
	
	4 081

	
	Объем: 0.15*0.5*35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 016
	
	
	
	84%
	10 440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	616
	
	
	
	48%
	5 965
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 005
	
	
	
	
	40 484
	
	

	

	19.
	Е46-03-017-02 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки
	2.62
	1 354.78
	383.18
	25.23
	3 550
	1 004
	66
	12.11
	6.43
	24 906
	12 158
	425

	
	
	
	
	946.37
	
	
	2 479
	
	4.97
	1
	
	12 323
	

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(334.15=6683.04*0.05) ]

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	994
	
	
	
	84%
	10 213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	602
	
	
	
	48%
	5 836
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 146
	
	
	
	
	40 955
	
	

	

	20.
	Е69-3-2 

(применит.) 

Прорезка отверстий для вентиляционной трубы, 100 отверстий
	0.04
	743.41
	558.39
	185.02
	30
	22
	7
	12.11
	4.15
	301
	270
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	17
	
	
	
	66%
	178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	11
	
	
	
	40%
	108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	587
	
	

	

	21.
	Х311-1037; 

(НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	7.8705
	7.42
	
	7.42
	58
	
	58
	
	5.18
	303
	
	303

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.11
	
	
	

	
	Объем: (0.05)*0.59+(1.15)*1.34+2.625*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	22.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	7.8705
	27.37
	
	27.37
	215
	
	215
	
	5.18
	1 116
	
	1 116

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	27 632
	4 717
	4 067
	
	
	115 539
	57 795
	17 862

	
	
	
	18 844
	343
	
	
	
	39 884
	4 154

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 227
	1 715
	4 030
	
	
	50 705
	20 775
	17 608

	
	
	
	2 479
	337
	
	
	
	12 323
	4 081

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 18, 19; %=66 - по стр. 20)
	2 027
	
	
	
	
	20 830
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18, 19; %=40 - по стр. 20)
	1 229
	
	
	
	
	11 909
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 483
	
	
	
	
	83 444
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	19 405
	3 002
	37
	
	
	64 834
	37 020
	254

	
	
	
	16 365
	6
	
	
	
	27 561
	73

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 6, 8, 10, 16, 17)
	3 084
	
	
	
	
	32 470
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 6, 8, 10, 16, 17)
	1 943
	
	
	
	
	18 998
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	24 432
	
	
	
	
	116 302
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	35 915
	
	
	
	
	199 746
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	718
	
	
	
	
	3 995
	
	

	
	
	
	718
	
	
	
	
	3 995
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	36 633
	
	
	
	
	203 741
	
	

	
	
	
	36 633
	
	
	
	
	203 741
	

	
	НДС 18%
	6 594
	
	
	
	
	36 673
	
	

	
	Всего с НДС
	43 227
	
	
	
	
	240 414
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 111
	
	
	
	
	53 300
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 172
	
	
	
	
	30 907
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 814 733
	руб.
	Смета на сумму:
	1 814 733
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
	Парковая аллея д.10-12

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвальных помещений МКД №10-12 по ул. Парковая аллея

	Сметная стоимость:
	1 814.733
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.881
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	339.488
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Отмостка

	

	1.
	ТЕРр 68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.08532
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	231.62
	56.89
	174.73
	12.11
	5.03
	1 568
	689
	879

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	22.10
	1
	12.1
	
	
	267

	
	Объем: (36.2+11.2)*2*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	361.16
	
	
	
	
	2 868
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.17064
	1 759.67
	1 759.67
	
	300.27
	300.27
	
	12.11
	1
	3 636
	3 636
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (36.2+11.2)*2*0.9*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2*1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.57
	
	
	
	
	6 981
	
	

	

	3.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.532
	203.51
	35.93
	41.45
	1 736.31
	306.52
	353.65
	12.11
	4.28
	12 156
	3 712
	1 514

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 076.14
	35.94
	6.44
	12.1
	
	6 930
	435

	
	Объем: (36.2+11.2)*2*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 335.62
	
	
	
	
	18 169
	
	

	

	4.
	ТЕР 11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.532
	372.02
	36.11
	76.78
	3 174.03
	308.09
	655.04
	12.11
	4.28
	19 689
	3 731
	2 804

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	2 210.90
	65.91
	5.95
	12.1
	
	13 155
	798

	
	Объем: (36.2+11.2)*2*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 828.53
	
	
	
	
	26 256
	
	

	

	5.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.532
	730.22
	37.46
	0.38
	6 230.24
	319.57
	3.20
	12.11
	3.93
	31 884
	3 870
	13

	
	
	
	
	692.39
	
	
	5 907.47
	
	4.74
	1
	
	28 001
	

	
	Объем: (36.2+11.2)*2*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 789.49
	
	
	
	
	37 496
	
	

	

	6.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.1134756
	6 078.41
	136.64
	50.60
	689.75
	15.51
	5.74
	12.11
	6.03
	3 779
	188
	35

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	668.50
	0.34
	5.32
	12.07
	
	3 556
	4

	
	Объем: (36.2+11.2)*2*0.9*1.33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	713.53
	
	
	
	
	4 017
	
	

	

	7.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	40.9536
	7.42
	
	7.42
	303.91
	
	303.91
	
	5.18
	1 574
	
	1 574

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (8.532+17.064)*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	8.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	40.9536
	27.37
	
	27.37
	1 120.93
	
	1 120.93
	
	5.18
	5 806
	
	5 806

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (8.532+17.064)*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	16 083.72
	
	
	
	
	103 167
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	16 083.72
	
	
	
	
	103 167
	
	

	
	
	
	16 083.72
	
	
	
	
	103 167
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	321.67
	
	
	
	
	2 063
	
	

	
	
	
	321.67
	
	
	
	
	2 063
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	16 405.39
	
	
	
	
	105 230
	
	

	
	
	
	16 405.39
	
	
	
	
	105 230
	

	
	НДС 18%
	2 952.97
	
	
	
	
	18 941
	
	

	
	Всего с НДС
	19 358.36
	
	
	
	
	124 171
	
	

	

	
	Раздел 2.  Подвал

	

	
	Полы

	

	9.
	ТЕР 46-04-009-01 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	34.94
	363.53
	86.00
	277.53
	12 701.74
	3 004.84
	9 696.90
	12.11
	4.27
	77 794
	36 389
	41 406

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	887.48
	1
	12.1
	
	
	10 738

	
	Объем: 349.4*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 890.53
	
	
	
	
	140 002
	
	

	

	10.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.3494
	1 759.67
	1 759.67
	
	614.83
	614.83
	
	12.11
	1
	7 446
	7 446
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 349.4*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2*1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 291.14
	
	
	
	
	14 296
	
	

	

	11.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	111.808
	7.42
	
	7.42
	829.71
	
	829.71
	
	5.18
	4 298
	
	4 298

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (34.94+34.94)*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	12.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	111.808
	27.37
	
	27.37
	3 060.26
	
	3 060.26
	
	5.18
	15 852
	
	15 852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (34.94+34.94)*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	13.
	ТЕР 11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.976
	372.02
	36.11
	76.78
	5 199.28
	504.67
	1 073.01
	12.11
	4.28
	32 253
	6 112
	4 592

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	3 621.60
	107.96
	5.95
	12.1
	
	21 549
	1 306

	
	Объем: 349.4*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 271.38
	
	
	
	
	43 009
	
	

	

	14.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	34.94
	63.60
	44.95
	0.45
	2 222.07
	1 570.43
	15.72
	12.11
	3.93
	22 094
	19 018
	62

	
	
	
	
	18.20
	
	
	635.91
	
	4.74
	1
	
	3 014
	

	
	Объем: 349.4*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 970.32
	
	
	
	
	49 670
	
	

	

	15.
	ТССЦ 401-0008 

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	35.6388
	701.01
	
	
	24 983.16
	
	
	
	
	118 420
	
	

	
	
	
	
	701.01
	
	
	24 983.16
	
	4.74
	
	
	118 420
	

	
	Объем: (34.94)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	3.494
	1 764.02
	432.11
	281.96
	6 163.49
	1 509.78
	985.15
	12.11
	3.14
	41 554
	18 283
	3 093

	
	
	
	
	1 049.96
	3.50
	
	3 668.56
	12.21
	5.5
	12.07
	
	20 177
	147

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 826.97
	
	
	
	
	68 278
	
	

	

	17.
	ТЕР 11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	3.494
	4 044.31
	762.19
	548.76
	14 130.81
	2 663.08
	1 917.37
	12.11
	3.27
	87 704
	32 250
	6 270

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	9 550.36
	26.41
	5.15
	12.09
	
	49 184
	319

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 837.42
	
	
	
	
	134 929
	
	

	

	18.
	ТЕР 11-01-004-06 

Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности
	3.494
	590.30
	145.80
	144.75
	2 062.50
	509.41
	505.76
	12.11
	3.2
	14 291
	6 169
	1 618

	
	
	
	
	299.75
	1.94
	
	1 047.33
	6.76
	6.21
	12.12
	
	6 504
	82

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 965.80
	
	
	
	
	23 355
	
	

	

	19.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.464702
	6 115.86
	163.97
	60.72
	2 842.05
	76.20
	28.22
	12.11
	6.03
	15 657
	923
	170

	
	
	
	
	5 891.17
	3.63
	
	2 737.64
	1.69
	5.32
	12.07
	
	14 564
	20

	
	Объем: (349.4*1.33)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 958.89
	
	
	
	
	16 826
	
	

	

	20.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	3.494
	1 809.82
	459.64
	70.56
	6 323.50
	1 605.97
	246.54
	12.11
	6.15
	43 498
	19 448
	1 516

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	4 470.99
	86.00
	5.04
	12.09
	
	22 534
	1 040

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 284.45
	
	
	
	
	73 206
	
	

	

	21.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	3.494
	2 010.11
	34.94
	74.61
	7 023.33
	122.09
	260.69
	12.1
	6.01
	36 645
	1 477
	1 567

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	6 640.56
	85.22
	5.06
	12.11
	
	33 601
	1 032

	
	Начисления: Н1= 6, Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 386.12
	
	
	
	
	40 283
	
	

	

	22.
	ТЕР 11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	3.494
	221.54
	150.38
	11.19
	774.06
	525.42
	39.10
	12.11
	4.61
	7 637
	6 363
	180

	
	
	
	
	59.97
	1.79
	
	209.54
	6.24
	5.22
	12.11
	
	1 094
	76

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 704.47
	
	
	
	
	16 974
	
	

	

	
	Стены

	

	23.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	4.219
	188.95
	188.95
	
	797.18
	797.18
	
	12.11
	1
	9 654
	9 654
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 064.70
	
	
	
	
	22 397
	
	

	

	24.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.6
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	11 830.19
	2 104.36
	68.22
	12.11
	5.41
	59 655
	25 484
	369

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	9 657.61
	9.06
	3.5
	12.1
	
	33 802
	110

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 127.13
	
	
	
	
	92 671
	
	

	

	25.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	11
	37.19
	25.77
	
	409.09
	283.47
	
	12.12
	1
	4 065
	3 436
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	125.62
	
	5.01
	1
	
	629
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	851.30
	
	
	
	
	8 497
	
	

	

	26.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.219
	3 536.57
	1 455.57
	70.94
	14 920.81
	6 141.04
	299.29
	12.11
	5.89
	119 890
	74 368
	1 763

	
	
	
	
	2 010.07
	22.96
	
	8 480.49
	96.88
	5.16
	12.1
	
	43 759
	1 172

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 778.66
	
	
	
	
	208 272
	
	

	

	27.
	ТССЦ 101-1991 

Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм, м2
	455.652
	26.59
	
	
	12 115.79
	
	
	
	
	54 077
	
	

	
	
	
	
	26.59
	
	
	12 115.79
	
	118.68
	
	
	54 077
	

	
	Объем: 421.9*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-04-006-04 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия
	4.219
	197.98
	191.62
	2.94
	835.29
	808.46
	12.39
	12.11
	6.52
	9 893
	9 790
	81

	
	
	
	
	3.42
	0.16
	
	14.43
	0.69
	1.49
	12
	
	21
	8

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 984.28
	
	
	
	
	21 357
	
	

	

	29.
	Цена поставщика. 

Sopro DSF 523, кг
	1181.32
	30.80
	
	
	36 386.35
	
	
	1
	1
	152 095
	
	

	
	
	
	
	30.80
	
	
	36 386.35
	
	4.18
	1
	
	152 095
	

	
	Объем: 421.9*2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =125.00*1.03/4.18

	

	30.
	ТЕРр 61-1-4 

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	4.219
	1 938.46
	448.56
	18.91
	8 178.36
	1 892.47
	79.78
	12.1
	6.45
	44 700
	22 899
	515

	
	
	
	
	1 470.99
	7.49
	
	6 206.11
	31.60
	3.43
	12.1
	
	21 287
	382

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 660.41
	
	
	
	
	69 611
	
	

	

	31.
	ФЕР 15-04-001-02 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.219
	252.57
	114.61
	4.75
	1 065.59
	483.54
	20.04
	12.84
	7.52
	8 939
	6 209
	151

	
	
	
	
	133.21
	0.15
	
	562.01
	0.63
	4.59
	13
	
	2 580
	8

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 753.11
	
	
	
	
	16 213
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	216 982.34
	
	
	
	
	1 404 587
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	216 982.34
	
	
	
	
	1 404 587
	
	

	
	
	
	216 982.34
	
	
	
	
	1 404 587
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	4 339.65
	
	
	
	
	28 092
	
	

	
	
	
	4 339.65
	
	
	
	
	28 092
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	221 321.99
	
	
	
	
	1 432 679
	
	

	
	
	
	221 321.99
	
	
	
	
	1 432 679
	

	
	НДС 18%
	39 837.96
	
	
	
	
	257 882
	
	

	
	Всего с НДС
	261 159.95
	
	
	
	
	1 690 561
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	189 256.50
	26 524.09
	21 755.35
	
	
	1 068 203
	321 544
	96 128

	
	
	
	140 977.07
	1 483.12
	
	
	
	650 533
	17 944

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	189 256.50
	26 524.09
	21 755.35
	
	
	1 068 203
	321 544
	96 128

	
	
	
	140 977.07
	1 483.12
	
	
	
	650 533
	17 944

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 115.79
	
	
	
	
	54 077
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 10; %=94 - по стр. 3-5, 13, 14, 16-18, 20-22; %=80 - по стр. 6, 19, 26, 28, 31; %=84 - по стр. 9, 23; %=73 - по стр. 24, 25; %=67 - по стр. 30)
	27 727.92
	
	
	
	
	284 367
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 23; %=31 - по стр. 2, 10; %=51 - по стр. 3-5, 13, 14, 16-18, 20-22; %=44 - по стр. 6, 19; %=56 - по стр. 24, 25; %=37 - по стр. 26, 28, 31; %=40 - по стр. 30)
	16 081.64
	
	
	
	
	155 184
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	233 066.06
	
	
	
	
	1 507 754
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	233 066.06
	
	
	
	
	1 507 754
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	233 066.06
	
	
	
	
	1 507 754
	
	

	
	
	
	233 066.06
	
	
	
	
	1 507 754
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	4 661.32
	
	
	
	
	30 155
	
	

	
	
	
	4 661.32
	
	
	
	
	30 155
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	237 727.38
	
	
	
	
	1 537 909
	
	

	
	
	
	237 727.38
	
	
	
	
	1 537 909
	

	
	НДС 18%
	42 790.93
	
	
	
	
	276 824
	
	

	
	Всего с НДС
	280 518.31
	
	
	
	
	1 814 733
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	27 727.92
	
	
	
	
	284 367
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 081.64
	
	
	
	
	155 184
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


