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	Стройка:
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на капитальный ремонт чердачного перекрытия



	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Отбивка штукатурки с поверхностей вентиляционных труб под крышей
	100 м2
	0.175

	2.
	Оштукатуривание поверхности вентиляционных труб под крышей
	100 м2 поверхности
	0.175

	3.
	прим. Разборка засыпного утеплителя чердачного перекрытия
	100 м2 стен
	1.3147

	4.
	Покрытие пленкой стен и кровель
	100 м2 покрытия
	1.3147

	5.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	164.3375

	6.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм.
	1 м3 изоляции
	19.715

	7.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
	м3
	20.1093

	8.
	Покрытие пленкой стен и кровель
	100 м2 покрытия
	1.3147

	9.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	164.3375

	10.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0.34

	11.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0.34

	12.
	Погрузка мусора
	т
	13.514

	13.
	Перевозка мусора
	т
	13.514
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