Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
            Дата публикации извещения: 10 сентября 2011 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей  (холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) с  установкой общедомовых  приборов учета, капитальному    ремонту подвального помещения с устройством дренажной системы многоквартирного дома Калининградской обл. г. Калининград,   ул.  Молодой Гвардии, 22-24 .
Лот №1: Выполнение    работ    по    капитальному    ремонту внутридомовых сетей: холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу:                            г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 22-24.
Лот №2: Выполнение    работ    по    капитальному    ремонту внутридомовых сетей: электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 22-24.
Лот №3 на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений и устройству дренажной системы МКД  по адресу ул. Молодая гвардия 22-24 в Ленинградском районе г. Калининграда 

Адрес многоквартирного дома: Калининград, ул. Молодой Гвардии, 22-24.
Работы (объекта): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.
Заказчик: ООО « Управляющая компания Ленинградского района», 236008,               г. Калининград, Тургенева,д.14, т.21-65-37, Тагинцева Карина Бениаминовна.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округ, «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71.
           Начальная (максимальная) цена договора подряда:
  Лот №1: Капитальный ремонт 375 698 (триста семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей, в том числе НДС 57 309 (пятьдесят семь тысяч триста девять) рублей.  
Лот №2:  Капитальный ремонт 326 677 (триста двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей, в том числе НДС 48 091 (сорок восемь  тысяч семьсот девяносто один) рублей.
Лот №3 Капитальный ремонт 1 231 810 рублей (один миллион двести тридцать  одна тысяча восемьсот десять) рублей, в том числе НДС 187 903 (сто восемьдесят семь тысяч девятьсот десять) рублей.

            Дата начала работ:	
Лот №1: 90 календарных дней с момента получения предоплаты - по договору подряда 
Лот №2: 90 календарных дней с момента получения предоплаты – по договору подряда.
Лот № 3: 90 календарных дней с момента получения предоплаты – по договору подряда.

           Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград,          ул. Фрунзе, дом 71 (кабинет № 25), 20 сентября 2011 года в 10 часов 30 минут.
  Приложение: конкурсная документация в составе:
1).    Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)     Техническая и сметная документация, в составе:

1. Техническое задание;
2. Сметная документация.
3). Договор подряда (проект).









































 
Генеральный директор
ООО « УКЛР»
____________ А.Н. Гонда


Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 22-24

1. Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 22-24

 Лот №1: Выполнение    работ    по    капитальному    ремонту внутридомовых сетей: холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу:                            г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 22-24.
 Лот №2: Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей: электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 22-24.
1.1. Заказчиком работ является: ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
1.2. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград».
1.3. Начальная (максимальная) цена договора:
 Лот №1: Капитальный ремонт 375 698 (триста семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей, в том числе НДС 57 309 (пятьдесят семь тысяч триста девять) рублей.  
Лот №2:  Капитальный ремонт 326 677 (триста двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей, в том числе НДС 48 091 (сорок восемь  тысяч семьсот девяносто один) рубль
Лот №3: Капитальный ремонт 1 231 810 рублей (один миллион двести тридцать  одна тысяча восемьсот десять) рублей, в том числе НДС 187 903 (сто восемьдесят семь тысяч 
девятьсот десять) рублей.
1.4.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 21,  т. 923-535,923-532, 
часы работы : с 9.00 до 18.00 часов (местного времени) .
1.5.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 30 минут «20» сентября 2011 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25.                                         На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.6.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.7. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере:
Лот  №1 Капитальный ремонт 11 270, 94 (одиннадцать тысяч двести семьдесят) рублей 94 коп.
Лот  №2 Капитальный ремонт 9 800, 31 (девять тысяч восемьсот) рублей 31 коп.
Лот № 3Капитальный ремонт  36 954,30(тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре тысячи)30 копеек

Получатель:
КЭФиК (Администрация Ленинградского района  Л/С 5200013)
ИНН 3906014008
КПП 390601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл. г. Калининграда
р/с 40302810400005000092
БИК 042748001
Назначение платежа:
«5100 обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №22-24 по ул. Молодой Гвардии, 22-24 г. Калининград.

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru  в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович, к/т 923517,ф. 469621, E-mail: chuprinyuk@mail.ru

2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;
3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки
3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;
4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.	Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;
5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.
6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:
а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.
В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Цена договора
	
60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0



Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Срок выполнения
	
20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	




Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10



· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.
· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома



Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1.	Участник:
	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	



1. Электронный адрес участника ___________________________________________
2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6.	Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	







8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	

человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________
___________________________________________________________ рублей,
________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать













Приложение 2
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома


Опись
входящих в состав заявки документов
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	



Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома




ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления ______________________
Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью __________________________________________________
                                                             (наименование участника)
в лице ___________________________________________________________________ 
                                           (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании __________________________________________________
                                                       (устава, положения и т.п.),
уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                   (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.
                          (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать













Приложение 4
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:
- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.
-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать



















Приложение 5 
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома


Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
	
«____»___________ 20__ года
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________                                                                                 (полное наименование заказчика)
в лице ______________________________________________________________________, действующего на основан_________________________________________(далее - Заказчик), с одной стороны и _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации) 
в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	Предмет и существенные условия договора 

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:__________________в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:
___________________________________________________________________рублей,
(вид работ)
___________________________________________________________________рублей;
(вид работ)
__________________________________________________________________ рублей,.
(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является  ______________№ __________ от «___»________20__ г.


Статья 2.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является договор поручительства. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.
Статья 3.	Порядок оплаты работ 

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.	Сроки выполнения работ 

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .
[bookmark: _Hlk258793356]4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

Статья 5.	Заказчик 

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 
5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.	Подрядчик 

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.
6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.	Выполнение работ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 
Полномочным представителем Заказчика является: 

_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.
7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);
7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;
7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 
7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 
7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 
7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 
7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.	Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 
8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.	Гарантии качества по сданным работам

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2.	Гарантийный срок  составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  
9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10.	Ответственность сторон

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 
10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 
10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.
	10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.	Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	Порядок расторжения договора

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 
12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 
12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 
12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.	Разрешение споров

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.


Статья 14.	Особые условия
14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Статья 15. Прочие условия

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 
15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.	Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________
№ 2.________________________________________________________________________
№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.	Местонахождение и реквизиты сторон

17.1.	Заказчик: 

Местонахождение:__________________________________________________________ 
Реквизиты:________________________________________________________________


17.2.	Подрядчик:_______________________________________________________
Местонахождение:__________________________________________________________
Реквизиты:________________________________________________________________


Подписи сторон

Заказчик 								Подрядчик
«_____»____________ 20____г.				«_____»___________ 20__ г.
М.П.											М.П.
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Техническое задание Лот№1

	на выполнение работ по капитальному ремонту водоснабжения МКД  по адресу ул. Молодая гвардия 22-24 в Ленинградском районе г. Калининграда 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
Ул. Молодая гвардия 22-24

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремон

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.




	2. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №22-24 по ул. Молодая гвардия необходимо выполнить капитальный ремонт  водоснабжения.
  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.
  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.
 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.
 6. Особые условия : 
Сроки производства работ: 60 календарных дней 
При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта  158 652  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
 9  Условия оплаты:
     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 





3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту водоснабжения

Капитальный ремонт водоснабжения МКД № 22-24 по ул.Молодая гвардия в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	2.
	Установка фильтров диаметром 20 мм
	10 фильтров
	0.1

	3.
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	1

	4.
	Установка  кранов спускных на трубопроводах диаметром до 25 мм
	1 шт.
	1

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.03

	6.
	Труба полипропиленовая  Д=20х2.3 мм
	м
	2.874

	7.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	8.
	Труба полипропиленовая  Д=25х2.5 мм
	м
	19.56

	9.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32мм
	100 м трубопровода
	0.4

	10.
	Труба полипропиленовая  Д=32х3 мм
	м
	39.12

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40мм
	100 м трубопровода
	0.37

	12.
	Труба полипропиленовая  Д=40х3.7 мм
	м
	36.186

	13.
	Труба полипропиленовая  Д=32х3 мм
	м
	1.8

	14.
	Труба полипропиленовая  Д=40х3.7 мм /гильза/
	м
	3.9

	15.
	Труба полипропиленовая  Д=50 мм /гильза/
	м
	1.8

	16.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1

	17.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	5


	18.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм
	1 врезка
	1

	19.
	Вентиль запорный шаровый Д=25мм
	шт
	2

	20.
	Вентиль запорный шаровый Д=32мм
	шт
	4

	21.
	Вентиль запорный шаровый Д=40мм
	шт
	6

	22.
	Муфта переходная 50х40мм
	шт
	1

	23.
	Муфта переходная 40х32мм
	шт
	2

	24.
	Муфта переходная 40х20мм
	шт
	2

	25.
	Муфта переходная 32х25мм
	шт
	4

	26.
	Муфта переходная 25х20мм
	шт
	2

	27.
	Угольник  90гр.Д=40мм
	шт
	7

	28.
	Угольник  90гр.Д=32мм
	шт
	12

	29.
	Угольник  90 гр. Д=25мм
	шт
	8

	30.
	Угольник  90 гр. Д=20мм
	шт
	2

	31.
	Тройник переходной 40х32мм
	шт
	2

	32.
	Тройник переходной 40х25мм
	шт
	2

	33.
	Тройник переходной 32х25мм
	шт
	8

	34.
	Тройник переходной 25х20мм
	шт
	4

	35.
	Тройник 40мм
	шт
	3

	36.
	Хомут металлический с шурупом Д=20-25мм
	шт
	35

	37.
	Хомут металлический с шурупом Д=32-40мм
	шт
	109

	38.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	10

	39.
	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 22/10
	м
	3.3

	40.
	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 28/10
	м
	22

	41.
	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 35/10
	м
	44

	42.
	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 42/10
	м
	40.7

	43.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1

	44.
	Снятие водомерных узлов массой до 100 кг
	100 шт. арматуры
	0.01

	45.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.19

	46.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.02

	47.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.05

	48.
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.05

	49.
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.05

	50.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.05

	51.
	Погрузка мусора
	т
	0.3

	52.
	Вывозка мусора на 15 км
	т
	0.3



4. Материалы: 
	Вентиль запорный шаровый Д=25мм

	Вентиль запорный шаровый Д=32мм

	Вентиль запорный шаровый Д=40мм

	Муфта переходная 50х40мм

	Муфта переходная 40х32мм

	Муфта переходная 40х20мм

	Муфта переходная 32х25мм

	Муфта переходная 25х20мм

	Угольник  90гр.Д=40мм

	Угольник  90гр.Д=32мм

	Угольник  90 гр. Д=25мм

	Угольник  90 гр. Д=20мм

	Тройник переходной 40х32мм

	Тройник переходной 40х25мм

	Тройник переходной 32х25мм

	Тройник переходной 25х20мм

	Тройник 40мм

	Хомут металлический с шурупом Д=20-25мм

	Хомут металлический с шурупом Д=32-40мм

	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками

	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 22/10

	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 28/10

	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 35/10

	Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 42/10

	Труба полипропиленовая  Д=20х2.3 мм

	Труба полипропиленовая  Д=25х2.5 мм

	Труба полипропиленовая  Д=32х3 мм

	Труба полипропиленовая  Д=40х3.7 мм

	Труба полипропиленовая  Д=32х3 мм

	Труба полипропиленовая  Д=40х3.7 мм /гильза/

	Труба полипропиленовая  Д=50 мм /гильза/



Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
5. Качество работ: 
Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.
Уборка рабочих мест.
Вывоз мусора.
Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 
картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»
                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 
                                                        К.Б. Тагинцева
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ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	
	     ________________ А.Н. Гонда

	
	

	
	«______»_______________2011г.

	

	

Техническое задание Лот№1

	на выполнение работ по капитальному ремонту водоотведения МКД  по адресу ул. Молодая гвардия 22-24 в Ленинградском районе г. Калининграда 

5. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и треб
ваний
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
Ул. Молодая гвардия 22-24

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.




	6. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №22-24 по ул. Молодая гвардия необходимо выполнить капитальный ремонт  водоотведения.
  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.
  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.
 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.
 6. Особые условия : 
Сроки производства работ: 60 календарных дней 
При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта  217 044  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
 9  Условия оплаты:
     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 





7. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту водоотведения

Капитальный ремонт водоотведения МКД № 22-24 по ул.Молодая гвардия в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	2.
	 труба ПХВ Д=50Х3.0 "Вавин"Оптима"
	м
	29.94

	3.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.86

	4.
	труба ПХВ Д=110Х2.2 "Вавин"Оптима"
	м
	64.87

	5.
	труба ПХВ Д=110Х3.2 "Вавин" класса С
	м
	20.958

	6.
	Ревизия ПВХ Д=110мм .
	шт
	14

	7.
	Ревизия ПВХ Д=50мм .
	шт
	5

	8.
	Заглушка ПВХ Д=110мм .
	шт
	1

	9.
	Тройник ПВХ Д=50х50мм 88гр.
	шт
	13

	10.
	Тройник ПВХ Д=110х50мм 88гр.
	шт
	5

	11.
	Тройник ПВХ Д=110х110мм 88гр.
	шт
	7

	12.
	Отвод 45гр. ПВХ Д=110 мм
	шт
	8

	13.
	Отвод 45гр. ПВХ Д=50 мм
	шт
	3

	14.
	Отвод 30гр. ПВХ Д=50 мм
	шт
	2

	15.
	Крестовина ПВХ Д=110х50х50мм 67гр.
	шт
	1

	16.
	Переход ПВХ Д=110х50мм 45гр.
	шт
	1

	17.
	Труба вентиляционная ПВХ Д=110/160 мм
	шт
	6

	18.
	Хомут металлический с болтом Д=50мм 216712010
	шт
	50

	19.
	Хомут металлический с болтом Д=32мм 216712020
	шт
	32

	20.
	Отвод 45гр. ПВХ Д=110 мм
	шт
	18

	21.
	Отвод 88,5гр. ПВХ Д=110 мм
	шт
	1

	22.
	Тройник 45гр. ПВХ Д=110х110мм
	шт
	5

	23.
	Тройник 90гр. ПВХ Д=110х110мм
	шт
	2

	24.
	Заглушка ПВХ Д=110мм
	шт
	3

	25.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	1 врезка
	13

	26.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	15

	27.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.3

	28.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.65

	29.
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
	100 м2 облицовки
	0.051

	30.
	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.051

	31.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.051

	32.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0.24

	33.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.05

	34.
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	0.07

	35.
	Погрузка мусора
	т
	1.05

	36.
	Вывозка мусора на 15 км
	т
	1.05



8. Материалы: 
	труба ПХВ Д=110Х2.2 "Вавин"Оптима"

	труба ПХВ Д=50Х3.0 "Вавин"Оптима"

	труба ПХВ Д=110Х3.2 "Вавин" класса С

	Ревизия ПВХ Д=110мм .

	Ревизия ПВХ Д=50мм .

	Заглушка ПВХ Д=110мм .

	Тройник ПВХ Д=50х50мм 88гр.

	Тройник ПВХ Д=110х50мм 88гр.

	Тройник ПВХ Д=110х110мм 88гр.

	Отвод 45гр. ПВХ Д=110 мм

	Отвод 45гр. ПВХ Д=50 мм

	Отвод 30гр. ПВХ Д=50 мм

	Крестовина ПВХ Д=110х50х50мм 67гр.

	Переход ПВХ Д=110х50мм 45гр.

	Труба вентиляционная ПВХ Д=110/160 мм

	Хомут металлический с болтом Д=50мм 216712010

	Хомут металлический с болтом Д=32мм 216712020

	Отвод 45гр. ПВХ Д=110 мм

	Отвод 88,5гр. ПВХ Д=110 мм

	Тройник 45гр. ПВХ Д=110х110мм

	Тройник 90гр. ПВХ Д=110х110мм

	Заглушка ПВХ Д=110мм




Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
5. Качество работ: 
Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.
Уборка рабочих мест.
Вывоз мусора.
Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 
картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»
                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 
                                                        К.Б. Тагинцева
	
	                «УТВЕРЖДАЮ»

	
	Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	
	     ________________ А.Н. Гонда

	
	

	
	«______»_______________2011г.

	

	

Техническое задание Лот№2

	на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД  по адресу ул. Молодая гвардия 22-24 в Ленинградском районе г. Калининграда 

9. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
Ул. Молодая гвардия 22-24

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.




	10. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №22-24 по ул. Молодая гвардия необходимо выполнить капитальный ремонт  системы электроснабжения.
  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.
  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.
 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.
 6. Особые условия : 
Сроки производства работ: 60 календарных дней 
При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта  326 677  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
 9  Условия оплаты:
     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 





11. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы электроснабжения

Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 22-24 по ул.Молодая гвардия в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	1 шт.
	2

	2.
	Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток до 100 А

	1 шт.
	6

	3.
	Демонтаж счетчиков, устанавливаемых на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	4.
	Демонтаж светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0.20

	5.
	Демонтаж выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.10

	6.
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0.2

	7.
	Светильник DSL-035 (T-27. 60 W)
	шт.
	20

	8.
	Лампочка A55  прозрачная Е-27  60W Pila (120шт)
	шт.
	30

	9.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	2

	10.
	Щит RH 643
	шт.
	2

	11.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12

	12.
	Автомат CLS6-C16/1N (C) 16A 1+N
	шт.
	4

	13.
	Автомат CLS6-C10/1N (C) 10A 1+N
	шт.
	2

	14.
	Автомат CLS6-C6/1N (C) 6A 1+N
	шт.
	4

	15.
	Автомат CLS6-C16/3 (C) 16A 3- pol
	шт.
	2

	16.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	17.
	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В) 4пр. М6 Р (М7Р32)
	шт.
	2

	20.
	(прим.) Короб ПВХ по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	4

	21.
	Короб (кабель канал) 40 х 40
	м
	400

	22.
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	4.1

	23.
	Кабель YDY  5*10 (ВВГ) 450/750V (бухта)
	м
	61.2

	24.
	Кабель YDY  3* 4 (ВВГ) 450/750V (бухта)
	м
	51

	25.
	Кабель YDY  3* 1,5 (ВВГ) 450/750V
	м
	306

	26.
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м 
кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0.3

	27.
	Провод LGY 1*16 (ПВ3) 450/750V (H07V-K)
	м
	30.6

	28.
	Коробка распред. 5x2,5 герм. с колод. IP 42 (213-00)
	шт.
	30

	29.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
	100 шт.
	0.3

	30.
	Выключатель W11-A110 10A 1кл. ip 54 наружн.
	шт.
	30

	31.
	Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.01

	32.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.27

	33.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 
сечением 160 мм2
	100 м
	0.15

	34.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0.6

	
	ПНР
	
	

	1.
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	44

	2.
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	4

	3.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0.4

	4.
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	2

	5.
	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
	1 токоприемник
	5



12. Материалы: 
	Автомат CLS6-C16/1N (C) 16A 1+N

	Автомат CLS6-C10/1N (C) 10A 1+N

	Автомат CLS6-C6/1N (C) 6A 1+N

	Автомат CLS6-C16/3 (C) 16A 3- pol

	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В) 4пр. М6 Р (М7Р32)

	Короб (кабель канал) 40 х 40

	Кабель YDY  5*10 (ВВГ) 450/750V (бухта)

	Кабель YDY  3* 4 (ВВГ) 450/750V (бухта)

	Кабель YDY  3* 1,5 (ВВГ) 450/750V

	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м 
кабеля до 1 кг

	Провод LGY 1*16 (ПВ3) 450/750V (H07V-K)

	Коробка распред. 5x2,5 герм. с колод. IP 42 (213-00)

	Выключатель одноклавишный неутопленного типа
при открытой проводке

	Выключатель W11-A110 10A 1кл. ip 54 наружн.

	Провод LGY 1*16 (ПВ3) 450/750V (H07V-K)

	Коробка распред. 5x2,5 герм. с колод. IP 42 (213-00)

	Выключатель W11-A110 10A 1кл. ip 54 наружн.



Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
5. Качество работ: 
Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.
Уборка рабочих мест.
Вывоз мусора.
Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 
картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»
                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 
                                                        К.Б. Тагинцева


















































	
	                «УТВЕРЖДАЮ»

	
	Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	
	     ________________ А.Н. Гонда

	
	

	
	«______»_______________2011г.

	

	

Техническое задание Лот№3

	на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений и устройству дренажной системы МКД  по адресу ул. Молодая гвардия 22-24 в Ленинградском районе г. Калининграда 

13. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
Ул. Молодая гвардия 22-24

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.




	14. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №22-24 по ул. Молодая гвардия необходимо выполнить капитальный ремонт  подвальных помещений и устройство дренажной системы  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.
  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.
 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.
 6. Особые условия : 
Сроки производства работ: 90 календарных дней 
При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта  1 231.810  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
 9  Условия оплаты:
     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 





15. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвальных помещений и устройству дренажной системы

Капитальный ремонт подвальных помещений и устройство дренажной системы МКД № 22-24 по 
Ул. Молодая гвардия  в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных отмостки
	100 м3 конструкций
	0.0984

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.1312

	3.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	32.8

	4.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	32.8

	5.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15
	100 м3 грунта
	1.9521

	6.
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0.57

	7.
	Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм
	1 км трубопровода
	0.095

	8.
	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin)
	м
	95.95

	9.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчан.-гравийн. фильтр)
	100 м3 грунта
	0.174

	10.
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	21.75

	11.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчан.-гравийн. фильтр)
	100 м3 грунта
	0.0855

	12.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	9.405

	13.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1
	100 м3 грунта
	1.3853

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под колодцы Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15
	100 м3 грунта
	0.486

	15
	Устройство основания под колодцы песчаного
	10 м3 основания
	0.084

	16
	Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0.024

	17
	Гофротруба колодца Д=600мм, L=3м (Wavin)
	шт.
	6

	18
	Днище для колодца  600мм (Wavin)
	шт.
	6

	19
	Чугунный люк В 125/600/760/12,5т  (Wavin)
	шт.
	6

	20
	Разгрузочное бетонное кольцо 680/1000мм (Wavin)
	шт.
	6

	21
	Телескопический адаптер 600мм (Wavin)
	шт.
	6

	22
	Уплотнительное кольцо 600мм (Wavin)
	шт.
	6

	23
	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов
	10 фасонных частей
	3.2

	24
	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)
	шт.
	10

	25
	Муфта "In Situ" Д=200мм (Wavin)
	шт.
	12

	26
	Переход Д=110/113мм (Wavin)
	шт.
	10

	27
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	28
	Клапан обратный Kessel, с ревизией Д=200мм (Wavin)
	шт.
	1

	29
	Устройство основания  гравийного
	10 м3 основания
	0.656

	30
	Устройство основания  песчаного
	10 м3 основания
	0.656

	31
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0984

	32
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	22.1

	33
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.221

	34
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	53.04

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	53.04

	36
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	8.84

	37
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	22.1

	38
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	22.542

	39
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.7

	40
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.7

	41
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.7

	42
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.29393

	43
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2.21

	44
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	2.21

	45
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	2.21



16. Основные материалы: 
Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin)
	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)

	Муфта "In Situ" Д=200мм (Wavin)

	Переход Д=110/113мм (Wavin)

	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный




Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
5. Качество работ: 
Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.
Уборка рабочих мест.
Вывоз мусора.
Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 
картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»
                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 
                                                        К.Б. Тагинцева





	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	217 044
	руб.
	Смета на сумму:
	217 044
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	Объект:
	Молодая Гвардия, д.22-24

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоотведения 

	Основание: 11-0530-К

	Сметная стоимость:
	217.044
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.510
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	53.992
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	1 028.44
	932.60
	19.88
	308.53
	279.78
	5.96
	11.23
	5.97
	3 204
	3 142
	36

	
	
	
	
	75.96
	0.45
	
	22.79
	0.14
	1.17
	11.23
	
	27
	2

	
	Вычт.ресурсы:  С302-3339:[ М-(5023.93=50.34*99.8) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	321.91
	
	
	
	98%
	3 081
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	198.74
	
	
	
	56%
	1 761
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	2.
	Цена поставщика. 
Стоимость труб ПХВ Д=50Х1,8 "Вавин"Оптима", м
	29.94
	15.46
	
	
	462.95
	
	
	1
	1
	1 912
	
	

	
	
	
	
	15.46
	
	
	462.95
	
	4.13
	1
	
	1 912
	

	
	Объем: 30.0*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.55*40.0*1.03/4.13

	

	3.
	Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.86
	1 130.32
	894.28
	42.68
	972.07
	769.08
	36.70
	11.23
	5.97
	9 055
	8 637
	219

	
	
	
	
	193.36
	1.37
	
	166.29
	1.17
	1.2
	11.23
	
	200
	13

	
	Объем: 65+21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	885.79
	
	
	
	98%
	8 477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	546.88
	
	
	
	56%
	4 844
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	4.
	Цена поставщика. 
Стоимость труб ПХВ Д=110Х2.2 "Вавин"Оптима", м
	64.87
	36.11
	
	
	2 342.61
	
	
	1
	1
	9 675
	
	

	
	
	
	
	36.11
	
	
	2 342.61
	
	4.13
	1
	
	9 675
	

	
	Объем: 65*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3.62*40.0*1.03/4.13

	

	5.
	Цена поставщика. 
Стоимость труб ПХВ Д=110Х3.2 "Вавин" класса С, м
	20.958
	26.74
	
	
	560.31
	
	
	1
	1
	2 314
	
	

	
	
	
	
	26.74
	
	
	560.31
	
	4.13
	1
	
	2 314
	

	
	Объем: 21*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.68*40*1.03/4.13

	

	6.
	Цена поставщика. 
Ревизия ПВХ Д=110мм ., шт
	14
	42.30
	
	
	592.16
	
	
	1
	1
	2 446
	
	

	
	
	
	
	42.30
	
	
	592.16
	
	4.13
	1
	
	2 446
	

	
	Поправки: М: =4.24*40*1.03/4.13

	

	7.
	Цена поставщика. 
Ревизия ПВХ Д=50мм ., шт
	5
	26.14
	
	
	130.68
	
	
	1
	1
	540
	
	

	
	
	
	
	26.14
	
	
	130.68
	
	4.13
	1
	
	540
	

	
	Поправки: М: =2.62*40.0*1.03/4.13

	

	8.
	Цена поставщика. 
Заглушка ПВХ Д=110мм ., шт
	1
	9.78
	
	
	9.78
	
	
	1
	1
	40
	
	

	
	
	
	
	9.78
	
	
	9.78
	
	4.13
	1
	
	40
	

	
	Поправки: М: =0.98*40.0*1.03/4.13

	

	9.
	Цена поставщика. 
Тройник ПВХ Д=50х50мм 88гр., шт
	13
	10.08
	
	
	130.98
	
	
	1
	1
	541
	
	

	
	
	
	
	10.08
	
	
	130.98
	
	4.13
	1
	
	541
	

	
	Поправки: М: =1.01*40.0*1.03/4.13

	

	10.
	Цена поставщика. 
Тройник ПВХ Д=110х50мм 88гр., шт
	5
	20.55
	
	
	102.75
	
	
	1
	1
	424
	
	

	
	
	
	
	20.55
	
	
	102.75
	
	4.13
	1
	
	424
	

	
	Поправки: М: =2.06*40.0*1.03/4.13

	

	11.
	Цена поставщика. 
Тройник ПВХ Д=110х110мм 88гр., шт
	7
	30.63
	
	
	214.38
	
	
	1
	1
	885
	
	

	
	
	
	
	30.63
	
	
	214.38
	
	4.13
	1
	
	885
	

	
	Поправки: М: =3.07*40.0*1.03/4.13

	

	12.
	Цена поставщика. 
Отвод 45гр. ПВХ Д=110 мм, шт
	8
	17.16
	
	
	137.27
	
	
	1
	1
	567
	
	

	
	
	
	
	17.16
	
	
	137.27
	
	4.13
	1
	
	567
	

	
	Поправки: М: =1.72*40.0*1.03/4.13

	

	13.
	Цена поставщика. 
Отвод 45гр. ПВХ Д=50 мм, шт
	3
	6.78
	
	
	20.35
	
	
	1
	1
	84
	
	

	
	
	
	
	6.78
	
	
	20.35
	
	4.13
	1
	
	84
	

	
	Поправки: М: =0.68*40.0*1.03/4.13

	

	14.
	Цена поставщика. 
Отвод 30гр. ПВХ Д=50 мм, шт
	2
	6.68
	
	
	13.37
	
	
	1
	1
	55
	
	

	
	
	
	
	6.68
	
	
	13.37
	
	4.13
	1
	
	55
	

	
	Поправки: М: =0.67*40.0*1.03/4.13

	

	15.
	Цена поставщика. 
Крестовина ПВХ Д=110х50х50мм 67гр., шт
	1
	49.68
	
	
	49.68
	
	
	1
	1
	205
	
	

	
	
	
	
	49.68
	
	
	49.68
	
	4.13
	1
	
	205
	

	
	Поправки: М: =4.98*40*1.03/4.13

	

	16.
	Цена поставщика. 
Переход ПВХ Д=110х50мм 45гр., шт
	1
	13.57
	
	
	13.57
	
	
	1
	1
	56
	
	

	
	
	
	
	13.57
	
	
	13.57
	
	4.13
	1
	
	56
	

	
	Поправки: М: =1.36*40.0*1.03/4.13

	

	17.
	Цена поставщика. 
Труба вентиляционная ПВХ Д=110/160 мм, шт
	6
	226.75
	
	
	1 360.50
	
	
	1
	1
	5 619
	
	

	
	
	
	
	226.75
	
	
	1 360.50
	
	4.13
	1
	
	5 619
	

	
	Поправки: М: =22.73*40.0*1.03/4.13

	

	18.
	Цена поставщика. 
Хомут металлический с болтом Д=50мм 216712010, шт
	50
	6.28
	
	
	314.24
	
	
	1
	1
	1 298
	
	

	
	
	
	
	6.28
	
	
	314.24
	
	4.13
	1
	
	1 298
	

	
	Поправки: М: =0.63*40.0*1.03/4.13

	

	19.
	Цена поставщика. 
Хомут металлический с болтом Д=32мм 216712020, шт
	32
	6.28
	
	
	201.11
	
	
	1
	1
	831
	
	

	
	
	
	
	6.28
	
	
	201.11
	
	4.13
	1
	
	831
	

	
	Поправки: М: =0.63*40.0*1.03/4.13

	

	20.
	Цена поставщика. 
Отвод 45гр. ПВХ Д=110 мм, шт
	18
	17.16
	
	
	308.85
	
	
	1
	1
	1 276
	
	

	
	
	
	
	17.16
	
	
	308.85
	
	4.13
	1
	
	1 276
	

	
	Поправки: М: =1.72*40.0*1.03/4.13

	

	21.
	Цена поставщика. 
Отвод 88гр. ПВХ Д=110 мм, шт
	1
	19.15
	
	
	19.15
	
	
	1
	1
	79
	
	

	
	
	
	
	19.15
	
	
	19.15
	
	4.13
	1
	
	79
	

	
	Поправки: М: =1.92*40.0*1.03/4.13

	

	22.
	Цена поставщика. 
Тройник 45гр. ПВХ Д=110х110мм, шт
	5
	34.52
	
	
	172.58
	
	
	1
	1
	713
	
	

	
	
	
	
	34.52
	
	
	172.58
	
	4.13
	1
	
	713
	

	
	Поправки: М: =3.46*40.0*1.03/4.13

	

	23.
	Цена поставщика. 
Тройник 90гр. ПВХ Д=110х110мм, шт
	2
	55.66
	
	
	111.33
	
	
	1
	1
	460
	
	

	
	
	
	
	55.66
	
	
	111.33
	
	4.13
	1
	
	460
	

	
	Поправки: М: =5.58*40*1.03/4.13

	

	24.
	Цена поставщика. 
Заглушка ПВХ Д=110мм, шт
	3
	9.78
	
	
	29.33
	
	
	1
	1
	121
	
	

	
	
	
	
	9.78
	
	
	29.33
	
	4.13
	1
	
	121
	

	
	Поправки: М: =0.98*40.0*1.03/4.13

	

	25.
	Е16-07-004-01 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка
	13
	162.52
	88.04
	1.52
	2 112.75
	1 144.57
	19.70
	11.23
	6.09
	16 777
	12 854
	120

	
	
	
	
	72.96
	
	
	948.48
	
	4.01
	11.23
	
	3 803
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 316.26
	
	
	
	98%
	12 597
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	812.64
	
	
	
	56%
	7 198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	26.
	Е16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	13
	268.71
	111.66
	1.52
	3 493.24
	1 451.53
	19.70
	11.23
	6.09
	26 328
	16 301
	120

	
	
	
	
	155.54
	
	
	2 022.02
	
	4.9
	11.23
	
	9 908
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 669.26
	
	
	
	98%
	15 975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 030.59
	
	
	
	56%
	9 129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	27.
	Е65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.3
	622.36
	617.14
	5.22
	186.71
	185.14
	1.57
	11.23
	6.07
	2 089
	2 079
	10

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	0.62
	1
	11.23
	
	
	7

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	137.46
	
	
	
	63%
	1 314
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	92.88
	
	
	
	40%
	834
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	28.
	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.65
	775.58
	765.14
	10.44
	504.13
	497.34
	6.79
	11.23
	6.07
	5 626
	5 585
	41

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	2.68
	1
	11.23
	
	
	30

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	370.01
	
	
	
	63%
	3 537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	250.01
	
	
	
	40%
	2 246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	29.
	Е63-10-1 
Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, 100 м2 облицовки
	0.051
	73.48
	66.96
	6.52
	3.75
	3.41
	0.33
	11.23
	6.07
	40
	38
	2

	
	
	
	
	
	2.58
	
	
	0.13
	1
	11.23
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	77%
	
	
	2.73
	
	
	
	65%
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(77*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.77
	
	
	
	40%
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	30.
	Е15-02-024-05 
Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.051
	5 552.20
	1 186.86
	175.08
	283.16
	60.53
	8.93
	11.23
	5.3
	1 208
	680
	47

	
	
	
	
	4 190.26
	21.60
	
	213.70
	1.10
	2.25
	11.23
	
	481
	12

	
	Объем: 17*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	58.55
	
	
	
	80%
	554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	28.97
	
	
	
	37%
	256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	31.
	Е15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.051
	1 871.82
	333.48
	15.69
	95.46
	17.01
	0.80
	11.23
	6.07
	391
	191
	5

	
	
	
	
	1 522.65
	0.20
	
	77.66
	0.01
	2.51
	11.23
	
	195
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16.17
	
	
	
	80%
	153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8.00
	
	
	
	37%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	32.
	Е46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий
	0.24
	4 870.36
	1 116.36
	3 754.00
	1 168.89
	267.93
	900.96
	11.23
	3.9
	6 523
	3 009
	3 514

	
	
	
	
	
	343.61
	
	
	82.47
	1
	11.23
	
	
	926

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	346.90
	
	
	
	84%
	3 305
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	210.24
	
	
	
	48%
	1 889
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	33.
	Е46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.05
	1 944.70
	473.27
	25.13
	97.24
	23.66
	1.26
	11.23
	6
	606
	266
	8

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	72.32
	
	4.6
	11.23
	
	333
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	23.42
	
	
	
	84%
	223
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14.20
	
	
	
	48%
	128
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	34.
	Е65-10-1 
Очистка канализационной сети внутренней, 100 м трубопровода
	0.07
	502.46
	279.17
	1.01
	35.17
	19.54
	0.07
	11.23
	6.09
	254
	219
	

	
	
	
	
	222.28
	
	
	15.56
	
	2.21
	11.23
	
	34
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	20.13
	
	
	
	88%
	193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.72
	
	
	
	48%
	105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	

	35.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	1.05
	7.54
	
	7.54
	7.92
	
	7.92
	
	4.85
	38
	
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	36.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	1.05
	27.03
	
	27.03
	28.38
	
	28.38
	
	4.85
	138
	
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	16 595.33
	4 719.52
	1 039.07
	
	
	102 418
	53 001
	4 298

	
	
	
	10 836.75
	88.32
	
	
	
	45 122
	991

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 684.80
	372.54
	948.58
	
	
	8 944
	4 184
	3 752

	
	
	
	363.68
	83.71
	
	
	
	1 009
	939

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30, 31; %=84 - по стр. 32, 33)
	447.76
	
	
	
	
	4 261
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30, 31; %=48 - по стр. 32, 33)
	263.17
	
	
	
	
	2 359
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 395.73
	
	
	
	
	15 564
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	14 910.53
	4 346.98
	90.49
	
	
	93 474
	48 817
	546

	
	
	
	10 473.07
	4.61
	
	
	
	44 113
	52

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 3, 25, 26; %=63 - по стр. 27, 28; %=88 - по стр. 34)
	4 720.81
	
	
	
	
	45 174
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 3, 25, 26; %=40 - по стр. 27, 28; %=48 - по стр. 34)
	2 943.47
	
	
	
	
	26 117
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 574.81
	
	
	
	
	164 765
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	24 970.54
	
	
	
	
	180 329
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	499.41
	
	
	
	
	3 607
	
	

	
	
	
	499.41
	
	
	
	
	3 607
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	25 469.95
	
	
	
	
	183 936
	
	

	
	
	
	25 469.95
	
	
	
	
	183 936
	

	
	НДС
	4 584.59
	
	
	
	
	33 108
	
	

	
	Всего с НДС
	30 054.54
	
	
	
	
	217 044
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 168.57
	
	
	
	
	49 435
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 206.64
	
	
	
	
	28 476
	
	



	Составил:
	Инженер                                                                                                      И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник сметного отдела МКУ «ГДСР»

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	1 029.03
	5.64
	1.52
	1 029.03
	5.64
	1.52
	11.23
	6.09
	2 382
	63
	9

	
	
	
	
	1 021.87
	
	
	1 021.87
	
	2.26
	11.23
	
	2 309
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	6.49
	
	
	
	98%
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	4.00
	
	
	
	56%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	2.
	Е18-06-007-01 
Установка фильтров диаметром 20 мм, 10 фильтров
	0.1
	1 191.85
	112.66
	90.14
	119.18
	11.27
	9.01
	11.23
	5.52
	1 012
	127
	50

	
	
	
	
	989.05
	0.23
	
	98.91
	0.02
	8.45
	11.23
	
	836
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12.98
	
	
	
	98%
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	8.02
	
	
	
	56%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	3.
	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.
	1
	230.06
	3.19
	
	230.06
	3.19
	
	11.23
	1
	440
	36
	

	
	
	
	
	226.87
	
	
	226.87
	
	1.78
	11.23
	
	404
	

	
	Начисления: Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	3.67
	
	
	
	98%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	2.26
	
	
	
	56%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	4.
	Е16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.03
	4 943.67
	2 761.82
	2 074.25
	148.31
	82.85
	62.23
	11.23
	4.43
	1 220
	930
	276

	
	
	
	
	107.60
	303.96
	
	3.23
	9.12
	4.26
	11.23
	
	14
	102

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	105.77
	
	
	
	98%
	1 011
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	65.30
	
	
	
	56%
	578
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	5.
	Цена поставщика. 
Труба полипропиленовая  Д=20х2.3 мм PN 10, м
	2.874
	9.08
	
	
	26.09
	
	
	1
	1
	108
	
	

	
	
	
	
	9.08
	
	
	26.09
	
	4.13
	1
	
	108
	

	
	Объем: 3*0.958
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =0.91*40.0*1.03/4.13

	

	6.
	Е16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	3 534.19
	2 172.41
	1 280.52
	706.84
	434.48
	256.10
	11.23
	4.45
	6 085
	4 879
	1 140

	
	
	
	
	81.26
	185.73
	
	16.25
	37.15
	4.07
	11.23
	
	66
	417

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	542.37
	
	
	
	98%
	5 190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	334.86
	
	
	
	56%
	2 966
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	7.
	Цена поставщика. 
Труба полипропиленовая  Д=25х2.5 мм PN 10, м
	19.56
	12.87
	
	
	251.71
	
	
	1
	1
	1 040
	
	

	
	
	
	
	12.87
	
	
	251.71
	
	4.13
	1
	
	1 040
	

	
	Объем: 20*0.978
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.29*40.0*1.03/4.13

	

	8.
	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.4
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	1 036.46
	707.30
	300.55
	11.23
	4.49
	9 409
	7 943
	1 349

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	28.61
	42.76
	4.09
	11.23
	
	117
	480

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	862.57
	
	
	
	98%
	8 255
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	532.54
	
	
	
	56%
	4 717
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	9.
	Цена поставщика. 
Труба полипропиленовая  Д=32х3 мм PN 10, м
	39.12
	19.25
	
	
	753.19
	
	
	1
	1
	3 111
	
	

	
	
	
	
	19.25
	
	
	753.19
	
	4.13
	1
	
	3 111
	

	
	Объем: 40*0.978
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.93*40.0*1.03/4.13

	

	10.
	Е16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.37
	2 882.50
	1 964.72
	787.16
	1 066.53
	726.95
	291.25
	11.23
	4.5
	9 682
	8 164
	1 311

	
	
	
	
	130.62
	111.36
	
	48.33
	41.20
	4.3
	11.23
	
	208
	463

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	883.37
	
	
	
	98%
	8 454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	545.39
	
	
	
	56%
	4 831
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	11.
	Цена поставщика. 
Труба полипропиленовая  Д=40х3.7 мм PN 10, м
	36.186
	30.43
	
	
	1 101.00
	
	
	1
	1
	4 547
	
	

	
	
	
	
	30.43
	
	
	1 101.00
	
	4.13
	1
	
	4 547
	

	
	Объем: 37*0.978
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3.05*40.0*1.03/4.13

	

	12.
	Цена поставщика. 
Труба полипропиленовая  Д=32х3 мм PN 10, м
	1.8
	19.25
	
	
	34.66
	
	
	1
	1
	143
	
	

	
	
	
	
	19.25
	
	
	34.66
	
	4.13
	1
	
	143
	

	
	Объем: 6*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.93*40.0*1.03/4.13

	

	13.
	Цена поставщика. 
Труба полипропиленовая  Д=40х3.7 мм PN 10 /гильза/, м
	3.9
	31.31
	
	
	122.12
	
	
	1
	1
	504
	
	

	
	
	
	
	31.31
	
	
	122.12
	
	4.13
	1
	
	504
	

	
	Объем: 13*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3.05*40.0*1.03/4.013

	

	14.
	Цена поставщика. 
Труба полипропиленовая  Д=50 мм PN 10 /гильза/, м
	1.8
	50.48
	
	
	90.86
	
	
	1
	1
	375
	
	

	
	
	
	
	50.48
	
	
	90.86
	
	4.13
	1
	
	375
	

	
	Объем: 6*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5.06*40.0*1.03/4.13

	

	15.
	С302-0474 
Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, компл.
	1
	31.37
	
	
	31.37
	
	
	
	
	43
	
	

	
	
	
	
	31.37
	
	
	31.37
	
	42.83
	
	
	43
	

	

	16.
	Е16-07-003-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка
	5
	76.06
	64.75
	8.09
	380.32
	323.75
	40.43
	11.23
	4.67
	3 878
	3 636
	189

	
	
	
	
	3.23
	
	
	16.15
	
	3.32
	11.23
	
	54
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-0050:[ М-(8.76=21.91*0.4) ];  С302-1135:[ М-(35.00=35.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	372.31
	
	
	
	98%
	3 563
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	229.86
	
	
	
	56%
	2 036
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	17.
	Е16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка
	1
	76.06
	64.75
	8.09
	76.06
	64.75
	8.09
	11.23
	4.67
	782
	727
	38

	
	
	
	
	3.23
	
	
	3.23
	
	5.24
	11.23
	
	17
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  С302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	74.46
	
	
	
	98%
	712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	45.97
	
	
	
	56%
	407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	18.
	С302-1300 
Вентиль 25 мм, шт.
	2
	31.15
	
	
	62.30
	
	
	
	
	364
	
	

	
	
	
	
	31.15
	
	
	62.30
	
	182.05
	
	
	364
	

	

	19.
	С302-3318 
Вентиль 32 мм, шт.
	4
	55.61
	
	
	222.44
	
	
	
	
	847
	
	

	
	
	
	
	55.61
	
	
	222.44
	
	211.81
	
	
	847
	

	

	20.
	Цена поставщика. 
Вентиль запорный шаровый Д=40мм, шт
	6
	205.00
	
	
	1 230.01
	
	
	1
	1
	5 080
	
	

	
	
	
	
	205.00
	
	
	1 230.01
	
	4.13
	1
	
	5 080
	

	
	Поправки: М: =20.55*40.0*1.03/4.13

	

	21.
	Цена поставщика. 
Муфта переходная 50х40мм, шт
	1
	11.27
	
	
	11.27
	
	
	1
	1
	47
	
	

	
	
	
	
	11.27
	
	
	11.27
	
	4.13
	1
	
	47
	

	
	Поправки: М: =1.13*40.0*1.03/4.13

	

	22.
	Цена поставщика. 
Муфта переходная 40х32мм, шт
	2
	6.58
	
	
	13.17
	
	
	1
	1
	54
	
	

	
	
	
	
	6.58
	
	
	13.17
	
	4.13
	1
	
	54
	

	
	Поправки: М: =0.66*40.0*1.03/4.13

	

	23.
	Цена поставщика. 
Муфта переходная 40х20мм, шт
	2
	5.99
	
	
	11.97
	
	
	1
	1
	49
	
	

	
	
	
	
	5.99
	
	
	11.97
	
	4.13
	1
	
	49
	

	
	Поправки: М: =0.60*40.0*1.03/4.13

	

	24.
	Цена поставщика. 
Муфта переходная 32х25мм, шт
	4
	3.89
	
	
	15.56
	
	
	1
	1
	64
	
	

	
	
	
	
	3.89
	
	
	15.56
	
	4.13
	1
	
	64
	

	
	Поправки: М: =0.39*40.0*1.03/4.13

	

	25.
	Цена поставщика. 
Муфта переходная 25х20мм, шт
	2
	2.69
	
	
	5.39
	
	
	1
	1
	22
	
	

	
	
	
	
	2.69
	
	
	5.39
	
	4.13
	1
	
	22
	

	
	Поправки: М: =0.27*40.0*1.03/4.13

	

	26.
	Цена поставщика. 
Угольник  90гр.Д=40мм, шт
	7
	10.57
	
	
	74.02
	
	
	1
	1
	306
	
	

	
	
	
	
	10.57
	
	
	74.02
	
	4.13
	1
	
	306
	

	
	Поправки: М: =1.06*40.0*1.03/4.13

	

	27.
	Цена поставщика. 
Угольник  90гр.Д=32мм, шт
	12
	4.89
	
	
	58.66
	
	
	1
	1
	242
	
	

	
	
	
	
	4.89
	
	
	58.66
	
	4.13
	1
	
	242
	

	
	Поправки: М: =0.49*40.0*1.03/4.13

	

	28.
	Цена поставщика. 
Угольник  90 гр. Д=25мм, шт
	8
	2.99
	
	
	23.94
	
	
	1
	1
	99
	
	

	
	
	
	
	2.99
	
	
	23.94
	
	4.13
	1
	
	99
	

	
	Поправки: М: =0.30*40.0*1.03/4.13

	

	29.
	Цена поставщика. 
Угольник  90 гр. Д=20мм, шт
	2
	2.29
	
	
	4.59
	
	
	1
	1
	19
	
	

	
	
	
	
	2.29
	
	
	4.59
	
	4.13
	1
	
	19
	

	
	Поправки: М: =0.23*40.0*1.03/4.13

	

	30.
	Цена поставщика. 
Тройник переходной 40х32х40мм, шт
	2
	20.35
	
	
	40.70
	
	
	1
	1
	168
	
	

	
	
	
	
	20.35
	
	
	40.70
	
	4.13
	1
	
	168
	

	
	Поправки: М: =2.04*40.0*1.03/4.13

	

	31.
	Цена поставщика. 
Тройник переходной 40х25х40мм, шт
	2
	19.65
	
	
	39.30
	
	
	1
	1
	162
	
	

	
	
	
	
	19.65
	
	
	39.30
	
	4.13
	1
	
	162
	

	
	Поправки: М: =1.97*40.0*1.03/4.13

	

	32.
	Цена поставщика. 
Тройник переходной 32х25х32мм, шт
	8
	8.88
	
	
	71.03
	
	
	1
	1
	293
	
	

	
	
	
	
	8.88
	
	
	71.03
	
	4.13
	1
	
	293
	

	
	Поправки: М: =0.89*40.0*1.03/4.13

	

	33.
	Цена поставщика. 
Тройник переходной 25х20х25мм, шт
	4
	4.39
	
	
	17.56
	
	
	1
	1
	73
	
	

	
	
	
	
	4.39
	
	
	17.56
	
	4.13
	1
	
	73
	

	
	Поправки: М: =0.44*40.0*1.03/4.13

	

	34.
	Цена поставщика. 
Тройник 40мм, шт
	3
	13.27
	
	
	39.80
	
	
	1
	1
	164
	
	

	
	
	
	
	13.27
	
	
	39.80
	
	4.13
	1
	
	164
	

	
	Поправки: М: =1.33*40.0*1.03/4.13

	

	35.
	Цена поставщика. 
Хомут металлический с шурупом Д=20-25мм, шт
	35
	6.20
	
	
	217.17
	
	
	1
	1
	897
	
	

	
	
	
	
	6.20
	
	
	217.17
	
	4.13
	1
	
	897
	

	
	Поправки: М: =24.88*1.03/4.13

	

	36.
	Цена поставщика. 
Хомут металлический с шурупом Д=32-40мм, шт
	109
	7.52
	
	
	820.14
	
	
	1
	1
	3 387
	
	

	
	
	
	
	7.52
	
	
	820.14
	
	4.13
	1
	
	3 387
	

	
	Поправки: М: =30.17*1.03/4.13

	

	37.
	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	10
	177.13
	51.10
	39.33
	1 771.31
	511.01
	393.30
	11.23
	5.94
	9 818
	5 739
	2 336

	
	
	
	
	86.70
	
	
	867.00
	
	2.01
	11.23
	
	1 743
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  С101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ];  С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	459.91
	
	
	
	77%
	4 419
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	306.61
	
	
	
	48%
	2 755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	38.
	Цена поставщика. 
Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 22/10, м
	3.3
	3.19
	
	
	10.51
	
	
	1
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	3.19
	
	
	10.51
	
	4.13
	1
	
	43
	

	
	Объем: 3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12.41*1.06/4.13

	

	39.
	Цена поставщика. 
Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 28/10, м
	22
	3.80
	
	
	83.68
	
	
	1
	1
	346
	
	

	
	
	
	
	3.80
	
	
	83.68
	
	4.13
	1
	
	346
	

	
	Объем: 20*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =14.82*1.06/4.13

	

	40.
	Цена поставщика. 
Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 35/10, м
	44
	4.86
	
	
	214.00
	
	
	1
	1
	884
	
	

	
	
	
	
	4.86
	
	
	214.00
	
	4.13
	1
	
	884
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =18.95*1.06/4.13

	

	41.
	Цена поставщика. 
Трубчатая изоляция из пенополиэтилена 42/10, м
	40.7
	6.10
	
	
	248.41
	
	
	1
	1
	1 026
	
	

	
	
	
	
	6.10
	
	
	248.41
	
	4.13
	1
	
	1 026
	

	
	Объем: 37*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =23.78*1.06/4.13

	

	42.
	Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	1
	391.23
	305.70
	8.28
	391.23
	305.70
	8.28
	11.23
	3.93
	3 689
	3 433
	33

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	77.25
	1.29
	2.89
	11.23
	
	223
	14

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	227.17
	
	
	
	63%
	2 172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	153.50
	
	
	
	40%
	1 379
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	43.
	Е65-3-17 
Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры
	0.01
	1 708.87
	964.73
	744.14
	17.09
	9.65
	7.44
	11.23
	4.52
	142
	108
	34

	
	
	
	
	
	110.08
	
	
	1.10
	1
	11.23
	
	
	12

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	7.96
	
	
	
	63%
	76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5.38
	
	
	
	40%
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	44.
	Е46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.19
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	277.68
	67.92
	209.75
	11.23
	3.9
	1 581
	763
	818

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	19.20
	1
	11.23
	
	
	216

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	86.25
	
	
	
	84%
	822
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	52.27
	
	
	
	48%
	470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	45.
	Е46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.02
	1 944.70
	473.27
	25.13
	38.89
	9.47
	0.50
	11.23
	6
	242
	106
	3

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	28.93
	
	4.6
	11.23
	
	133
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	9.38
	
	
	
	84%
	89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5.68
	
	
	
	48%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	46.
	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.05
	63.27
	49.68
	13.59
	3.16
	2.48
	0.68
	11.23
	2.54
	30
	28
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	1.93
	
	
	
	66%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.24
	
	
	
	40%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	47.
	Е69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.05
	182.52
	143.34
	39.18
	9.13
	7.17
	1.96
	11.23
	2.55
	85
	80
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	5.59
	
	
	
	66%
	53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3.59
	
	
	
	40%
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	48.
	Е69-2-3 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.05
	436.38
	342.66
	93.72
	21.82
	17.13
	4.69
	11.23
	2.55
	204
	192
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*6, Н4= 1*6, Н5= 1*6, Н48= 1*6

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	13.36
	
	
	
	66%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8.57
	
	
	
	40%
	77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	49.
	Е69-4-1 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий
	0.05
	1 220.10
	711.87
	1.63
	61.01
	35.59
	0.08
	11.23
	6.07
	486
	400
	

	
	
	
	
	506.60
	0.65
	
	25.33
	0.03
	3.38
	11.23
	
	86
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	27.78
	
	
	
	66%
	264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	17.81
	
	
	
	40%
	160
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	50.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.3
	7.54
	
	7.54
	2.26
	
	2.26
	
	4.85
	11
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	51.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	0.3
	27.03
	
	27.03
	8.11
	
	8.11
	
	4.85
	39
	
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	13 341.10
	3 326.30
	1 606.23
	
	
	75 724
	37 354
	7 655

	
	
	
	8 408.58
	151.87
	
	
	
	30 717
	1 704

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 749.97
	650.77
	621.33
	
	
	14 795
	7 308
	3 226

	
	
	
	1 477.86
	19.23
	
	
	
	4 261
	216

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	556.60
	
	
	
	
	2 299
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 37; %=84 - по стр. 44, 45; %=66 - по стр. 46-49)
	604.21
	
	
	
	
	5 792
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 37, 44, 45; %=40 - по стр. 46-49)
	395.76
	
	
	
	
	3 556
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 749.94
	
	
	
	
	24 143
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 591.13
	2 675.53
	984.90
	
	
	60 929
	30 046
	4 429

	
	
	
	6 930.72
	132.64
	
	
	
	26 456
	1 488

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 16, 17; %=63 - по стр. 42, 43)
	3 099.12
	
	
	
	
	29 655
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 16, 17; %=40 - по стр. 42, 43)
	1 927.08
	
	
	
	
	17 088
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	15 617.33
	
	
	
	
	107 672
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	19 367.27
	
	
	
	
	131 815
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	387.35
	
	
	
	
	2 636
	
	

	
	
	
	387.35
	
	
	
	
	2 636
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	19 754.62
	
	
	
	
	134 451
	
	

	
	
	
	19 754.62
	
	
	
	
	134 451
	

	
	НДС
	3 555.83
	
	
	
	
	24 201
	
	

	
	Всего с НДС
	23 310.45
	
	
	
	
	158 652
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 703.33
	
	
	
	
	35 447
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 322.84
	
	
	
	
	20 644
	
	



	Составил:
	Инженер                                                                                                      И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник сметного отдела МКУ «ГДСР»

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	Молодая Гвардия, д.22-24

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы

	Сметная стоимость:
	1 231.810
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.763
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	187.408
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Дренаж

	

	
	Разборка отмостки

	

	1.
	Е68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных отмостки, 100 м3 конструкций
	0.0984
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	267.13
	65.62
	201.52
	11.23
	4.53
	1 650
	737
	913

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	25.48
	1
	11.23
	
	
	286

	
	Объем: 82*0.8*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е68-12-2 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0.1312
	677.41
	153.39
	524.02
	88.88
	20.12
	68.75
	11.23
	4.98
	568
	226
	342

	
	
	
	
	
	65.89
	
	
	8.64
	1
	11.23
	
	
	97

	
	Объем: 82*0.8*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	32.8
	7.54
	
	7.54
	247.25
	
	247.25
	
	4.85
	1 199
	
	1 199

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 9.84*1.6+13.12*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	4.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	32.8
	27.03
	
	27.03
	886.48
	
	886.48
	
	4.85
	4 299
	
	4 299

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	5.
	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	1.9521
	1 686.35
	1 686.35
	
	3 291.92
	3 291.92
	
	11.23
	1
	36 968
	36 968
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: (110+7*1.5)*(0.6+1.2)/2*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.0*1.15*1.15

	

	
	Кольцевой дренаж

	

	6.
	Е23-01-001-02 
Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания
	0.57
	4 081.58
	101.69
	65.39
	2 326.50
	57.97
	37.27
	11.23
	3.92
	9 477
	651
	146

	
	
	
	
	3 914.50
	7.16
	
	2 231.27
	4.08
	3.89
	11.23
	
	8 680
	46

	
	Объем: 95*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	7.
	Е22-01-021-04 
Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм, 1 км трубопровода
	0.095
	8 132.64
	3 104.16
	4 921.26
	772.60
	294.90
	467.52
	11.23
	4.27
	5 342
	3 312
	1 996

	
	
	
	
	107.22
	659.13
	
	10.19
	62.62
	3.35
	11.23
	
	34
	703

	
	Объем: 95/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	8.
	С Цена поставщ. 
Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin), м
	95.95
	46.79
	
	
	4 489.16
	
	
	
	
	18 540
	
	

	
	
	
	
	46.79
	
	
	4 489.16
	
	4.13
	
	
	18 540
	

	
	Объем: 95*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.69*40*1.03/4.13

	

	9.
	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчан.-гравийн. фильтр), 100 м3 грунта
	0.174
	810.13
	810.13
	
	140.96
	140.96
	
	11.23
	1
	1 583
	1 583
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 95*0.6*(0.126+0.2)-1.184
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	

	10.
	С408-0101 
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, м3
	21.75
	287.24
	
	
	6 247.47
	
	
	
	
	23 963
	
	

	
	
	
	
	287.24
	
	
	6 247.47
	
	1 101.73
	
	
	23 963
	

	
	Объем: 17.4*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчан.-гравийн. фильтр), 100 м3 грунта
	0.0855
	810.13
	810.13
	
	69.27
	69.27
	
	11.23
	1
	778
	778
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 95*0.6*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	

	12.
	С408-0121 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	9.405
	110.43
	
	
	1 038.59
	
	
	
	
	6 616
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	1 038.59
	
	703.5
	
	
	6 616
	

	
	Объем: 8.55*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1, 100 м3 грунта
	1.3853
	891.14
	891.14
	
	1 234.50
	1 234.50
	
	11.23
	1
	13 863
	13 863
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 195.21-7.23-11.2-6.6-5.7-17.4-8.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15*1.1

	

	
	Устройство колодцев

	

	14.
	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под колодцы Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.486
	1 686.35
	1 686.35
	
	819.56
	819.56
	
	11.23
	1
	9 204
	9 204
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.0*1.15*1.15

	

	15.
	Е23-01-001-01 
Устройство основания под колодцы песчаного, 10 м3 основания
	0.084
	1 297.83
	101.69
	44.88
	109.02
	8.54
	3.77
	11.23
	3.92
	666
	96
	15

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	96.71
	0.41
	5.74
	11.23
	
	555
	5

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	

	16.
	Е22-01-021-13 
(прим.) 
Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм, 1 км трубопровода
	0.024
	38 874.73
	8 562.81
	27 871.13
	932.99
	205.51
	668.91
	11.23
	4.2
	5 314
	2 308
	2 809

	
	
	
	
	2 440.80
	2 672.03
	
	58.58
	64.13
	3.36
	11.23
	
	197
	720

	
	Объем: 24/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	17.
	С Цена поставщ. 
Гофротруба колодца Д=600мм, L=3м (Wavin), шт.
	6
	2 684.09
	
	
	16 104.51
	
	
	
	
	66 512
	
	

	
	
	
	
	2 684.09
	
	
	16 104.51
	
	4.13
	
	
	66 512
	

	
	Поправки: М: =269.06*40*1.03/4.13

	

	18.
	С Цена поставщ. 
Днище для колодца  600мм (Wavin), шт.
	6
	2 022.39
	
	
	12 134.35
	
	
	
	
	50 115
	
	

	
	
	
	
	2 022.39
	
	
	12 134.35
	
	4.13
	
	
	50 115
	

	
	Поправки: М: =202.73*40*1.03/4.13

	

	19.
	С Цена поставщ. 
Чугунный люк В 125/600/760/12,5т  (Wavin), шт.
	6
	2 120.65
	
	
	12 723.92
	
	
	
	
	52 550
	
	

	
	
	
	
	2 120.65
	
	
	12 723.92
	
	4.13
	
	
	52 550
	

	
	Поправки: М: =212.58*40*1.03/4.13

	

	20.
	С Цена поставщ. 
Разгрузочное бетонное кольцо 680/1000мм (Wavin), шт.
	6
	781.20
	
	
	4 687.22
	
	
	
	
	19 358
	
	

	
	
	
	
	781.20
	
	
	4 687.22
	
	4.13
	
	
	19 358
	

	
	Поправки: М: =78.31*40*1.03/4.13

	

	21.
	С Цена поставщ. 
Телескопический адаптер 600мм (Wavin), шт.
	6
	1 349.23
	
	
	8 095.35
	
	
	
	
	33 434
	
	

	
	
	
	
	1 349.23
	
	
	8 095.35
	
	4.13
	
	
	33 434
	

	
	Поправки: М: =135.25*40*1.03/4.13

	

	22.
	С Цена поставщ. 
Уплотнительное кольцо 600мм (Wavin), шт.
	6
	317.83
	
	
	1 906.97
	
	
	
	
	7 876
	
	

	
	
	
	
	317.83
	
	
	1 906.97
	
	4.13
	
	
	7 876
	

	
	Поправки: М: =31.86*40*1.03/4.13

	

	23.
	Е22-03-002-01 
Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, 10 фасонных частей
	3.2
	385.29
	53.15
	332.14
	1 232.93
	170.09
	1 062.84
	11.23
	4.41
	6 597
	1 910
	4 687

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	157.64
	1
	11.23
	
	
	1 770

	
	Объем: 10+12+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	24.
	С Цена поставщ. 
Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin), шт.
	10
	102.15
	
	
	1 021.52
	
	
	
	
	4 219
	
	

	
	
	
	
	102.15
	
	
	1 021.52
	
	4.13
	
	
	4 219
	

	
	Поправки: М: =10.24*40*1.03/4.13

	

	25.
	С Цена поставщ. 
Муфта "In Situ" Д=200мм (Wavin), шт.
	12
	269.94
	
	
	3 239.34
	
	
	
	
	13 378
	
	

	
	
	
	
	269.94
	
	
	3 239.34
	
	4.13
	
	
	13 378
	

	
	Поправки: М: =27.06*40*1.03/4.13

	

	26.
	С Цена поставщ. 
Переход Д=110/113мм (Wavin), шт.
	10
	42.50
	
	
	424.97
	
	
	
	
	1 755
	
	

	
	
	
	
	42.50
	
	
	424.97
	
	4.13
	
	
	1 755
	

	
	Поправки: М: =4.26*40*1.03/4.13

	

	27.
	Е22-03-006-06 
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	163.87
	44.02
	63.60
	163.87
	44.02
	63.60
	11.23
	4.24
	1 015
	494
	270

	
	
	
	
	56.25
	5.00
	
	56.25
	5.00
	4.47
	11.23
	
	251
	56

	
	Вычт.ресурсы:  С302-1180:[ М-(1635.00=1635.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	

	28.
	С Цена поставщ. 
Клапан обратный Kessel, с ревизией Д=200мм (Wavin), шт.
	1
	3 564.55
	
	
	3 564.55
	
	
	
	
	14 722
	
	

	
	
	
	
	3 564.55
	
	
	3 564.55
	
	4.13
	
	
	14 722
	

	
	Поправки: М: =357.32*40*1.03/4.13

	

	
	Восстановление отмостки

	

	29.
	Е23-01-001-03 
Устройство основания  гравийного, 10 м3 основания
	0.656
	2 692.33
	101.69
	65.39
	1 766.17
	66.71
	42.89
	11.23
	3.92
	10 128
	749
	168

	
	
	
	
	2 525.25
	7.16
	
	1 656.56
	4.70
	5.56
	11.23
	
	9 210
	53

	
	Объем: 82*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	

	30.
	Е23-01-001-01 
Устройство основания  песчаного, 10 м3 основания
	0.656
	1 297.83
	101.69
	44.88
	851.38
	66.71
	29.44
	11.23
	3.92
	5 200
	749
	115

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	755.23
	3.22
	5.74
	11.23
	
	4 335
	36

	
	Объем: 82*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	31.
	Е06-01-001-01 
Устройство бетонной отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0984
	83 986.14
	1 713.96
	2 240.44
	8 264.24
	168.65
	220.46
	11.23
	6.01
	34 641
	1 894
	1 325

	
	
	
	
	80 031.74
	339.75
	
	7 875.12
	33.43
	3.99
	11.23
	
	31 422
	375

	
	Объем: 82*0.8*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	99 143.57
	6 725.05
	4 000.70
	
	
	461 530
	75 522
	18 284

	
	
	
	88 417.83
	369.35
	
	
	
	367 722
	4 147

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	99 143.57
	6 725.05
	4 000.70
	
	
	461 530
	75 522
	18 284

	
	
	
	88 417.83
	369.35
	
	
	
	367 722
	4 147

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	75 677.92
	
	
	
	
	313 038
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=61 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14; %=99 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 27, 29, 30; %=80 - по стр. 31)
	5 740.11
	
	
	
	
	54 583
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=31 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14; %=61 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 27, 29, 30; %=44 - по стр. 31)
	3 218.77
	
	
	
	
	29 319
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	108 102.45
	
	
	
	
	545 432
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	108 102.45
	
	
	
	
	545 432
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	2 162.05
	
	
	
	
	10 909
	
	

	
	
	
	2 162.05
	
	
	
	
	10 909
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	110 264.50
	
	
	
	
	556 341
	
	

	
	
	
	110 264.50
	
	
	
	
	556 341
	

	
	НДС
	19 847.61
	
	
	
	
	100 141
	
	

	
	Всего с НДС
	130 112.11
	
	
	
	
	656 482
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 740.11
	
	
	
	
	54 583
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 218.77
	
	
	
	
	29 319
	
	

	

	
	Раздел 2.  Подвальные помещения

	

	32.
	Е46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	22.1
	363.53
	86.00
	277.53
	8 034.01
	1 900.60
	6 133.41
	11.23
	3.9
	45 264
	21 344
	23 920

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	561.34
	1
	11.23
	
	
	6 304

	

	33.
	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.221
	1 759.67
	1 759.67
	
	388.89
	388.89
	
	11.23
	1
	4 367
	4 367
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2*1.15

	

	34.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	53.04
	7.54
	
	7.54
	399.82
	
	399.82
	
	4.85
	1 939
	
	1 939

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 22.1*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	35.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	53.04
	27.03
	
	27.03
	1 433.50
	
	1 433.50
	
	4.85
	6 952
	
	6 952

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 22.1*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	36.
	Е11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.84
	475.82
	48.38
	92.13
	4 206.27
	427.70
	814.43
	11.23
	3.91
	22 690
	4 803
	3 184

	
	
	
	
	335.31
	9.27
	
	2 964.14
	81.95
	4.96
	11.23
	
	14 702
	920

	
	Объем: 221.0*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	37.
	Е11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	22.1
	63.60
	44.95
	0.45
	1 405.48
	993.32
	9.95
	11.23
	4
	13 013
	11 155
	40

	
	
	
	
	18.20
	
	
	402.22
	
	4.52
	11.23
	
	1 818
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	38.
	С401-0008 
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	22.542
	701.01
	
	
	15 802.17
	
	
	
	
	71 426
	
	

	
	
	
	
	701.01
	
	
	15 802.17
	
	4.52
	
	
	71 426
	

	
	Объем: (22.1)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.7
	1 764.02
	432.11
	281.96
	4 762.86
	1 166.69
	761.28
	11.23
	2.97
	29 396
	13 102
	2 261

	
	
	
	
	1 049.96
	3.50
	
	2 834.89
	9.44
	4.95
	11.23
	
	14 033
	106

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	40.
	Е11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.7
	4 044.31
	762.19
	548.76
	10 919.63
	2 057.91
	1 481.65
	11.23
	3.09
	61 342
	23 110
	4 578

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	7 380.07
	20.41
	4.56
	11.23
	
	33 653
	229

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	41.
	Е11-01-004-06 
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.7
	590.30
	145.80
	144.75
	1 593.80
	393.65
	390.83
	11.23
	3.03
	9 943
	4 421
	1 184

	
	
	
	
	299.75
	1.94
	
	809.33
	5.22
	5.36
	11.23
	
	4 338
	59

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	42.
	Е06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.29393
	6 115.86
	163.97
	60.72
	1 797.64
	48.20
	17.85
	11.23
	5.55
	8 640
	541
	99

	
	
	
	
	5 891.17
	3.63
	
	1 731.59
	1.07
	4.62
	11.23
	
	8 000
	12

	
	Объем: (221.00*1.33)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	43.
	Е11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	2.21
	1 809.82
	459.64
	70.56
	3 999.69
	1 015.80
	155.94
	11.23
	5.83
	26 032
	11 407
	909

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	2 827.96
	54.40
	4.85
	11.23
	
	13 716
	611

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	44.
	Е11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	2.21
	2 010.11
	34.94
	74.61
	4 442.35
	77.22
	164.89
	11.23
	5.72
	22 266
	867
	943

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	4 200.24
	53.90
	4.87
	11.23
	
	20 455
	605

	
	Начисления: Н1= 6, Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	45.
	Е11-01-015-08 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	2.21
	221.54
	150.38
	11.19
	489.60
	332.34
	24.73
	11.23
	4.3
	4 540
	3 732
	106

	
	
	
	
	59.97
	1.79
	
	132.53
	3.94
	5.29
	11.23
	
	701
	44

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	59 675.71
	8 802.32
	11 788.28
	
	
	327 810
	98 849
	46 115

	
	
	
	39 085.14
	791.67
	
	
	
	182 842
	8 890

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	59 675.71
	8 802.32
	11 788.28
	
	
	327 810
	98 849
	46 115

	
	
	
	39 085.14
	791.67
	
	
	
	182 842
	8 890

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 32; %=61 - по стр. 33; %=94 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45; %=80 - по стр. 42)
	10 194.35
	
	
	
	
	96 991
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32; %=31 - по стр. 33; %=51 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45; %=44 - по стр. 42)
	5 936.13
	
	
	
	
	53 205
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	75 806.19
	
	
	
	
	478 006
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	75 806.19
	
	
	
	
	478 006
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 516.12
	
	
	
	
	9 560
	
	

	
	
	
	1 516.12
	
	
	
	
	9 560
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	77 322.31
	
	
	
	
	487 566
	
	

	
	
	
	77 322.31
	
	
	
	
	487 566
	

	
	НДС
	13 918.02
	
	
	
	
	87 762
	
	

	
	Всего с НДС
	91 240.33
	
	
	
	
	575 328
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 194.35
	
	
	
	
	96 991
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 936.13
	
	
	
	
	53 205
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	158 819.28
	15 527.37
	15 788.98
	
	
	789 340
	174 371
	64 399

	
	
	
	127 502.97
	1 161.02
	
	
	
	550 564
	13 037

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	158 819.28
	15 527.37
	15 788.98
	
	
	789 340
	174 371
	64 399

	
	
	
	127 502.97
	1 161.02
	
	
	
	550 564
	13 037

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	75 677.92
	
	
	
	
	313 038
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=61 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14, 33; %=99 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 27, 29, 30; %=80 - по стр. 31, 42; %=84 - по стр. 32; %=94 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45)
	15 934.46
	
	
	
	
	151 574
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 32; %=31 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14, 33; %=61 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 27, 29, 30; %=44 - по стр. 31, 42; %=51 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45)
	9 154.90
	
	
	
	
	82 524
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	183 908.64
	
	
	
	
	1 023 438
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	183 908.64
	
	
	
	
	1 023 438
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 678.17
	
	
	
	
	20 469
	
	

	
	
	
	3 678.17
	
	
	
	
	20 469
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	187 586.81
	
	
	
	
	1 043 907
	
	

	
	
	
	187 586.81
	
	
	
	
	1 043 907
	

	
	НДС
	33 765.63
	
	
	
	
	187 903
	
	

	
	Всего с НДС
	221 352.44
	
	
	
	
	1 231 810
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	15 934.46
	
	
	
	
	151 574
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 154.90
	
	
	
	
	82 524
	
	



	Составил:
	Инженер       И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)




























	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	315 264
	руб.
	Смета на сумму:
	315 264
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	Объект:
	Молодая Гвардия, д.22-24

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения 

	Сметная стоимость:
	315.264
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	250.613
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.518
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	59.261
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Ц08-03-572-04 
Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт.
	2
	37.25
	11.01
	26.23
	74.49
	22.03
	52.46
	11.23
	4.63
	490
	247
	243

	
	
	
	
	
	1.31
	
	
	2.63
	4.06
	11.23
	
	
	30

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	

	2.
	Ц08-03-523-01 
Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток до 100 А, 1 шт.
	6
	4.13
	4.02
	0.11
	24.80
	24.12
	0.68
	11.23
	3.63
	273
	271
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.69
	11.23
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	

	3.
	Ц08-03-600-02 
Демонтаж счетчиков, устанавливаемых на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	2
	3.55
	2.75
	0.80
	7.10
	5.49
	1.61
	11.23
	4.62
	69
	62
	7

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	0.09
	7.08
	11.23
	
	
	1

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	

	4.
	Ц08-03-593-01 
Демонтаж светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт.
	0.2
	594.34
	152.12
	442.22
	118.87
	30.42
	88.44
	11.23
	5.91
	864
	342
	523

	
	
	
	
	
	164.65
	
	
	32.93
	2.53
	11.23
	
	
	370

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	

	5.
	Ц08-03-591-01 
Демонтаж выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.1
	135.60
	124.66
	10.94
	13.56
	12.47
	1.09
	11.23
	4.11
	144
	140
	4

	
	
	
	
	
	0.14
	
	
	0.01
	2.49
	11.23
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	

	6.
	Ц08-03-593-01 
Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт.
	0.2
	4 303.38
	608.47
	1 768.87
	860.68
	121.69
	353.77
	11.23
	5.91
	4 432
	1 367
	2 091

	
	
	
	
	1 926.04
	658.61
	
	385.21
	131.72
	2.53
	11.23
	
	975
	1 479

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	7.
	Цена поставщика. 
Светильник DSL-035 (T-27. 60 W), шт.
	20
	64.59
	
	
	1 291.86
	
	
	1
	1
	5 335
	
	

	
	
	
	
	64.59
	
	
	1 291.86
	
	4.13
	1
	
	5 335
	

	
	Поправки: М: =259.00*1.03/4.13

	

	8.
	Цена поставщика. 
Лампочка A55  прозрачная Е-27  60W Pila (120шт), шт.
	30
	1.87
	
	
	56.11
	
	
	1
	1
	232
	
	

	
	
	
	
	1.87
	
	
	56.11
	
	4.13
	1
	
	232
	

	
	Поправки: М: =7.50*1.03/4.13

	

	9.
	Ц08-03-572-03 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	2
	319.34
	29.29
	39.97
	638.69
	58.58
	79.94
	11.23
	4.64
	3 059
	658
	371

	
	
	
	
	250.08
	1.81
	
	500.16
	3.62
	4.06
	11.23
	
	2 031
	41

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	10.
	Цена поставщика. 
Щит RH 643, шт.
	2
	721.50
	
	
	1 443.00
	
	
	1
	1
	5 960
	
	

	
	
	
	
	721.50
	
	
	1 443.00
	
	4.13
	1
	
	5 960
	

	
	Поправки: М: =2893.00*1.03/4.13

	

	11.
	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	12
	131.61
	18.89
	1.54
	1 579.37
	226.66
	18.43
	11.23
	4.59
	3 991
	2 545
	85

	
	
	
	
	111.19
	
	
	1 334.28
	
	1.02
	11.23
	
	1 361
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	12.
	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C16/1N (C) 16A 1+N, шт.
	4
	45.89
	
	
	183.55
	
	
	1
	1
	758
	
	

	
	
	
	
	45.89
	
	
	183.55
	
	4.13
	1
	
	758
	

	
	Поправки: М: =184.00*1.03/4.13

	

	13.
	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C10/1N (C) 10A 1+N, шт.
	2
	45.89
	
	
	91.78
	
	
	1
	1
	379
	
	

	
	
	
	
	45.89
	
	
	91.78
	
	4.13
	1
	
	379
	

	
	Поправки: М: =184.00*1.03/4.13

	

	14.
	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C6/1N (C) 6A 1+N, шт.
	4
	55.86
	
	
	223.46
	
	
	1
	1
	923
	
	

	
	
	
	
	55.86
	
	
	223.46
	
	4.13
	1
	
	923
	

	
	Поправки: М: =224.00*1.03/4.13

	

	15.
	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C16/3 (C) 16A 3- pol, шт.
	2
	82.55
	
	
	165.10
	
	
	1
	1
	682
	
	

	
	
	
	
	82.55
	
	
	165.10
	
	4.13
	1
	
	682
	

	
	Поправки: М: =331.00*1.03/4.13

	

	16.
	Ц08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	2
	14.81
	10.98
	3.22
	29.61
	21.96
	6.43
	11.23
	4.62
	285
	247
	30

	
	
	
	
	0.61
	0.18
	
	1.22
	0.36
	7.08
	11.23
	
	9
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	17.
	Цена поставщика. 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В) 4пр. М6 Р (М7Р32), шт.
	2
	377.33
	
	
	754.67
	
	
	1
	1
	3 117
	
	

	
	
	
	
	377.33
	
	
	754.67
	
	4.13
	1
	
	3 117
	

	
	Поправки: М: =1513.00*1.03/4.13

	

	18.
	Ц08-02-396-05 
(прим.) Короб ПВХ по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м
	4
	2 331.91
	450.30
	909.48
	9 327.64
	1 801.20
	3 637.92
	11.23
	5.3
	45 886
	20 227
	19 281

	
	
	
	
	972.13
	201.52
	
	3 888.52
	806.06
	1.64
	11.23
	
	6 377
	9 052

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	19.
	Цена поставщика. 
Короб (кабель канал) 40 х 40, м
	400
	19.95
	
	
	7 980.63
	
	
	1
	1
	32 960
	
	

	
	
	
	
	19.95
	
	
	7 980.63
	
	4.13
	1
	
	32 960
	

	
	Поправки: М: =80.00*1.03/4.13

	

	20.
	Ц08-02-147-03 
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг, 100 м кабеля
	4.1
	1 400.65
	229.12
	965.11
	5 742.66
	939.38
	3 956.96
	11.23
	4.24
	29 434
	10 549
	16 778

	
	
	
	
	206.42
	78.60
	
	846.32
	322.26
	2.49
	11.23
	
	2 107
	3 619

	
	Объем: 60+50+300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	21.
	Цена поставщика. 
Кабель YDY  5*10 (ВВГ) 450/750V (бухта), м
	61.2
	53.85
	
	
	3 295.43
	
	
	1
	1
	13 610
	
	

	
	
	
	
	53.85
	
	
	3 295.43
	
	4.13
	1
	
	13 610
	

	
	Объем: 60*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =209.80*1.06/4.13

	

	22.
	Цена поставщика. 
Кабель YDY  3* 4 (ВВГ) 450/750V (бухта), м
	51
	14.09
	
	
	718.62
	
	
	1
	1
	2 968
	
	

	
	
	
	
	14.09
	
	
	718.62
	
	4.13
	1
	
	2 968
	

	
	Объем: 50*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =54.90*1.06/4.13

	

	23.
	Цена поставщика. 
Кабель YDY  3* 1,5 (ВВГ) 450/750V, м
	306
	5.80
	
	
	1 774.95
	
	
	1
	1
	7 331
	
	

	
	
	
	
	5.80
	
	
	1 774.95
	
	4.13
	1
	
	7 331
	

	
	Объем: 300*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =22.60*1.06/4.13

	

	24.
	Ц08-02-146-02 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля
	0.3
	4 400.41
	204.61
	1 857.66
	1 320.12
	61.38
	557.30
	11.23
	3.79
	3 755
	689
	2 112

	
	
	
	
	2 338.14
	162.85
	
	701.44
	48.86
	1.36
	11.23
	
	954
	549

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	25.
	Цена поставщика. 
Провод LGY 1*16 (ПВ3) 450/750V (H07V-K), м
	30.6
	17.89
	
	
	547.41
	
	
	1
	1
	2 261
	
	

	
	
	
	
	17.89
	
	
	547.41
	
	4.13
	1
	
	2 261
	

	
	Объем: 30*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =69.70*1.06/4.13

	

	26.
	Цена поставщика. 
Коробка распред. 5x2,5 герм. с колод. IP 42 (213-00), шт.
	30
	6.23
	
	
	187.05
	
	
	1
	1
	773
	
	

	
	
	
	
	6.23
	
	
	187.05
	
	4.13
	1
	
	773
	

	
	Поправки: М: =25.00*1.03/4.13

	

	27.
	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.3
	929.15
	498.65
	43.75
	278.75
	149.59
	13.13
	11.23
	4.11
	2 023
	1 680
	54

	
	
	
	
	386.75
	0.54
	
	116.03
	0.16
	2.49
	11.23
	
	289
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	28.
	Цена поставщика. 
Выключатель W11-A110 10A 1кл. ip 54 наружн., шт.
	30
	8.23
	
	
	246.90
	
	
	1
	1
	1 020
	
	

	
	
	
	
	8.23
	
	
	246.90
	
	4.13
	1
	
	1 020
	

	
	Поправки: М: =33.00*1.03/4.13

	

	29.
	Ц08-03-574-01 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил
	0.01
	3 050.33
	212.09
	3.22
	30.50
	2.12
	0.03
	11.23
	4.62
	59
	24
	

	
	
	
	
	2 835.03
	0.18
	
	28.35
	
	1.23
	11.23
	
	35
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	30.
	Е46-03-009-08 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0.27
	4 220.60
	946.05
	3 274.55
	1 139.56
	255.43
	884.13
	11.23
	3.83
	6 255
	2 869
	3 386

	
	
	
	
	
	319.44
	
	
	86.25
	1
	11.23
	
	
	969

	

	31.
	Ц08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м
	0.15
	1 286.48
	198.80
	102.49
	192.97
	29.82
	15.37
	11.23
	4.65
	907
	335
	71

	
	
	
	
	985.18
	3.98
	
	147.78
	0.60
	3.39
	11.23
	
	501
	7

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	32.
	Ц08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0.6
	902.93
	128.15
	78.85
	541.76
	76.89
	47.31
	11.23
	4.64
	2 920
	863
	220

	
	
	
	
	695.93
	3.44
	
	417.56
	2.07
	4.4
	11.23
	
	1 837
	23

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	40 881.65
	3 839.23
	9 715.00
	
	
	183 155
	43 115
	45 258

	
	
	
	27 327.39
	1 437.62
	
	
	
	94 785
	16 146

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	39 742.09
	3 583.80
	8 830.87
	
	
	176 900
	40 246
	41 872

	
	
	
	27 327.39
	1 351.37
	
	
	
	94 785
	15 177

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	18 960.52
	
	
	
	
	78 309
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 9, 11, 16, 18, 20, 24, 27, 29, 31, 32)
	4 688.41
	
	
	
	
	44 893
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6, 9, 11, 16, 18, 20, 24, 27, 29, 31, 32)
	3 207.86
	
	
	
	
	28 820
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	47 638.36
	
	
	
	
	250 613
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 139.56
	255.43
	884.13
	
	
	6 255
	2 869
	3 386

	
	
	
	
	86.25
	
	
	
	
	969

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 30)
	338.26
	
	
	
	
	3 224
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30)
	205.01
	
	
	
	
	1 842
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 682.83
	
	
	
	
	11 321
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	49 321.19
	
	
	
	
	261 934
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	986.42
	
	
	
	
	5 239
	
	

	
	
	
	986.42
	
	
	
	
	5 239
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	50 307.61
	
	
	
	
	267 173
	
	

	
	
	
	50 307.61
	
	
	
	
	267 173
	

	
	НДС
	9 055.37
	
	
	
	
	48 091
	
	

	
	Всего с НДС
	59 362.98
	
	
	
	
	315 264
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 026.67
	
	
	
	
	48 117
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 412.87
	
	
	
	
	30 662
	
	



	Составил:
	Инженер                                                                                                      И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник сметного отдела МКУ "ГДСР"                                                        Л.Г. Асташко

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)






















