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	Сметная заработная плата:
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	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.3595
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	2 481
	772
	1 709
	16.9
	5.27
	22 048
	13 040
	9 007

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	170
	1
	16.9
	
	
	2 874

	
	Объем: 719*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	980
	
	
	
	88%
	14 004
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	565
	
	
	
	48%
	7 639
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 026
	
	
	
	
	43 691
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	2.88
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	4 867
	1 801
	3 066
	16.91
	4.91
	45 504
	30 451
	15 054

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	304
	1
	16.9
	
	
	5 138

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	2 189
	
	
	
	88%
	31 318
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 263
	
	
	
	48%
	17 083
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 319
	
	
	
	
	93 905
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	99.56
	3.71
	
	3.13
	370
	
	312
	1
	8.66
	3 512
	
	2 699

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	36
	1
	14.17
	
	
	508

	
	Объем: (35.95+(162*0.3*0.15)+(126*0.2*0.08))*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	36
	
	
	
	100%
	508
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22
	
	
	
	60%
	305
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	99.56
	13.99
	
	13.99
	1 393
	
	1 393
	1
	9.26
	12 898
	
	12 898

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	9 111
	2 573
	6 480
	
	
	83 962
	43 491
	39 658

	
	
	
	
	510
	
	
	
	
	8 520

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 348
	2 573
	4 775
	
	
	67 552
	43 491
	24 061

	
	
	
	
	474
	
	
	
	
	8 012

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	3 169
	
	
	
	
	45 323
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	1 828
	
	
	
	
	24 721
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 345
	
	
	
	
	137 596
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 763
	
	1 705
	
	
	16 410
	
	15 597

	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	508

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	36
	
	
	
	
	508
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	22
	
	
	
	
	305
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 763
	
	
	
	
	16 410
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	14 108
	
	
	
	
	154 006
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	302
	
	
	
	
	3 296
	
	

	
	ИТОГО
	14 410
	
	
	
	
	157 302
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	288
	
	
	
	
	3 146
	
	

	
	ИТОГО
	14 698
	
	
	
	
	160 448
	
	

	
	НДС 18%
	2 646
	
	
	
	
	28 881
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	17 344
	
	
	
	
	189 329
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 169
	
	
	
	
	45 323
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 828
	
	
	
	
	24 721
	
	

	

	
	Раздел 2.  Мощение территории плиткой толщ. 8 см

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.5404
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	2 619
	67
	2 546
	16.9
	9.37
	25 024
	1 140
	23 856

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	6
	355
	4.72
	16.91
	
	27
	6 011

	
	Объем: 1351*0.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	401
	
	
	
	81%
	5 792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	181
	
	
	
	34%
	2 431
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 201
	
	
	
	
	33 248
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.48
	1 275.12
	1 275.12
	
	612
	612
	
	16.9
	1
	10 344
	10 344
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 120*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	490
	
	
	
	68%
	7 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	233
	
	
	
	31%
	3 207
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 334
	
	
	
	
	20 585
	
	

	

	7.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	76.8
	3.71
	
	3.13
	285
	
	240
	1
	8.66
	2 709
	
	2 082

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	28
	1
	14.17
	
	
	392

	
	Объем: 48*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	28
	
	
	
	100%
	392
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	17
	
	
	
	60%
	235
	
	

	

	8.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	941.44
	13.99
	
	13.99
	13 171
	
	13 171
	1
	9.26
	121 961
	
	121 961

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 540.4*1.6+76.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.5404
	344.93
	24.76
	314.90
	186
	13
	170
	16.9
	9.05
	1 780
	226
	1 540

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	3
	27
	4.72
	16.91
	
	13
	449

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	38
	
	
	
	81%
	547
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	17
	
	
	
	34%
	230
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	241
	
	
	
	
	2 556
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2.702
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	6 809
	361
	6 399
	16.9
	6.09
	45 296
	6 109
	38 972

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	49
	536
	4.43
	16.91
	
	215
	9 069

	
	Объем: 1351*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 274
	
	
	
	121%
	18 365
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	727
	
	
	
	65%
	9 866
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 809
	
	
	
	
	73 527
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	297.22
	104.66
	
	
	31 107
	
	
	
	
	145 281
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	31 107
	
	488.8
	
	
	145 281
	

	
	Объем: 270.2*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, с расклинцовкой, 1000 м2 основания
	1.351
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	6 421
	433
	5 842
	16.9
	7.4
	51 731
	7 316
	43 231

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	146
	827
	8.11
	16.91
	
	1 183
	13 992

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 789
	
	
	
	121%
	25 783
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 021
	
	
	
	65%
	13 850
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 231
	
	
	
	
	91 364
	
	

	

	13.
	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	20.265
	292.58
	
	
	5 929
	
	
	
	
	24 870
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	5 929
	
	1 227.22
	
	
	24 870
	

	
	Объем: 1.351*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	255.339
	246.68
	
	
	62 987
	
	
	
	
	301 231
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	62 987
	
	1 179.73
	
	
	301 231
	

	
	Объем: 1.351*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.6755
	540.62
	
	540.62
	365
	
	365
	1
	8.6
	3 141
	
	3 141

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	40
	4.84
	16.91
	
	
	674

	
	Объем: 1351*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	57
	
	
	
	121%
	816
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	32
	
	
	
	65%
	438
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	454
	
	
	
	
	4 395
	
	

	

	16.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	68.9
	280.61
	
	
	19 334
	
	
	
	
	143 896
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	19 334
	
	2 088.48
	
	
	143 896
	

	
	Объем: 67.55*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	135.1
	144.06
	122.25
	15.86
	19 463
	16 516
	2 143
	16.91
	5.52
	294 843
	279 285
	11 828

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	804
	99
	4.64
	16.79
	
	3 730
	1 656

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	23 593
	
	
	
	121%
	339 939
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	13 458
	
	
	
	65%
	182 612
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56 514
	
	
	
	
	817 393
	
	

	

	18.
	С Цена поставщик. 
Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2
	1378.02
	110.00
	
	
	151 582
	
	
	
	
	735 174
	
	

	
	
	
	
	110.00
	
	
	151 582
	
	4.85
	
	
	735 174
	

	
	Объем: 1351*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =485*1.1/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	320 870
	18 002
	30 876
	
	
	1 907 281
	304 420
	246 611

	
	
	
	271 947
	1 912
	
	
	
	1 355 620
	32 243

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	307 414
	18 002
	17 465
	
	
	1 782 611
	304 420
	122 568

	
	
	
	271 947
	1 884
	
	
	
	1 355 620
	31 851

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	270 939
	
	
	
	
	1 350 452
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 9; %=68 - по стр. 6; %=121 - по стр. 10, 12, 15, 17)
	27 642
	
	
	
	
	398 275
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 9; %=31 - по стр. 6; %=65 - по стр. 10, 12, 15, 17)
	15 669
	
	
	
	
	212 633
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	350 725
	
	
	
	
	2 393 519
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	13 456
	
	13 411
	
	
	124 670
	
	124 043

	
	
	
	
	28
	
	
	
	
	392

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7)
	28
	
	
	
	
	392
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7)
	17
	
	
	
	
	235
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	13 456
	
	
	
	
	124 670
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	364 181
	
	
	
	
	2 518 189
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	7 793
	
	
	
	
	53 889
	
	

	
	ИТОГО
	371 974
	
	
	
	
	2 572 078
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	7 439
	
	
	
	
	51 442
	
	

	
	ИТОГО
	379 413
	
	
	
	
	2 623 520
	
	

	
	НДС 18%
	68 294
	
	
	
	
	472 234
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	447 707
	
	
	
	
	3 095 754
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	27 642
	
	
	
	
	398 275
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 669
	
	
	
	
	212 633
	
	

	

	
	Раздел 3.  Мощение территории плиткой толщ. 6 см

	

	19.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.08175
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	396
	10
	385
	16.9
	9.37
	3 785
	173
	3 609

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	1
	54
	4.72
	16.91
	
	4
	909

	
	Объем: 327*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	61
	
	
	
	81%
	876
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	28
	
	
	
	34%
	368
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	484
	
	
	
	
	5 029
	
	

	

	20.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	130.8
	13.99
	
	13.99
	1 830
	
	1 830
	1
	9.26
	16 945
	
	16 945

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 81.75*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.08175
	344.93
	24.76
	314.90
	28
	2
	26
	16.9
	9.05
	269
	34
	233

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	4
	4.72
	16.91
	
	2
	68

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6
	
	
	
	81%
	83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3
	
	
	
	34%
	35
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	386
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.654
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	1 648
	87
	1 549
	16.9
	6.09
	10 964
	1 479
	9 433

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	12
	130
	4.43
	16.91
	
	52
	2 195

	
	Объем: 327*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	308
	
	
	
	121%
	4 446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	176
	
	
	
	65%
	2 388
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 132
	
	
	
	
	17 798
	
	

	

	23.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	71.94
	104.66
	
	
	7 529
	
	
	
	
	35 164
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	7 529
	
	488.8
	
	
	35 164
	

	
	Объем: 65.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.1635
	540.62
	
	540.62
	88
	
	88
	1
	8.6
	760
	
	760

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	10
	4.84
	16.91
	
	
	163

	
	Объем: 327*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	14
	
	
	
	121%
	197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	8
	
	
	
	65%
	106
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110
	
	
	
	
	1 063
	
	

	

	25.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	16.68
	280.61
	
	
	4 681
	
	
	
	
	34 836
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	4 681
	
	2 088.48
	
	
	34 836
	

	
	Объем: 16.35*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	32.7
	144.06
	122.25
	15.86
	4 711
	3 998
	519
	16.91
	5.52
	71 365
	67 599
	2 863

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	195
	24
	4.64
	16.79
	
	903
	401

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	5 711
	
	
	
	121%
	82 280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	3 258
	
	
	
	65%
	44 200
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 680
	
	
	
	
	197 845
	
	

	

	27.
	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м2
	333.54
	89.59
	
	
	29 881
	
	
	
	
	144 923
	
	

	
	
	
	
	89.59
	
	
	29 881
	
	4.85
	
	
	144 923
	

	
	Объем: 327*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =395*1.1/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	50 792
	4 097
	4 397
	
	
	319 011
	69 285
	33 843

	
	
	
	42 299
	222
	
	
	
	215 884
	3 736

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	48 962
	4 097
	2 567
	
	
	302 066
	69 285
	16 898

	
	
	
	42 299
	222
	
	
	
	215 884
	3 736

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	42 091
	
	
	
	
	214 923
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21; %=121 - по стр. 22, 24, 26)
	6 100
	
	
	
	
	87 882
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 19, 21; %=65 - по стр. 22, 24, 26)
	3 472
	
	
	
	
	47 097
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	58 534
	
	
	
	
	437 045
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 830
	
	1 830
	
	
	16 945
	
	16 945

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 830
	
	
	
	
	16 945
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	60 364
	
	
	
	
	453 990
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 292
	
	
	
	
	9 715
	
	

	
	ИТОГО
	61 656
	
	
	
	
	463 705
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 233
	
	
	
	
	9 274
	
	

	
	ИТОГО
	62 889
	
	
	
	
	472 979
	
	

	
	НДС 18%
	11 320
	
	
	
	
	85 136
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	74 209
	
	
	
	
	558 115
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 100
	
	
	
	
	87 882
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 472
	
	
	
	
	47 097
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней

	

	28.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.05469
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	265
	7
	258
	16.9
	9.37
	2 532
	115
	2 414

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	1
	36
	4.72
	16.91
	
	3
	608

	
	Объем: 403*0.3*0.3+329*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	41
	
	
	
	81%
	586
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	18
	
	
	
	34%
	246
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	324
	
	
	
	
	3 363
	
	

	

	29.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	87.5
	13.99
	
	13.99
	1 224
	
	1 224
	1
	9.26
	11 335
	
	11 335

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 54.69*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.05469
	344.93
	24.76
	314.90
	19
	1
	17
	16.9
	9.05
	180
	23
	156

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	3
	4.72
	16.91
	
	1
	45

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4
	
	
	
	81%
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2
	
	
	
	34%
	23
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	258
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.3339
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	841
	45
	791
	16.9
	6.09
	5 597
	755
	4 816

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	6
	66
	4.43
	16.91
	
	27
	1 121

	
	Объем: 403*0.3*0.2+329*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	158
	
	
	
	121%
	2 270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	90
	
	
	
	65%
	1 219
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 089
	
	
	
	
	9 086
	
	

	

	32.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	36.73
	104.66
	
	
	3 844
	
	
	
	
	17 954
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	3 844
	
	488.8
	
	
	17 954
	

	
	Объем: 33.39*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	4.03
	5 013.40
	682.44
	81.37
	20 204
	2 750
	328
	16.91
	7.71
	129 526
	46 506
	2 528

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	17 126
	41
	4.7
	16.91
	
	80 491
	699

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 963
	
	
	
	121%
	57 118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 261
	
	
	
	65%
	30 683
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 428
	
	
	
	
	217 327
	
	

	

	34.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	403
	76.13
	
	
	30 680
	
	
	
	
	140 441
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	30 680
	
	348.49
	
	
	140 441
	

	

	35.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	3.29
	937.76
	682.44
	81.37
	3 085
	2 245
	268
	16.91
	7.71
	42 721
	37 967
	2 064

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	572
	34
	4.7
	16.91
	
	2 690
	570

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 236
	
	
	
	121%
	46 630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 846
	
	
	
	65%
	25 049
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 167
	
	
	
	
	114 400
	
	

	

	36.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0651
	569.06
	
	
	37
	
	
	
	
	193
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	37
	
	2 961.87
	
	
	193
	

	
	Объем: (3.29)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	16.69
	685.00
	
	
	11 433
	
	
	
	
	54 517
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	11 433
	
	3 266.42
	
	
	54 517
	

	
	Объем: (3.29)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	329
	34.14
	
	
	11 232
	
	
	
	
	62 194
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	11 232
	
	189.04
	
	
	62 194
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	82 864
	5 048
	2 886
	
	
	467 190
	85 366
	23 313

	
	
	
	74 931
	180
	
	
	
	358 511
	3 043

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	81 640
	5 048
	1 662
	
	
	455 855
	85 366
	11 978

	
	
	
	74 931
	180
	
	
	
	358 511
	3 043

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	57 226
	
	
	
	
	275 299
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28, 30; %=121 - по стр. 31, 33, 35)
	7 402
	
	
	
	
	106 658
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 28, 30; %=65 - по стр. 31, 33, 35)
	4 217
	
	
	
	
	57 221
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	93 259
	
	
	
	
	619 734
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 224
	
	1 224
	
	
	11 335
	
	11 335

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 224
	
	
	
	
	11 335
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	94 483
	
	
	
	
	631 069
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 022
	
	
	
	
	13 505
	
	

	
	ИТОГО
	96 505
	
	
	
	
	644 574
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 930
	
	
	
	
	12 891
	
	

	
	ИТОГО
	98 435
	
	
	
	
	657 465
	
	

	
	НДС 18%
	17 718
	
	
	
	
	118 344
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	116 153
	
	
	
	
	775 809
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 402
	
	
	
	
	106 658
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 217
	
	
	
	
	57 221
	
	

	

	
	Раздел 5.  Прочие работы

	

	39.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	2
	2 168.55
	337.20
	
	4 337
	674
	
	16.91
	1
	28 839
	11 404
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	3 663
	
	4.76
	1
	
	17 434
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	775
	
	
	
	98%
	11 176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	519
	
	
	
	61%
	6 956
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 631
	
	
	
	
	46 971
	
	

	

	40.
	ТЕРр 68-37-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см, 1 колодец
	13
	294.13
	19.07
	8.10
	3 824
	248
	105
	16.9
	9.49
	31 738
	4 190
	999

	
	
	
	
	266.96
	
	
	3 470
	
	7.65
	1
	
	26 549
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	258
	
	
	
	88%
	3 687
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	149
	
	
	
	48%
	2 011
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 231
	
	
	
	
	37 436
	
	

	

	41.
	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.2
	347.22
	165.14
	182.08
	69
	33
	36
	16.91
	8.84
	880
	559
	322

	
	
	
	
	
	8.29
	
	
	2
	5.76
	16.91
	
	
	28

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Начисления: Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	50
	
	
	
	121%
	710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	28
	
	
	
	65%
	382
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147
	
	
	
	
	1 972
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	8 230
	955
	141
	
	
	61 457
	16 153
	1 321

	
	
	
	7 133
	2
	
	
	
	43 983
	28

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 230
	955
	141
	
	
	61 457
	16 153
	1 321

	
	
	
	7 133
	2
	
	
	
	43 983
	28

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 39; %=88 - по стр. 40; %=121 - по стр. 41)
	1 083
	
	
	
	
	15 573
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 39; %=48 - по стр. 40; %=65 - по стр. 41)
	696
	
	
	
	
	9 349
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 009
	
	
	
	
	86 379
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	10 009
	
	
	
	
	86 379
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	214
	
	
	
	
	1 849
	
	

	
	ИТОГО
	10 223
	
	
	
	
	88 228
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	204
	
	
	
	
	1 765
	
	

	
	ИТОГО
	10 427
	
	
	
	
	89 993
	
	

	
	НДС 18%
	1 877
	
	
	
	
	16 199
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	12 304
	
	
	
	
	106 192
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 083
	
	
	
	
	15 573
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	696
	
	
	
	
	9 349
	
	

	

	
	Раздел 6.  Устройство дождеприемных колодцев

	

	42.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.00783
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	38
	1
	37
	16.9
	9.37
	363
	17
	346

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	5
	4.72
	16.91
	
	
	87

	
	Объем: (2.59+2.59+(6.8*0.5*0.78))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6
	
	
	
	81%
	84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3
	
	
	
	34%
	35
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	483
	
	

	

	43.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	12.53
	13.99
	
	13.99
	175
	
	175
	1
	9.26
	1 623
	
	1 623

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 7.83*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.00783
	344.93
	24.76
	314.90
	3
	
	2
	16.9
	9.05
	26
	3
	22

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	
	4.72
	16.91
	
	
	7

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	81%
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38
	
	

	

	45.
	ФЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта
	0.005
	1 637.84
	765.88
	871.96
	8
	4
	4
	17.94
	8.22
	105
	69
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1020;  310102

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	3
	
	
	
	68%
	47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	2
	
	
	
	31%
	21
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	173
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	224
	5
	218
	
	
	2 117
	89
	2 027

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	94

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	49
	5
	43
	
	
	494
	89
	404

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	94

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44; %=68 - по стр. 45)
	9
	
	
	
	
	139
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 44; %=31 - по стр. 45)
	4
	
	
	
	
	60
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	62
	
	
	
	
	693
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	175
	
	175
	
	
	1 623
	
	1 623

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	175
	
	
	
	
	1 623
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	237
	
	
	
	
	2 316
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	5
	
	
	
	
	50
	
	

	
	ИТОГО
	242
	
	
	
	
	2 366
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	5
	
	
	
	
	47
	
	

	
	ИТОГО
	247
	
	
	
	
	2 413
	
	

	
	НДС 18%
	44
	
	
	
	
	434
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	291
	
	
	
	
	2 847
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9
	
	
	
	
	139
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4
	
	
	
	
	60
	
	

	

	
	Раздел 7.  Монтаж трубопровода

	

	46.
	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.034
	1 275.59
	88.43
	35.90
	43
	3
	1
	16.9
	7.94
	243
	51
	10

	
	
	
	
	1 151.26
	3.93
	
	39
	
	4.67
	16.91
	
	183
	2

	
	Объем: 6.8*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	4
	
	
	
	111%
	59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	2
	
	
	
	61%
	32
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	334
	
	

	

	47.
	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка
	2
	272.75
	163.81
	
	546
	328
	
	16.9
	1
	6 410
	5 537
	

	
	
	
	
	108.94
	
	
	218
	
	4.01
	1
	
	874
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	426
	
	
	
	111%
	6 146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	249
	
	
	
	61%
	3 378
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 222
	
	
	
	
	15 934
	
	

	

	48.
	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка канализационных безнапорных  труб  (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов
	0.068
	699.80
	264.15
	418.01
	48
	18
	28
	16.91
	6.89
	505
	304
	196

	
	
	
	
	17.64
	52.41
	
	1
	4
	4.43
	16.9
	
	5
	60

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	29
	
	
	
	111%
	404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	17
	
	
	
	61%
	222
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93
	
	
	
	
	1 131
	
	

	

	49.
	ТССЦ 103-1330 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм, м
	6.8
	78.15
	
	
	531
	
	
	
	
	2 599
	
	

	
	
	
	
	78.15
	
	
	531
	
	382.25
	
	
	2 599
	

	

	50.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта
	0.0149
	704.46
	704.46
	
	10
	10
	
	16.9
	1
	177
	177
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (6.8*0.5*0.5)-0.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	8
	
	
	
	68%
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	4
	
	
	
	31%
	55
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	352
	
	

	

	51.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	1.64
	104.66
	
	
	172
	
	
	
	
	802
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	172
	
	488.8
	
	
	802
	

	
	Объем: 1.49*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	1 350
	359
	29
	
	
	10 736
	6 069
	206

	
	
	
	961
	4
	
	
	
	4 463
	62

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	819
	359
	29
	
	
	8 137
	6 069
	206

	
	
	
	430
	4
	
	
	
	1 864
	62

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	172
	
	
	
	
	802
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 46-48; %=68 - по стр. 50)
	467
	
	
	
	
	6 729
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 46-48; %=31 - по стр. 50)
	272
	
	
	
	
	3 687
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 558
	
	
	
	
	18 553
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	531
	
	
	
	
	2 599
	
	

	
	
	
	531
	
	
	
	
	2 599
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	531
	
	
	
	
	2 599
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	2 089
	
	
	
	
	21 152
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	45
	
	
	
	
	453
	
	

	
	ИТОГО
	2 134
	
	
	
	
	21 605
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	43
	
	
	
	
	432
	
	

	
	ИТОГО
	2 177
	
	
	
	
	22 037
	
	

	
	НДС 18%
	392
	
	
	
	
	3 967
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 569
	
	
	
	
	26 004
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	467
	
	
	
	
	6 729
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	272
	
	
	
	
	3 687
	
	

	

	
	Раздел 8.  Монтаж колодцев

	

	52.
	ТЕР 23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство круглых сборных железобетонных дождеприемных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.312
	12 237.69
	1 528.09
	2 742.84
	3 818
	477
	856
	16.9
	7.9
	28 887
	8 057
	6 761

	
	
	
	
	7 966.76
	295.72
	
	2 486
	92
	5.66
	16.91
	
	14 069
	1 560

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9058;  ТССЦ 201-0650

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0119:[ М-(8245.55=547.15*15.07) ];  ТССЦ 403-3120:[ М-(3641.19=1876.90*1.94) ]

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	740
	
	
	
	111%
	10 675
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	432
	
	
	
	61%
	5 866
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 990
	
	
	
	
	45 428
	
	

	

	53.
	ТССЦ 403-8241 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.
	2
	345.39
	
	
	691
	
	
	
	
	4 744
	
	

	
	
	
	
	345.39
	
	
	691
	
	2 371.96
	
	
	4 744
	

	

	54.
	ТССЦ 403-8227 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.
	2
	264.06
	
	
	528
	
	
	
	
	4 137
	
	

	
	
	
	
	264.06
	
	
	528
	
	2 068.72
	
	
	4 137
	

	

	55.
	ТССЦ 403-8270 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), шт.
	2
	132.49
	
	
	265
	
	
	
	
	1 649
	
	

	
	
	
	
	132.49
	
	
	265
	
	824.31
	
	
	1 649
	

	

	56.
	ТССЦ 403-8272 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), шт.
	2
	361.29
	
	
	723
	
	
	
	
	5 299
	
	

	
	
	
	
	361.29
	
	
	723
	
	2 649.35
	
	
	5 299
	

	

	57.
	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.
	2
	841.48
	
	
	1 683
	
	
	
	
	9 770
	
	

	
	
	
	
	841.48
	
	
	1 683
	
	4 885.11
	
	
	9 770
	

	

	58.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 гр., 100 м3 грунта
	0.0206
	704.46
	704.46
	
	15
	15
	
	16.9
	1
	245
	245
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (2.59+2.59)-3.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12
	
	
	
	68%
	167
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	6
	
	
	
	31%
	76
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33
	
	
	
	
	488
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	7 723
	492
	856
	
	
	54 731
	8 302
	6 761

	
	
	
	6 376
	92
	
	
	
	39 668
	1 560

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 723
	492
	856
	
	
	54 731
	8 302
	6 761

	
	
	
	6 376
	92
	
	
	
	39 668
	1 560

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 890
	
	
	
	
	25 599
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 52; %=68 - по стр. 58)
	752
	
	
	
	
	10 841
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 52; %=31 - по стр. 58)
	438
	
	
	
	
	5 942
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 913
	
	
	
	
	71 514
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	8 913
	
	
	
	
	71 514
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	191
	
	
	
	
	1 530
	
	

	
	ИТОГО
	9 104
	
	
	
	
	73 044
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	182
	
	
	
	
	1 461
	
	

	
	ИТОГО
	9 286
	
	
	
	
	74 505
	
	

	
	НДС 18%
	1 671
	
	
	
	
	13 411
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	10 957
	
	
	
	
	87 916
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	752
	
	
	
	
	10 841
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	438
	
	
	
	
	5 942
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	481 164
	31 531
	45 883
	
	
	2 906 485
	533 175
	353 740

	
	
	
	403 647
	2 927
	
	
	
	2 018 129
	49 286

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	462 185
	31 531
	27 538
	
	
	2 732 903
	533 175
	184 197

	
	
	
	403 116
	2 863
	
	
	
	2 015 530
	48 386

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	374 318
	
	
	
	
	1 867 075
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 40; %=81 - по стр. 5, 9, 19, 21, 28, 30, 42, 44; %=68 - по стр. 6, 45, 50, 58; %=121 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 41; %=98 - по стр. 39; %=111 - по стр. 46-48, 52)
	46 624
	
	
	
	
	671 420
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 40; %=34 - по стр. 5, 9, 19, 21, 28, 30, 42, 44; %=31 - по стр. 6, 45, 50, 58; %=65 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 41; %=61 - по стр. 39, 46-48, 52)
	26 596
	
	
	
	
	360 710
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	535 405
	
	
	
	
	3 765 033
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	531
	
	
	
	
	2 599
	
	

	
	
	
	531
	
	
	
	
	2 599
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	531
	
	
	
	
	2 599
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	18 448
	
	18 345
	
	
	170 983
	
	169 543

	
	
	
	
	64
	
	
	
	
	900

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 7)
	64
	
	
	
	
	900
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 7)
	39
	
	
	
	
	540
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	18 448
	
	
	
	
	170 983
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	554 384
	
	
	
	
	3 938 615
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	11 864
	
	
	
	
	84 286
	
	

	
	ИТОГО
	566 248
	
	
	
	
	4 022 901
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	11 325
	
	
	
	
	80 458
	
	

	
	ИТОГО
	577 573
	
	
	
	
	4 103 359
	
	

	
	НДС 18%
	103 963
	
	
	
	
	738 605
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	681 536
	
	
	
	
	4 841 964
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	46 624
	
	
	
	
	671 420
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	26 596
	
	
	
	
	360 710
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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