УТВЕРЖДАЮ

Председатель 
ТСЖ «Можайское»
___________Денисенко Э.В.
«__»___________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда по адресу: ул. Можайская,38-44 
Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	внутриквартальный дворовой проезд по адресу: ул. Можайская,38-44

	2
	Местоположение объекта
	Россия, город Калининград, 
ул. Можайская,38-44

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Можайское»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Начало 13 июня   2011г.

Окончание 31 июля 2011г.

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы
Ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Движение пешеходов, автотранспорта

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории


1. Технические условия и требования.

1. Необходимо выполнить капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда у многоквартирных домов.

2. Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.
3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

4.  Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

6.  Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

7.  Условия оплаты:

      Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

8. Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:   Начало 13 июня 2011г.                Окончание 31 июля  2011г.

9. Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта дворового проезда составляет  1 951 706 руб. (в том числе НДС 18 %,  непредвиденные работы 2%).
10. Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 3-х лет.
11. В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

2. Перечень основных видов работ по капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда:

	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Проезжая часть + парковки

	

	1.
	Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м
	100 м
	0.25

	2.
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0.0432

	3.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	9.504

	4.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	9.504

	5.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0.0198

	6.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	31.68

	7.
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0.0198

	8.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плот.теле)
	0.12

	9.
	Песок для строительных работ природный
	м3
	13.2

	10.
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2 тротуара
	0.6

	11.
	Плиты тротуарные бетонные толщиной  100 мм
	м2
	61.2

	12.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1.3

	13.
	Бортовой камень БР100.30.15
	м
	130

	

	
	Раздел 2.  Тротуар

	

	14.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0.17966

	15.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	287.456

	16.
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0.17966

	17.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плот.теле)
	1.0365

	18.
	Песок для строительных работ природный
	м3
	114.015

	19.
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2 тротуара
	6.91

	20.
	Плиты тротуарные толщиной 60 мм, "Кирпич" размером 200х100 мм, марка 300, серая
	м2
	704.82

	21.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	2.47

	22.
	Бортовой камень БР100.20.8
	м
	247

	23.
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м
	100 м
	0.84

	

	
	Раздел 3.  Площадка под газоны

	

	24.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0.0404

	25.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	64.64

	26.
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0.0404

	27.
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	люк
	3

	

	
	Раздел 4.  Дождевая канализация

	

	28.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0.297

	29.
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2
	100 м3 грунта
	0.198

	30.
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	м короба
	12

	31.
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	2

	32.
	Устройство основания песчаного и засыпка песком
	10 м3 основания
	3.96

	33.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
	км трубопровода
	0.165

	34.
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 250 мм
	врезка
	1

	35.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.254

	36.
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-1
	1000 м3 грунта
	0.254

	37.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	2.54

	38.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1.2

	39.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0.1

	40.
	Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 250 мм
	100 заглушек
	0.01

	41.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых
	10 м3 конструкций колодцев
	0.6

	42.
	Люк чугунный тяжелый
	шт.
	5

	43.
	Промывка канализационных трубопроводов диаметром 150 - 250 мм
	100 м трубопровода
	1

	


