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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	 Дополнительные работы по ремонту перекрытия МЖД № 15 по ул.  Катина 

	Сметная стоимость:
	82.173
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.136
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	15.112
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-03-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт.
	0.1
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	174.89
	35.27
	139.62
	12.52
	4.41
	1 057
	442
	616

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	12.78
	1
	12.5
	
	
	160

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	47.57
	
	
	
	84%
	506
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28.83
	
	
	
	48%
	289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.29
	
	
	
	
	1 852
	
	

	

	2.
	ТЕР 46-04-007-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2
	0.28
	1 290.63
	975.86
	314.77
	361.38
	273.24
	88.14
	12.51
	6.42
	3 984
	3 418
	566

	
	
	
	
	
	123.13
	
	
	34.48
	1
	12.53
	
	
	432

	
	Объем: 7*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	304.64
	
	
	
	84%
	3 234
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	184.63
	
	
	
	48%
	1 848
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	850.65
	
	
	
	
	9 066
	
	

	

	3.
	ТЕР 10-01-021-03 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий
	0.28
	8 598.10
	1 303.72
	450.61
	2 407.47
	365.04
	126.17
	12.52
	6.43
	11 935
	4 570
	811

	
	
	
	
	6 843.77
	37.38
	
	1 916.26
	10.47
	3.42
	12.5
	
	6 554
	131

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-0004;  ТССЦ 203-9063

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	398.04
	
	
	
	90%
	4 231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	202.78
	
	
	
	43%
	2 021
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 008.29
	
	
	
	
	18 187
	
	

	

	4.
	ТССЦ 203-0429 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3
	0.675
	2 827.80
	
	
	1 908.77
	
	
	
	
	5 408
	
	

	
	
	
	
	2 827.80
	
	
	1 908.77
	
	8 012.56
	
	
	5 408
	

	

	5.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	31.08
	7.04
	
	
	218.80
	
	
	
	
	674
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	218.80
	
	21.68
	
	
	674
	

	
	Объем: 28*1.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТССЦ 104-0097 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Вата минеральная <ISOVER>, толщина 150 мм, м2
	80.417
	26.54
	
	
	2 134.27
	
	
	
	
	7 007
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	2 134.27
	
	87.13
	
	
	7 007
	

	
	Объем: (28-4*4.3*0.1)*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 10-01-022-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка
	0.28
	4 610.12
	423.79
	117.39
	1 290.83
	118.66
	32.87
	12.52
	6.78
	5 331
	1 486
	223

	
	
	
	
	4 068.95
	5.10
	
	1 139.31
	1.43
	3.18
	12.49
	
	3 623
	18

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	127.30
	
	
	
	90%
	1 354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	64.85
	
	
	
	43%
	647
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 482.97
	
	
	
	
	7 331
	
	

	

	8.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.585
	1 615.27
	301.17
	30.24
	944.93
	176.18
	17.69
	12.51
	6.11
	5 136
	2 204
	108

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	751.06
	3.50
	3.76
	12.52
	
	2 824
	44

	
	Объем: 13*0.15*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	154.52
	
	
	
	73%
	1 641
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	125.78
	
	
	
	56%
	1 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 225.23
	
	
	
	
	8 036
	
	

	

	9.
	ТЕРр 54-4-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов
	0.02
	43 280.26
	8 594.61
	2 589.38
	865.61
	171.89
	51.79
	12.51
	6.38
	4 984
	2 150
	330

	
	
	
	
	32 096.27
	229.52
	
	641.93
	4.59
	3.9
	12.5
	
	2 504
	57

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	150.01
	
	
	
	72%
	1 589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	141.18
	
	
	
	64%
	1 412
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 156.80
	
	
	
	
	7 986
	
	

	

	10.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	6.92
	7.34
	
	7.34
	50.76
	
	50.76
	
	5.54
	281
	
	281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	11.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	6.92
	26.50
	
	26.50
	183.38
	
	183.38
	
	5.54
	1 016
	
	1 016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	10 541.09
	1 140.28
	690.42
	
	
	46 813
	14 270
	3 951

	
	
	
	8 710.40
	67.25
	
	
	
	28 594
	842

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 541.09
	1 140.28
	690.42
	
	
	46 813
	14 270
	3 951

	
	
	
	8 710.40
	67.25
	
	
	
	28 594
	842

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	4 261.84
	
	
	
	
	13 089
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3, 7; %=73 - по стр. 8; %=72 - по стр. 9)
	1 182.08
	
	
	
	
	12 554
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 3, 7; %=56 - по стр. 8; %=64 - по стр. 9)
	748.05
	
	
	
	
	7 476
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 471.22
	
	
	
	
	66 843
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	12 471.22
	
	
	
	
	66 843
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	266.88
	
	
	
	
	1 430
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	12 738.10
	
	
	
	
	68 273
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	254.76
	
	
	
	
	1 365
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	12 992.86
	
	
	
	
	69 638
	
	

	
	НДС
	2 338.71
	
	
	
	
	12 535
	
	

	
	Всего с НДС
	15 331.57
	
	
	
	
	82 173
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 182.08
	
	
	
	
	12 554
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	748.05
	
	
	
	
	7 476
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

