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	Сметная стоимость:
	165.911
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.330
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	53.985
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ

	

	1.
	ТЕРр 59-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции
	0.0493
	1 070.02
	1 058.56
	11.46
	52.75
	52.19
	0.56
	16.9
	6.45
	886
	882
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	39.66
	
	
	
	65%
	573
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31.31
	
	
	
	48%
	423
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123.73
	
	
	
	
	1 883
	
	

	

	2.
	ТЕР 10-01-052-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство  лестниц деревянных с подшивкой досками обшивки, 1 м2 горизонтальной проекции
	4.93
	700.73
	60.04
	8.51
	3 454.62
	295.98
	41.94
	16.9
	9.66
	16 627
	5 002
	405

	
	
	
	
	632.19
	
	
	3 116.70
	
	3.6
	1
	
	11 220
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	313.74
	
	
	
	90%
	4 502
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	159.83
	
	
	
	43%
	2 151
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 928.19
	
	
	
	
	23 280
	
	

	

	3.
	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.088
	1 637.38
	593.63
	14.16
	144.09
	52.24
	1.25
	16.9
	9.64
	1 238
	883
	12

	
	
	
	
	1 029.59
	0.36
	
	90.60
	0.03
	3.79
	17
	
	343
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	49.66
	
	
	
	80%
	707
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	24.57
	
	
	
	37%
	327
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.31
	
	
	
	
	2 272
	
	

	

	4.
	ТЕР 15-04-025-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Улучшенная окраска масляными составами деревянных ограждений, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.044
	2 346.47
	1 601.66
	11.33
	103.24
	70.47
	0.50
	16.9
	9.66
	1 296
	1 191
	5

	
	
	
	
	733.48
	0.18
	
	32.27
	0.01
	3.1
	17
	
	100
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	66.96
	
	
	
	80%
	953
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	33.13
	
	
	
	37%
	441
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	203.32
	
	
	
	
	2 689
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 754.70
	470.88
	44.25
	
	
	20 047
	7 958
	426

	
	
	
	3 239.57
	0.04
	
	
	
	11 663
	1

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 754.70
	470.88
	44.25
	
	
	20 047
	7 958
	426

	
	
	
	3 239.57
	0.04
	
	
	
	11 663
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 4)
	470.02
	
	
	
	
	6 735
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 4)
	248.84
	
	
	
	
	3 342
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 473.56
	
	
	
	
	30 124
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 473.56
	
	
	
	
	30 124
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	95.73
	
	
	
	
	645
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	4 569.29
	
	
	
	
	30 769
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	91.39
	
	
	
	
	615
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	4 660.68
	
	
	
	
	31 384
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	3 239.57
	
	
	
	
	11 663
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	470.88
	
	
	
	
	7 958
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	44.25
	
	
	
	
	426
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	0.04
	
	
	
	
	1
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	44.21
	
	
	
	
	425
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	3 283.78
	
	
	
	
	12 088
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	591.08
	
	
	
	
	2 176
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	5 251.76
	
	
	
	
	33 560
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПОДЪЕЗДЫ

	

	5.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	1.392
	188.95
	188.95
	
	263.02
	263.02
	
	16.9
	1
	4 445
	4 445
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	260.39
	
	
	
	84%
	3 734
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	157.81
	
	
	
	48%
	2 134
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	681.22
	
	
	
	
	10 312
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	2
	37.19
	25.77
	
	74.38
	51.54
	
	16.91
	1
	991
	872
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	22.84
	
	5.21
	1
	
	119
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	44.32
	
	
	
	73%
	637
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	36.08
	
	
	
	56%
	488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	154.78
	
	
	
	
	2 116
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	1.044
	83.57
	80.26
	1.61
	87.25
	83.79
	1.68
	16.9
	9.58
	1 438
	1 416
	16

	
	
	
	
	1.71
	0.18
	
	1.79
	0.19
	3.23
	17
	
	6
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	79.78
	
	
	
	80%
	1 135
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	39.47
	
	
	
	37%
	525
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.50
	
	
	
	
	3 098
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	13.572
	15.82
	
	
	214.71
	
	
	
	
	839
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	214.71
	
	61.81
	
	
	839
	

	
	Объем: (1.044)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия
	0.348
	102.56
	99.24
	1.61
	35.69
	34.54
	0.56
	16.9
	9.58
	591
	584
	5

	
	
	
	
	1.71
	0.18
	
	0.60
	0.06
	3.23
	17
	
	2
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	32.87
	
	
	
	80%
	468
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	16.26
	
	
	
	37%
	216
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.82
	
	
	
	
	1 275
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	4.524
	15.82
	
	
	71.57
	
	
	
	
	280
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	71.57
	
	61.81
	
	
	280
	

	
	Объем: (0.348)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.044
	2 510.20
	1 028.02
	152.94
	2 620.64
	1 073.25
	159.67
	16.9
	12.15
	25 212
	18 138
	1 940

	
	
	
	
	1 329.24
	80.32
	
	1 387.73
	83.85
	3.7
	16.9
	
	5 135
	1 417

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 099.25
	
	
	
	80%
	15 644
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	543.84
	
	
	
	37%
	7 235
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 263.72
	
	
	
	
	48 091
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-02-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.348
	4 191.90
	1 032.94
	180.67
	1 458.78
	359.46
	62.87
	16.9
	11.27
	12 505
	6 075
	709

	
	
	
	
	2 978.29
	78.17
	
	1 036.44
	27.20
	5.52
	16.89
	
	5 721
	459

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	367.33
	
	
	
	80%
	5 227
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	181.73
	
	
	
	37%
	2 418
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 007.84
	
	
	
	
	20 150
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.044
	1 749.55
	489.58
	19.02
	1 826.53
	511.12
	19.86
	16.91
	9.65
	14 056
	8 643
	192

	
	
	
	
	1 240.95
	0.36
	
	1 295.55
	0.38
	4.03
	17
	
	5 221
	6

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	485.93
	
	
	
	80%
	6 919
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	240.41
	
	
	
	37%
	3 200
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 552.86
	
	
	
	
	24 175
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.348
	1 985.22
	615.11
	20.23
	690.86
	214.06
	7.04
	16.91
	9.65
	5 581
	3 620
	68

	
	
	
	
	1 349.88
	0.36
	
	469.76
	0.13
	4.03
	17
	
	1 893
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	203.48
	
	
	
	80%
	2 898
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	100.67
	
	
	
	37%
	1 340
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	995.01
	
	
	
	
	9 819
	
	

	

	15.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	4.638
	48.13
	4.41
	36.66
	223.20
	20.45
	170.03
	16.89
	8.48
	2 339
	345
	1 442

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	20.45
	
	
	
	100%
	345
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12.27
	
	
	
	60%
	207
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	4.638
	16.40
	
	16.40
	76.06
	
	76.06
	1
	8.87
	675
	
	675

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	7 642.69
	2 611.23
	497.77
	
	
	68 952
	44 138
	5 047

	
	
	
	4 500.99
	111.81
	
	
	
	19 216
	1 888

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 343.43
	2 590.78
	251.68
	
	
	65 938
	43 793
	2 930

	
	
	
	4 500.99
	111.81
	
	
	
	19 216
	1 888

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	286.28
	
	
	
	
	1 119
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5; %=73 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 9, 11-14)
	2 573.34
	
	
	
	
	36 662
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5; %=56 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7, 9, 11-14)
	1 316.26
	
	
	
	
	17 557
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 233.03
	
	
	
	
	120 157
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	299.26
	20.45
	246.09
	
	
	3 014
	345
	2 117

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)
	20.45
	
	
	
	
	345
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)
	12.27
	
	
	
	
	207
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	299.26
	
	
	
	
	3 014
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	11 532.29
	
	
	
	
	123 171
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	246.79
	
	
	
	
	2 636
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	11 779.08
	
	
	
	
	125 807
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	235.58
	
	
	
	
	2 516
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	12 014.66
	
	
	
	
	128 323
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	4 500.99
	
	
	
	
	19 216
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	2 611.23
	
	
	
	
	44 138
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	497.77
	
	
	
	
	5 047
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	111.81
	
	
	
	
	1 888
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	385.96
	
	
	
	
	3 159
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	4 886.95
	
	
	
	
	22 375
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	879.65
	
	
	
	
	4 028
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	12 894.31
	
	
	
	
	132 351
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	11 397.39
	3 082.11
	542.02
	
	
	88 999
	52 096
	5 473

	
	
	
	7 740.56
	111.85
	
	
	
	30 879
	1 889

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 098.13
	3 061.66
	295.93
	
	
	85 985
	51 751
	3 356

	
	
	
	7 740.56
	111.85
	
	
	
	30 879
	1 889

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	286.28
	
	
	
	
	1 119
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 4, 7, 9, 11-14; %=84 - по стр. 5; %=73 - по стр. 6)
	3 043.36
	
	
	
	
	43 397
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 4, 7, 9, 11-14; %=56 - по стр. 6)
	1 565.10
	
	
	
	
	20 899
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 706.59
	
	
	
	
	150 281
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	299.26
	20.45
	246.09
	
	
	3 014
	345
	2 117

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)
	20.45
	
	
	
	
	345
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)
	12.27
	
	
	
	
	207
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	299.26
	
	
	
	
	3 014
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	16 005.85
	
	
	
	
	153 295
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	342.53
	
	
	
	
	3 281
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	16 348.38
	
	
	
	
	156 576
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	326.97
	
	
	
	
	3 132
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	16 675.35
	
	
	
	
	159 708
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	7 740.56
	
	
	
	
	30 879
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	3 082.11
	
	
	
	
	52 096
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	542.02
	
	
	
	
	5 473
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	111.85
	
	
	
	
	1 889
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	430.17
	
	
	
	
	3 584
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	8 170.73
	
	
	
	
	34 463
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	1 470.73
	
	
	
	
	6 203
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	18 146.08
	
	
	
	
	165 911
	
	



	Составил:
	Ведущий инженер СО                                                    Лучинович И.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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