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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.657
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	4 534
	1 410
	3 124
	16.9
	5.36
	40 574
	23 832
	16 743

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	311
	1
	16.9
	
	
	5 253

	
	Объем: 1197*0.05+146*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 790
	
	
	
	88%
	25 595
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 033
	
	
	
	48%
	13 961
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 356
	
	
	
	
	80 130
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	4.54
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	7 672
	2 839
	4 833
	16.91
	5.04
	72 361
	48 002
	24 359

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	479
	1
	16.9
	
	
	8 099

	
	Объем: 352+102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	3 451
	
	
	
	88%
	49 369
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 991
	
	
	
	48%
	26 928
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 114
	
	
	
	
	148 658
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	181.86
	48.13
	4.41
	36.66
	8 752
	802
	6 667
	16.9
	8.6
	92 576
	13 554
	57 336

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 65.7*2.2+(340*0.3*0.15+104*0.2*0.08)*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	802
	
	
	
	100%
	13 554
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	481
	
	
	
	60%
	8 132
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	181.86
	16.40
	
	16.40
	2 983
	
	2 983
	
	9.25
	27 588
	
	27 588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	23 941
	5 051
	17 607
	
	
	233 099
	85 388
	126 026

	
	
	
	
	790
	
	
	
	
	13 352

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 206
	4 249
	7 957
	
	
	112 935
	71 834
	41 102

	
	
	
	
	790
	
	
	
	
	13 352

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	5 241
	
	
	
	
	74 964
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	3 023
	
	
	
	
	40 889
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	20 470
	
	
	
	
	228 788
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	11 735
	802
	9 650
	
	
	120 164
	13 554
	84 924

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	802
	
	
	
	
	13 554
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	481
	
	
	
	
	8 132
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	11 735
	
	
	
	
	120 164
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	32 205
	
	
	
	
	348 952
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	689
	
	
	
	
	7 468
	
	

	
	ИТОГО
	32 894
	
	
	
	
	356 420
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	658
	
	
	
	
	7 128
	
	

	
	ИТОГО
	33 552
	
	
	
	
	363 548
	
	

	
	НДС 18%
	6 039
	
	
	
	
	65 439
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	39 591
	
	
	
	
	428 987
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 241
	
	
	
	
	74 964
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 023
	
	
	
	
	40 889
	
	

	

	
	Раздел 2.  Устройство покрытия проезжей части из бетонной плитки

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.5897
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	2 858
	74
	2 778
	16.9
	9.04
	26 389
	1 244
	25 116

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	6
	388
	4.59
	16.91
	
	29
	6 559

	
	Объем: 1512*0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	439
	
	
	
	81%
	6 320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	199
	
	
	
	34%
	2 653
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 496
	
	
	
	
	35 362
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	943.52
	16.40
	
	16.40
	15 474
	
	15 474
	
	9.25
	143 132
	
	143 132

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 589.7*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-01 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.5897
	344.93
	24.76
	314.90
	203
	15
	186
	16.9
	9
	1 932
	247
	1 671

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	3
	29
	4.59
	16.91
	
	14
	490

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	42
	
	
	
	81%
	597
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	19
	
	
	
	34%
	251
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	264
	
	
	
	
	2 780
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3.024
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	7 621
	405
	7 162
	16.9
	5.91
	49 405
	6 837
	42 327

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	54
	600
	4.43
	16.91
	
	241
	10 149

	
	Объем: 1512*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 427
	
	
	
	121%
	20 553
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	814
	
	
	
	65%
	11 041
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 862
	
	
	
	
	80 999
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	332.64
	104.66
	
	
	34 814
	
	
	
	
	163 483
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	34 814
	
	491.47
	
	
	163 483
	

	
	Объем: 302.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	1.512
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	7 186
	485
	6 538
	16.9
	7.36
	57 634
	8 188
	48 122

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	163
	926
	8.11
	16.91
	
	1 324
	15 660

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	2 004
	
	
	
	121%
	28 856
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 143
	
	
	
	65%
	15 501
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 333
	
	
	
	
	101 991
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0046 

Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	22.68
	292.58
	
	
	6 636
	
	
	
	
	26 842
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	6 636
	
	1 183.52
	
	
	26 842
	

	
	Объем: 1.512*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТССЦ 408-0047 

Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	285.768
	246.68
	
	
	70 493
	
	
	
	
	331 697
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	70 493
	
	1 160.72
	
	
	331 697
	

	
	Объем: 1.512*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-06-027-01 

(прим.) 

Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.756
	540.62
	
	540.62
	409
	
	409
	1
	8.46
	3 458
	
	3 458

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	45
	4.83
	16.91
	
	
	754

	
	Объем: 1512*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	64
	
	
	
	121%
	912
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	36
	
	
	
	65%
	490
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	509
	
	
	
	
	4 860
	
	

	

	14.
	ТССЦ 407-0028 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	77.112
	280.61
	
	
	21 638
	
	
	
	
	161 002
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	21 638
	
	2 087.9
	
	
	161 002
	

	
	Объем: 75.6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-07-005-02 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	151.2
	144.06
	122.25
	15.86
	21 782
	18 484
	2 398
	16.91
	5.48
	329 910
	312 568
	13 141

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	900
	110
	4.67
	16.79
	
	4 201
	1 853

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	26 403
	
	
	
	121%
	380 449
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	15 061
	
	
	
	65%
	204 374
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63 247
	
	
	
	
	914 733
	
	

	

	16.
	С Цена поставщик. 

Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2
	1542.24
	114.82
	
	
	177 084
	
	
	
	
	848 232
	
	

	
	
	
	
	114.82
	
	
	177 084
	
	4.79
	
	
	848 232
	

	
	Объем: 1512*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =500*1.1/4.79

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	366 198
	19 463
	34 945
	
	
	2 143 116
	329 084
	276 967

	
	
	
	311 791
	2 098
	
	
	
	1 537 065
	35 465

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	350 724
	19 463
	19 471
	
	
	1 999 984
	329 084
	133 835

	
	
	
	311 791
	2 098
	
	
	
	1 537 065
	35 465

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	310 665
	
	
	
	
	1 531 256
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15)
	30 379
	
	
	
	
	437 688
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15)
	17 272
	
	
	
	
	234 309
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	398 375
	
	
	
	
	2 671 981
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	15 474
	
	15 474
	
	
	143 132
	
	143 132

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	15 474
	
	
	
	
	143 132
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	413 849
	
	
	
	
	2 815 113
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	8 856
	
	
	
	
	60 243
	
	

	
	ИТОГО
	422 705
	
	
	
	
	2 875 356
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	8 454
	
	
	
	
	57 507
	
	

	
	ИТОГО
	431 159
	
	
	
	
	2 932 863
	
	

	
	НДС 18%
	77 609
	
	
	
	
	527 915
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	508 768
	
	
	
	
	3 460 778
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	30 379
	
	
	
	
	437 688
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	17 272
	
	
	
	
	234 309
	
	

	

	
	Раздел 3.  Устройство покрытия проезжей части из асфальтобетона

	

	17.
	ТЕР 01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.006
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	29
	1
	28
	16.9
	9.04
	268
	13
	256

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	4
	4.59
	16.91
	
	
	67

	
	Объем: 85*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5
	
	
	
	81%
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2
	
	
	
	34%
	27
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	360
	
	

	

	18.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	9.6
	16.40
	
	16.40
	157
	
	157
	
	9.25
	1 456
	
	1 456

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 01-01-016-01 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.006
	344.93
	24.76
	314.90
	2
	
	2
	16.9
	9
	20
	3
	17

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	
	4.59
	16.91
	
	
	5

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	81%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-03-001-01 

Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания
	0.085
	28 021.04
	534.28
	4 862.52
	2 382
	45
	413
	16.91
	7.64
	19 926
	768
	3 158

	
	
	
	
	22 624.24
	661.50
	
	1 923
	56
	8.32
	16.9
	
	16 000
	950

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	143
	
	
	
	121%
	2 079
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	82
	
	
	
	65%
	1 117
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 607
	
	
	
	
	23 121
	
	

	

	21.
	ТЕР 27-06-026-01 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.068
	2 106.64
	
	41.70
	143
	
	3
	1
	9.11
	1 190
	
	26

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	140
	1
	8.29
	16.9
	
	1 164
	9

	
	Объем: 85*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1
	
	
	
	121%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1
	
	
	
	65%
	6
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	1 207
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-06-020-06 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.085
	54 900.38
	391.04
	2 296.48
	4 667
	33
	195
	16.9
	6.88
	25 471
	562
	1 343

	
	
	
	
	52 212.86
	293.18
	
	4 438
	25
	5.31
	16.9
	
	23 566
	421

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	82
	
	
	
	121%
	1 189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	47
	
	
	
	65%
	639
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 796
	
	
	
	
	27 299
	
	

	

	23.
	ТЕР 27-06-021-06 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см), 1000 м2 покрытия
	0.085
	13 086.58
	1.84
	6.32
	1 112
	
	1
	16.88
	2.02
	5 907
	3
	1

	
	
	
	
	13 078.42
	
	
	1 112
	
	5.31
	1
	
	5 903
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	121%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	65%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 913
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-06-026-01 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.0255
	2 106.64
	
	41.70
	54
	
	1
	1
	9.11
	446
	
	10

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	53
	
	8.29
	16.9
	
	437
	3

	
	Объем: 85*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	121%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	65%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	452
	
	

	

	25.
	ТЕР 27-06-020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.085
	55 822.91
	391.04
	2 302.93
	4 745
	33
	196
	16.9
	6.89
	31 761
	562
	1 349

	
	
	
	
	53 128.94
	293.64
	
	4 516
	25
	6.61
	16.9
	
	29 850
	422

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	82
	
	
	
	121%
	1 191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	47
	
	
	
	65%
	640
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 874
	
	
	
	
	33 591
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	13 291
	112
	996
	
	
	86 445
	1 911
	7 616

	
	
	
	12 182
	111
	
	
	
	76 920
	1 877

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 134
	112
	839
	
	
	84 989
	1 911
	6 160

	
	
	
	12 182
	111
	
	
	
	76 920
	1 877

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19; %=121 - по стр. 20-25)
	314
	
	
	
	
	4 548
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 17, 19; %=65 - по стр. 20-25)
	179
	
	
	
	
	2 435
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 627
	
	
	
	
	91 972
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	157
	
	157
	
	
	1 456
	
	1 456

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	157
	
	
	
	
	1 456
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	13 784
	
	
	
	
	93 428
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	295
	
	
	
	
	1 999
	
	

	
	ИТОГО
	14 079
	
	
	
	
	95 427
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	282
	
	
	
	
	1 909
	
	

	
	ИТОГО
	14 361
	
	
	
	
	97 336
	
	

	
	НДС 18%
	2 585
	
	
	
	
	17 520
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	16 946
	
	
	
	
	114 856
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	314
	
	
	
	
	4 548
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	179
	
	
	
	
	2 435
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство тротуара

	

	26.
	ТЕР 01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0464
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	225
	6
	219
	16.9
	9.04
	2 076
	98
	1 976

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	31
	4.59
	16.91
	
	2
	516

	
	Объем: 172*0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35
	
	
	
	81%
	497
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	16
	
	
	
	34%
	209
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276
	
	
	
	
	2 782
	
	

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	74.24
	16.40
	
	16.40
	1 218
	
	1 218
	
	9.25
	11 262
	
	11 262

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 46.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 01-01-016-01 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0464
	344.93
	24.76
	314.90
	16
	1
	15
	16.9
	9
	152
	19
	132

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	2
	4.59
	16.91
	
	1
	39

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3
	
	
	
	81%
	47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1
	
	
	
	34%
	20
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	219
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.344
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	867
	46
	815
	16.9
	5.91
	5 620
	778
	4 815

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	6
	68
	4.43
	16.91
	
	27
	1 155

	
	Объем: 172*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	162
	
	
	
	121%
	2 339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	92
	
	
	
	65%
	1 256
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 121
	
	
	
	
	9 215
	
	

	

	30.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	37.84
	104.66
	
	
	3 960
	
	
	
	
	18 597
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	3 960
	
	491.47
	
	
	18 597
	

	
	Объем: 34.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-06-027-01 

(прим.) 

Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.086
	540.62
	
	540.62
	46
	
	46
	1
	8.46
	393
	
	393

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	5
	4.83
	16.91
	
	
	86

	
	Объем: 172*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	7
	
	
	
	121%
	104
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4
	
	
	
	65%
	56
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57
	
	
	
	
	553
	
	

	

	32.
	ТССЦ 407-0028 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	8.772
	280.61
	
	
	2 462
	
	
	
	
	18 315
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	2 462
	
	2 087.9
	
	
	18 315
	

	
	Объем: 8.6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	ТЕР 27-07-005-02 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	17.2
	144.06
	122.25
	15.86
	2 478
	2 103
	273
	16.91
	5.48
	37 529
	35 557
	1 495

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	102
	13
	4.67
	16.79
	
	478
	211

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 005
	
	
	
	121%
	43 279
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 714
	
	
	
	65%
	23 249
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 197
	
	
	
	
	104 057
	
	

	

	34.
	С Цена поставщик. 

Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М400), м2
	175.44
	105.64
	
	
	18 533
	
	
	
	
	88 773
	
	

	
	
	
	
	105.64
	
	
	18 533
	
	4.79
	
	
	88 773
	

	
	Объем: 172*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =460*1.1/4.79

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	29 805
	2 156
	2 586
	
	
	182 717
	36 452
	20 073

	
	
	
	25 063
	119
	
	
	
	126 193
	2 007

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 587
	2 156
	1 368
	
	
	171 455
	36 452
	8 811

	
	
	
	25 063
	119
	
	
	
	126 193
	2 007

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	24 955
	
	
	
	
	125 685
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33)
	3 212
	
	
	
	
	46 267
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33)
	1 828
	
	
	
	
	24 790
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 627
	
	
	
	
	242 512
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 218
	
	1 218
	
	
	11 262
	
	11 262

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 218
	
	
	
	
	11 262
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	34 845
	
	
	
	
	253 774
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	746
	
	
	
	
	5 431
	
	

	
	ИТОГО
	35 591
	
	
	
	
	259 205
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	712
	
	
	
	
	5 184
	
	

	
	ИТОГО
	36 303
	
	
	
	
	264 389
	
	

	
	НДС 18%
	6 535
	
	
	
	
	47 590
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	42 838
	
	
	
	
	311 979
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 212
	
	
	
	
	46 267
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 828
	
	
	
	
	24 790
	
	

	

	
	Раздел 5.  Установка бортовых камней

	

	35.
	ТЕР 01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0393
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	190
	5
	185
	16.9
	9.04
	1 759
	83
	1 674

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	26
	4.59
	16.91
	
	2
	437

	
	Объем: (340*0.3*0.3)+(104*0.28*0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	13
	
	
	
	34%
	177
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	233
	
	
	
	
	2 357
	
	

	

	36.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	62.88
	16.40
	
	16.40
	1 031
	
	1 031
	
	9.25
	9 539
	
	9 539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 39.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТЕР 01-01-016-01 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0393
	344.93
	24.76
	314.90
	14
	1
	12
	16.9
	9
	129
	16
	111

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	2
	4.59
	16.91
	
	1
	33

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3
	
	
	
	81%
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1
	
	
	
	34%
	17
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	185
	
	

	

	38.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.1821
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	459
	24
	431
	16.9
	5.91
	2 975
	412
	2 549

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	3
	36
	4.43
	16.91
	
	15
	611

	
	Объем: 340*0.3*0.15+104*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	85
	
	
	
	121%
	1 238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	49
	
	
	
	65%
	665
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	593
	
	
	
	
	4 878
	
	

	

	39.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	20.031
	104.66
	
	
	2 096
	
	
	
	
	9 845
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 096
	
	491.47
	
	
	9 845
	

	
	Объем: 18.21*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТЕР 27-02-010-02 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	3.4
	5 013.40
	682.44
	81.37
	17 046
	2 320
	277
	16.91
	7.66
	110 420
	39 236
	2 119

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	14 449
	35
	4.78
	16.91
	
	69 064
	589

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 344
	
	
	
	121%
	48 188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 908
	
	
	
	65%
	25 886
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 298
	
	
	
	
	184 495
	
	

	

	41.
	ТССЦ 403-8021 

Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	340
	76.13
	
	
	25 884
	
	
	
	
	119 626
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	25 884
	
	351.84
	
	
	119 626
	

	

	42.
	ТЕР 27-02-010-02 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	1.04
	937.76
	682.44
	81.37
	975
	710
	85
	16.91
	7.66
	13 515
	12 002
	648

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	181
	11
	4.78
	16.91
	
	865
	180

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 024
	
	
	
	121%
	14 740
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	584
	
	
	
	65%
	7 918
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 583
	
	
	
	
	36 174
	
	

	

	43.
	ТССЦ 402-0004 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0206
	569.06
	
	
	12
	
	
	
	
	62
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	12
	
	3 009.69
	
	
	62
	

	
	Объем: (1.04)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТССЦ 401-0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	5.277
	685.00
	
	
	3 615
	
	
	
	
	17 570
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	3 615
	
	3 329.55
	
	
	17 570
	

	
	Объем: (1.04)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	ТССЦ 403-8023 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	104
	34.14
	
	
	3 551
	
	
	
	
	19 304
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	3 551
	
	185.62
	
	
	19 304
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	54 873
	3 060
	2 021
	
	
	304 744
	51 749
	16 640

	
	
	
	49 791
	110
	
	
	
	236 354
	1 850

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	53 842
	3 060
	990
	
	
	295 205
	51 749
	7 101

	
	
	
	49 791
	110
	
	
	
	236 354
	1 850

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	35 158
	
	
	
	
	166 407
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37; %=121 - по стр. 38, 40, 42)
	4 485
	
	
	
	
	64 627
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 35, 37; %=65 - по стр. 38, 40, 42)
	2 555
	
	
	
	
	34 663
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	60 882
	
	
	
	
	394 495
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 031
	
	1 031
	
	
	9 539
	
	9 539

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 031
	
	
	
	
	9 539
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	61 913
	
	
	
	
	404 034
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 325
	
	
	
	
	8 646
	
	

	
	ИТОГО
	63 238
	
	
	
	
	412 680
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 265
	
	
	
	
	8 254
	
	

	
	ИТОГО
	64 503
	
	
	
	
	420 934
	
	

	
	НДС 18%
	11 611
	
	
	
	
	75 768
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	76 114
	
	
	
	
	496 702
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 485
	
	
	
	
	64 627
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 555
	
	
	
	
	34 663
	
	

	

	
	Раздел 6.  Прочие работы

	

	46.
	ТЕРр 68-37-2 

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	22
	198.53
	15.09
	5.07
	4 368
	332
	112
	16.89
	9.26
	36 660
	5 607
	1 033

	
	
	
	
	178.37
	
	
	3 924
	
	7.65
	1
	
	30 020
	

	
	Объем: 19+3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	345
	
	
	
	88%
	4 934
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	199
	
	
	
	48%
	2 691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 912
	
	
	
	
	44 286
	
	

	

	47.
	ТЕР 27-09-006-01 

Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.3
	466.00
	165.14
	182.08
	140
	50
	55
	16.91
	8.69
	1 511
	838
	475

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	36
	2
	5.57
	16.91
	
	198
	42

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	74
	
	
	
	121%
	1 065
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	42
	
	
	
	65%
	572
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	256
	
	
	
	
	3 148
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	4 508
	382
	167
	
	
	38 171
	6 445
	1 508

	
	
	
	3 960
	2
	
	
	
	30 218
	42

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 508
	382
	167
	
	
	38 171
	6 445
	1 508

	
	
	
	3 960
	2
	
	
	
	30 218
	42

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 46; %=121 - по стр. 47)
	419
	
	
	
	
	5 999
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46; %=65 - по стр. 47)
	241
	
	
	
	
	3 263
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 168
	
	
	
	
	47 433
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	5 168
	
	
	
	
	47 433
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	111
	
	
	
	
	1 015
	
	

	
	ИТОГО
	5 279
	
	
	
	
	48 448
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	106
	
	
	
	
	969
	
	

	
	ИТОГО
	5 385
	
	
	
	
	49 417
	
	

	
	НДС 18%
	969
	
	
	
	
	8 895
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	6 354
	
	
	
	
	58 312
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	419
	
	
	
	
	5 999
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	241
	
	
	
	
	3 263
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	492 616
	30 224
	58 322
	
	
	2 988 292
	511 029
	448 830

	
	
	
	402 787
	3 230
	
	
	
	2 006 750
	54 593

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	463 001
	29 422
	30 792
	
	
	2 702 739
	497 475
	198 517

	
	
	
	402 787
	3 230
	
	
	
	2 006 750
	54 593

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	370 778
	
	
	
	
	1 823 348
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 46; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 35, 37; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20-25, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47)
	44 050
	
	
	
	
	634 093
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 46; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 35, 37; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20-25, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47)
	25 098
	
	
	
	
	340 349
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	532 149
	
	
	
	
	3 677 181
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	29 615
	802
	27 530
	
	
	285 553
	13 554
	250 313

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	802
	
	
	
	
	13 554
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	481
	
	
	
	
	8 132
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	29 615
	
	
	
	
	285 553
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	561 764
	
	
	
	
	3 962 734
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	12 022
	
	
	
	
	84 803
	
	

	
	ИТОГО
	573 786
	
	
	
	
	4 047 537
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	11 476
	
	
	
	
	80 951
	
	

	
	ИТОГО
	585 262
	
	
	
	
	4 128 488
	
	

	
	НДС 18%
	105 347
	
	
	
	
	743 128
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	690 609
	
	
	
	
	4 871 616
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	44 050
	
	
	
	
	634 093
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	25 098
	
	
	
	
	340 349
	
	


	Составил:
	Главный инженер ООО «ЖЭУ №7»                                                                                                /Черкасов С.С./

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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