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	«______»____________________ 20___г.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 52-58 по улице Ульяны Громовой в г. Калининграде
 по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»

	Сметная стоимость:
	2 443.317
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.531
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	252.058
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Демонтажные работы

	1.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.119
	6 900.71
	821.18
	59 048.03
	7 027
	8.557

	
	
	Объем: 298*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	28.95865
	8.820
	255.42
	149.970
	4 343
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	4.92541
	11.429
	56.29
	194.614
	959
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	4.67075
	95.16
	444.47
	468.45
	2 188
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	52.45
	191.22
	893
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.15351
	8.58
	1.32
	35.88
	6
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.25466
	139.36
	35.49
	1 430.52
	364
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.84
	256.87
	65
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	14.01225
	6.03
	84.49
	8.99
	126
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	324.18
	88%
	4 666
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	187.03
	48%
	2 545
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 332.38
	
	14 238
	

	

	2.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.496
	6 900.71
	3 422.75
	59 048.03
	29 288
	8.557

	
	
	Объем: 708*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	120.7016
	8.820
	1 064.59
	149.970
	18 102
	17.003

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	20.52944
	11.429
	234.63
	194.614
	3 995
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	19.468
	95.16
	1 852.57
	468.45
	9 120
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	218.63
	191.22
	3 723
	17.028

	2. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.63984
	8.58
	5.49
	35.88
	23
	4.182

	2. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	1.06144
	139.36
	147.92
	1 430.52
	1 518
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.01
	256.87
	273
	17.034

	2. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	58.404
	6.03
	352.18
	8.99
	525
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 351.19
	88%
	19 445
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	779.53
	48%
	10 607
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 553.47
	
	59 340
	

	

	3.
	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	5
	1 689.81
	8 449.06
	15 301.41
	76 507
	9.055

	
	
	Объем: 300+200
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	341.3
	9.160
	3 126.31
	155.940
	53 222
	17.024

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	47
	11.230
	527.81
	191.220
	8 987
	17.028

	3. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	47
	95.16
	4 472.52
	468.45
	22 017
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	527.81
	191.22
	8 987
	17.028

	3. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	141
	6.03
	850.23
	8.99
	1 268
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	3 800.28
	88%
	54 744
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 192.47
	48%
	29 860
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 441.82
	
	161 111
	

	

	4.
	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	173.72
	3.71
	644.50
	36.66
	6 369
	9.882

	
	
	Объем: (61.5*2.2)+(200*0.2*0.08)*2.2+(300*0.3*0.15*2.2)+1.68
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	173.72
	16.40
	2 849.01
	145.95
	25 354
	8.899

	
	
	Объем: 172.04+1.68
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм

	6.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.06
	4 846.79
	290.81
	49 459.80
	2 968
	10.206

	
	
	Объем: 239*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.9048
	8.280
	7.49
	140.760
	127
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.6172
	15.080
	39.47
	256.870
	672
	17.034

	6. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.9968
	112.40
	224.44
	1 144.08
	2 284
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	30.11
	256.87
	513
	17.034

	6. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.6204
	93.88
	58.24
	890.86
	553
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.36
	256.87
	159
	17.034

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0024
	263.51
	0.63
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	44.61
	81%
	647
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	20.19
	34%
	272
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355.61
	
	3 887
	

	

	7.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	96
	16.40
	1 574.40
	145.95
	14 011
	8.899

	
	
	Объем: 60*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.06
	344.93
	20.70
	3 421.73
	205
	9.903

	8. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1794
	8.280
	1.49
	140.760
	25
	17

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.1956
	15.080
	2.95
	256.870
	50
	17.034

	8. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.1956
	93.88
	18.36
	890.86
	174
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.95
	256.87
	50
	17.034

	8. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0042
	126.43
	0.53
	1 018.85
	4
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	8. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0012
	263.51
	0.32
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.22
	81%
	61
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.91
	34%
	26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.83
	
	291
	

	

	9.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.478
	2 520.14
	1 204.63
	17 348.53
	8 293
	6.884

	
	
	Объем: 239*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.51416
	8.510
	63.95
	144.650
	1 087
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.63464
	14.301
	94.88
	243.333
	1 614
	17.015

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.05062
	102.57
	210.33
	835.60
	1 713
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	23.03
	191.22
	392
	17.028

	9. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.84606
	139.36
	117.91
	1 430.52
	1 210
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.76
	256.87
	217
	17.034

	9. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.38424
	223.58
	756.65
	1 170.91
	3 963
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	54.52
	273.99
	927
	17.007

	9. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.35372
	133.41
	47.19
	763.85
	270
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.58
	219.76
	78
	16.983

	9. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.39
	3.60
	8.60
	20.52
	49
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	225.54
	121%
	3 268
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	128.65
	65%
	1 756
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 558.82
	
	13 317
	

	

	10.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	52.58
	104.66
	5 503.02
	516.66
	27 166
	4.937

	
	
	Объем: 47.8*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1195
	14 953.22
	1 786.91
	73 400.04
	8 771
	4.908

	
	
	Объем: 239*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.589135
	11.972
	7.05
	203.871
	120
	17.029

	11. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.47561
	102.57
	48.78
	835.60
	397
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.34
	191.22
	91
	17.028

	11. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.113525
	139.36
	15.82
	1 430.52
	162
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.71
	256.87
	29
	17.034

	11. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	12.189
	141.30
	1 722.31
	673.68
	8 211
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10.01
	121%
	145
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5.71
	65%
	78
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 802.63
	
	8 994
	

	

	12.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-12.189
	141.30
	-1 722.31
	673.68
	-8 211
	4.767

	
	
	Объем: (0.1195)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	12.189
	280.61
	3 420.36
	2 121.17
	25 855
	7.559

	
	
	Объем: (0.1195)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	23.9
	144.07
	3 443.16
	2 196.06
	52 486
	15.244

	14. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	282.02
	10.360
	2 921.73
	176.300
	49 720
	17.017

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.434
	12.085
	17.33
	205.490
	295
	17.004

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.717
	102.57
	73.54
	835.60
	599
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.05
	191.22
	137
	17.028

	14. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.717
	133.41
	95.65
	763.85
	548
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.28
	219.76
	158
	16.983

	14. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	13.623
	10.08
	137.32
	13.73
	187
	1.362

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.717
	101.31
	72.64
	999.00
	716
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.28
	219.76
	158
	16.983

	14. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.195
	104.66
	125.07
	516.66
	617
	4.937

	14. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	4.78
	3.60
	17.21
	20.52
	98
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 173.47
	121%
	60 518
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 380.64
	65%
	32 510
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 997.26
	
	145 514
	

	

	15.
	С2 Цена поставщи.
	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая
	м2
	
	243.78
	63.68
	15 523.91
	369.98
	90 194
	5.81

	
	
	Объем: (23.9)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	16.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.048
	4 846.79
	232.65
	49 459.80
	2 374
	10.204

	
	
	Объем: 387*0.3*0.3+233*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.72384
	8.280
	5.99
	140.760
	102
	17

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.09376
	15.080
	31.57
	256.870
	538
	17.034

	16. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.59744
	112.40
	179.55
	1 144.08
	1 828
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.09
	256.87
	410
	17.034

	16. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.49632
	93.88
	46.59
	890.86
	442
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.48
	256.87
	127
	17.034

	16. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00192
	263.51
	0.51
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	35.68
	81%
	518
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	16.15
	34%
	218
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284.48
	
	3 110
	

	

	17.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	76.8
	16.40
	1 259.52
	145.95
	11 209
	8.899

	
	
	Объем: 48*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.048
	344.93
	16.56
	3 421.73
	164
	9.903

	18. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.14352
	8.280
	1.19
	140.760
	20
	17

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.15648
	15.080
	2.36
	256.870
	40
	17.034

	18. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.15648
	93.88
	14.69
	890.86
	139
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.36
	256.87
	40
	17.034

	18. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00336
	126.43
	0.42
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	18. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00096
	263.51
	0.25
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.37
	81%
	49
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.53
	34%
	20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.46
	
	233
	

	

	19.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.297
	2 520.14
	748.48
	17 348.53
	5 153
	6.885

	
	
	Объем: 387*0.3*0.2+233*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	4.66884
	8.510
	39.73
	144.650
	675
	16.998

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	4.12236
	14.301
	58.96
	243.333
	1 003
	17.015

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.27413
	102.57
	130.69
	835.60
	1 065
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	14.31
	191.22
	244
	17.028

	19. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.52569
	139.36
	73.26
	1 430.52
	752
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.93
	256.87
	135
	17.034

	19. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.10276
	223.58
	470.14
	1 170.91
	2 462
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	33.88
	273.99
	576
	17.007

	19. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.21978
	133.41
	29.32
	763.85
	168
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.84
	219.76
	48
	16.983

	19. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.485
	3.60
	5.35
	20.52
	30
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	140.14
	121%
	2 030
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	79.94
	65%
	1 091
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	968.56
	
	8 274
	

	

	20.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	32.67
	104.66
	3 419.24
	516.66
	16 879
	4.936

	
	
	Объем: 29.7*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.39
	5 013.40
	11 982.02
	32 447.66
	77 550
	6.472

	21. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	181.8312
	8.970
	1 631.03
	152.560
	27 740
	17.008

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.6252
	15.080
	24.51
	256.870
	417
	17.034

	21. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.6252
	113.70
	184.79
	810.77
	1 318
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.51
	256.87
	417
	17.034

	21. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0956
	101.31
	9.69
	999.00
	96
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.24
	219.76
	21
	16.983

	21. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00239
	10 705.00
	25.58
	54 434.60
	130
	5.085

	21. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.4063
	960.26
	390.15
	3 126.47
	1 270
	3.256

	21. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	14.101
	685.00
	9 659.18
	3 302.36
	46 567
	4.821

	21. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1434
	569.06
	81.60
	2 995.86
	430
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 350.87
	121%
	34 070
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 340.99
	65%
	18 302
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 673.87
	
	129 922
	

	

	22.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	239
	76.13
	18 195.07
	342.67
	81 898
	4.501

	

	23.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	2.33
	937.76
	2 184.97
	12 783.98
	29 787
	13.633

	23. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	177.2664
	8.970
	1 590.08
	152.560
	27 044
	17.008

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.5844
	15.080
	23.89
	256.870
	407
	17.034

	23. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.5844
	113.70
	180.15
	810.77
	1 285
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23.89
	256.87
	407
	17.034

	23. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0932
	101.31
	9.44
	999.00
	93
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.21
	219.76
	20
	16.983

	23. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00233
	10 705.00
	24.94
	54 434.60
	127
	5.085

	23. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3961
	960.26
	380.36
	3 126.47
	1 238
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 291.84
	121%
	33 216
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 307.32
	65%
	17 843
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 784.12
	
	80 846
	

	

	24.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.046
	569.06
	26.18
	2 995.86
	138
	5.271

	
	
	Объем: (2.33)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	11.822
	685.00
	8 098.07
	3 302.36
	39 040
	4.821

	
	
	Объем: (2.33)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	233
	34.14
	7 954.62
	185.77
	43 284
	5.441

	

	
	Устройство асфальтобетонного покрытия

	27.
	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	
	0.708
	28 021.03
	19 838.89
	245 536.04
	173 840
	8.763

	27. 1.
	З1-100-24
	Рабочий среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	62.27
	44.08716
	8.580
	378.27
	145.950
	6 435
	17.01

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	45
	31.86
	14.698
	468.29
	249.957
	7 964
	17.006

	27. 3.
	Х01-0312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.11
	0.78588
	102.83
	80.81
	837.62
	658
	8.146

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	12.66
	273.99
	215
	17.007

	27. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.39
	3.10812
	102.57
	318.80
	835.60
	2 597
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	34.90
	191.22
	594
	17.028

	27. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	4.22
	2.98776
	139.36
	416.37
	1 430.52
	4 274
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	45.06
	256.87
	767
	17.034

	27. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	8.17
	5.78436
	76.06
	439.96
	517.81
	2 995
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	74.85
	219.76
	1 271
	16.983

	27. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	23.37
	16.54596
	110.81
	1 833.46
	779.38
	12 896
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	266.56
	273.99
	4 533
	17.007

	27. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	3.74
	2.64792
	133.41
	353.26
	763.85
	2 023
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	34.26
	219.76
	582
	16.983

	27. 9.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	11.5
	8.142
	400.56
	3 261.36
	3 333.65
	27 143
	8.322

	27. 10.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	55
	38.94
	325.96
	12 692.88
	2 939.30
	114 456
	9.017

	27. 11.
	С411-0001
	Вода
	м3
	25
	17.7
	3.60
	63.72
	20.52
	363
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 202.12
	121%
	17 423
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	685.71
	65%
	9 359
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 726.72
	
	200 622
	

	

	28.
	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.566
	2 106.64
	1 192.36
	19 466.32
	11 018
	9.24

	
	
	Объем: 708*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.37356
	12.085
	4.51
	205.490
	77
	17.004

	28. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.18678
	126.36
	23.60
	1 137.36
	212
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	4.51
	410.98
	77
	17.004

	28. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.58298
	2 004.80
	1 168.76
	18 534.94
	10 805
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6.40
	121%
	93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3.65
	65%
	50
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 202.42
	
	11 161
	

	

	29.
	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.708
	56 027.99
	39 667.82
	336 406.94
	238 176
	6.004

	29. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	27.1164
	10.210
	276.86
	173.840
	4 714
	17.026

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.1
	13.5228
	15.385
	208.05
	261.594
	3 537
	17.003

	29. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0354
	113.70
	4.02
	810.77
	29
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.53
	256.87
	9
	17.034

	29. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.9912
	18.60
	18.44
	18.32
	18
	0.985

	29. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	2.80368
	76.06
	213.25
	517.81
	1 452
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	36.28
	219.76
	616
	16.983

	29. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	8.14908
	110.81
	903.00
	779.38
	6 351
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	131.28
	273.99
	2 233
	17.007

	29. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.27612
	133.41
	36.84
	763.85
	211
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.57
	219.76
	61
	16.983

	29. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	2.25852
	200.87
	453.67
	1 293.75
	2 922
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	36.38
	273.99
	619
	17.007

	29. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.05664
	101.31
	5.74
	999.00
	57
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.73
	219.76
	12
	16.983

	29. 10.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.00278
	0.00196824
	6 852.00
	13.49
	56 219.81
	111
	8.205

	29. 11.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.00214
	0.00151512
	11 154.00
	16.90
	50 212.22
	76
	4.502

	29. 12.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0076464
	2 446.90
	18.71
	20 629.84
	158
	8.431

	29. 13.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.29
	0.20532
	1 603.30
	329.19
	5 828.56
	1 197
	3.635

	29. 14.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	93.7
	66.3396
	563.43
	37 377.72
	3 329.56
	220 882
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	688.57
	121%
	9 984
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	392.78
	65%
	5 363
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 749.17
	
	253 523
	

	

	30.
	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08
	1000 м2 покрытия
	
	0.708
	13 192.95
	9 340.61
	78 000.76
	55 225
	5.912

	
	
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2

	30. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.12744
	10.210
	1.30
	173.840
	22
	17.026

	30. 2.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0019824
	2 446.90
	4.85
	20 629.84
	41
	8.431

	30. 3.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.4
	16.5672
	563.43
	9 334.46
	3 329.56
	55 161
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.85
	121%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.05
	65%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 343.51
	
	55 266
	

	

	31.
	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.212
	2 106.64
	446.61
	19 466.32
	4 127
	9.241

	
	
	Объем: 708*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.13992
	12.085
	1.69
	205.490
	29
	17.004

	31. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.06996
	126.36
	8.84
	1 137.36
	80
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1.69
	410.98
	29
	17.004

	31. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.21836
	2 004.80
	437.77
	18 534.94
	4 047
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.40
	121%
	35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.37
	65%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	450.38
	
	4 181
	

	

	32.
	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.708
	55 822.91
	39 522.62
	405 018.97
	286 753
	7.255

	32. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	27.1164
	10.210
	276.86
	173.840
	4 714
	17.026

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	13.50864
	15.386
	207.84
	261.599
	3 534
	17.003

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.02124
	113.70
	2.41
	810.77
	17
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.32
	256.87
	5
	17.034

	32. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.9912
	18.60
	18.44
	18.32
	18
	0.985

	32. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	2.80368
	76.06
	213.25
	517.81
	1 452
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	36.28
	219.76
	616
	16.983

	32. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	8.14908
	110.81
	903.00
	779.38
	6 351
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	131.28
	273.99
	2 233
	17.007

	32. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.27612
	133.41
	36.84
	763.85
	211
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.57
	219.76
	61
	16.983

	32. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	2.25852
	200.87
	453.67
	1 293.75
	2 922
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	36.38
	273.99
	619
	17.007

	32. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.02832
	101.31
	2.87
	999.00
	28
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.37
	219.76
	6
	16.983

	32. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0043896
	11 154.00
	48.96
	50 212.22
	220
	4.502

	32. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0076464
	2 446.90
	18.71
	20 629.84
	158
	8.431

	32. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.1062
	1 603.30
	170.27
	5 828.56
	619
	3.635

	32. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	68.3928
	546.51
	37 377.35
	3 948.41
	270 043
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	688.27
	121%
	9 980
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	392.61
	65%
	5 361
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 603.50
	
	302 094
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	211 358.38
	
	1 442 898
	6.827

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	205 030.95
	
	1 385 955
	6.76

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	62 140.47
	
	324 454
	5.221

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32)
	
	
	
	
	17 345.01
	
	250 919
	14.466

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32)
	
	
	
	
	9 919.23
	
	135 293
	13.639

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	232 295.19
	
	1 772 167
	7.629

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 327.43
	
	56 943
	8.999

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 327.43
	
	56 943
	8.999

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	238 622.62
	
	1 829 110
	7.665

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 106.52
	2.14
	39 143
	7.665

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	243 729.14
	
	1 868 253
	7.665

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 874.58
	2
	37 365
	7.665

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	248 603.72
	
	1 905 618
	7.665

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	44 748.67
	18
	343 011
	7.665

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	293 352.39
	
	2 248 629.00
	7.665

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	17 345.01
	
	250 919.00
	14.466

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 919.23
	
	135 293
	13.639

	

	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	33.
	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	7
	198.52
	1 389.61
	1 671.00
	11 697
	8.417

	33. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	12.18
	8.670
	105.60
	147.370
	1 795
	16.998

	33. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.35
	101.31
	35.46
	999.00
	350
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.53
	219.76
	77
	16.983

	33. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.056
	588.14
	32.94
	2 080.79
	117
	3.538

	33. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	14
	86.83
	1 215.62
	673.99
	9 436
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	109.82
	88%
	1 580
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	63.36
	48%
	862
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 562.79
	
	14 138
	

	

	34.
	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	34. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	34. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	34. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	34. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	34. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	35.
	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	
	-0.008
	839.12
	-6.71
	5 438.81
	-44
	6.557

	
	
	Объем: (0.1)*(-0.08)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.011
	2 318.40
	25.50
	39 412.80
	434
	17.02

	
	
	Объем: 0.27*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	3.08
	8.280
	25.50
	140.760
	434
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	20.40
	68%
	295
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	9.69
	31%
	135
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.59
	
	864
	

	

	37.
	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.008
	75 738.95
	605.91
	395 878.41
	3 167
	5.227

	
	
	Объем: 0.4*0.4*0.3*4*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	1.44
	8.280
	11.92
	140.760
	203
	17

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.144
	15.080
	2.17
	256.870
	37
	17.034

	37. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.144
	97.19
	14.00
	1 104.78
	159
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.17
	256.87
	37
	17.034

	37. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.384
	0.62
	0.24
	2.92
	1
	4.71

	37. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.00104
	101.31
	0.11
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	37. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	2
	34.52
	69.04
	146.02
	292
	4.23

	37. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	0.816
	625.74
	510.60
	3 077.22
	2 511
	4.918

	37. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.0016
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	14.79
	89%
	214
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	7.75
	44%
	106
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	628.45
	
	3 486
	

	

	38.
	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)
	1 т конструкций
	
	0.204
	1 237.01
	252.35
	11 645.94
	2 376
	9.415

	
	
	Объем: 0.051*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	6.60348
	9.980
	65.90
	169.690
	1 121
	17.003

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.15056
	15.106
	17.38
	257.313
	296
	17.033

	38. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01428
	134.97
	1.93
	2 085.69
	30
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.25
	292.54
	4
	16.998

	38. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.02448
	113.70
	2.78
	810.77
	20
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.37
	256.87
	6
	17.034

	38. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.1118
	109.83
	122.11
	770.83
	857
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.77
	256.87
	286
	17.034

	38. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.19584
	1.86
	0.36
	6.99
	1
	3.758

	38. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.34272
	1.52
	0.52
	3.21
	1
	2.112

	38. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	1.96248
	14.19
	27.85
	96.41
	189
	6.794

	38. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.07956
	7.34
	0.58
	42.71
	3
	5.819

	38. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.05916
	5.85
	0.35
	8.46
	1
	1.446

	38. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.03876
	101.31
	3.93
	999.00
	39
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.50
	219.76
	9
	16.983

	38. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000204
	42 199.00
	0.86
	204 231.36
	4
	4.84

	38. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.27948
	13.15
	3.68
	51.59
	14
	3.923

	38. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000612
	5 233.80
	0.03
	51 322.60
	
	9.806

	38. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00039576
	5 919.30
	2.34
	38 886.83
	15
	6.569

	38. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000816
	13 134.00
	10.72
	48 876.68
	40
	3.721

	38. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000204
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	38. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.08364
	8.54
	0.71
	47.09
	4
	5.514

	38. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0001224
	14 737.00
	1.80
	79 545.15
	10
	5.398

	38. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00021012
	2 214.00
	0.47
	9 095.06
	2
	4.108

	38. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006324
	20 496.00
	1.30
	72 156.04
	5
	3.52

	38. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000204
	18 473.00
	3.77
	92 065.62
	19
	4.984

	38. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0038148
	89.00
	0.34
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	74.95
	77%
	1 091
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	59.96
	58%
	822
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	387.26
	
	4 289
	

	

	39.
	С3 Цена поставщи.
	Скамейка со спинкой 1,86*0,53
	шт
	
	4
	1 900.17
	7 600.68
	11 039.99
	44 160
	5.81

	

	40.
	С4 Цена поставщи.
	Урна железобетонная с металлической вставкой 0,44*0,44
	шт
	
	4
	619.62
	2 478.48
	3 599.99
	14 400
	5.81

	

	41.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.85
	2 168.55
	4 011.82
	14 380.30
	26 604
	6.631

	41. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	74
	8.430
	623.82
	143.350
	10 608
	17.005

	41. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	27.75
	122.09
	3 388.00
	576.42
	15 996
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	717.39
	98%
	10 396
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	480.34
	61%
	6 471
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 209.55
	
	43 471
	

	

	42.
	Е01-02-099-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см
	100 деревьев
	
	0.06
	291.27
	17.48
	4 485.02
	269
	15.389

	42. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	25.3
	1.518
	9.980
	15.15
	169.690
	258
	17.003

	42. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	8.43
	0.5058
	4.60
	2.33
	22.76
	12
	4.948

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	12.12
	68%
	175
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	5.76
	31%
	80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.36
	
	524
	

	

	43.
	Е01-02-111-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм
	100 пней
	
	0.02
	753.48
	15.07
	12 809.16
	256
	16.987

	43. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	91
	1.82
	8.280
	15.07
	140.760
	256
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	12.06
	68%
	174
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	5.73
	31%
	79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32.85
	
	509
	

	

	44.
	Е01-02-111-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм
	100 пней
	
	0.04
	1 589.76
	63.59
	27 025.92
	1 081
	17

	44. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	192
	7.68
	8.280
	63.59
	140.760
	1 081
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	50.87
	68%
	735
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	24.16
	31%
	335
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138.63
	
	2 151
	

	

	45.
	Е01-02-101-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см  Прил.1.12 п.3.213  Кзтр=0,8; Кэм=0,7
	100 деревьев
	
	0.06
	669.21
	40.15
	10 369.53
	622
	15.492

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.8

	45. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	64.4
	3.864
	9.050
	34.97
	154.380
	597
	17.059

	45. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	18.781
	1.12686
	4.60
	5.18
	22.76
	26
	4.948

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	27.98
	68%
	406
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	13.29
	31%
	185
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81.41
	
	1 213
	

	

	46.
	Е47-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%
	10 ям
	
	0.6
	615.04
	369.02
	4 960.53
	2 976
	8.065

	46. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	20.54
	12.324
	8.280
	102.04
	140.760
	1 735
	17

	46. 2.
	С114-0064
	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2
	м3
	0.16
	0.096
	499.47
	47.95
	2 161.39
	207
	4.327

	46. 3.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	2.99
	1.794
	122.09
	219.03
	576.42
	1 034
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	117.35
	98%
	1 700
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	78.57
	61%
	1 058
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	564.94
	
	5 735
	

	

	47.
	Е47-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м
	10 деревьев
	
	0.6
	1 969.95
	1 181.97
	34 659.89
	20 796
	17.594

	47. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	9.36
	5.616
	10.210
	57.34
	173.840
	976
	17.026

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	0.162
	12.940
	2.10
	219.760
	36
	16.983

	47. 3.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.27
	0.162
	133.41
	21.61
	763.85
	124
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.10
	219.76
	36
	16.983

	47. 4.
	С101-1782
	Ткань мешочная
	10 м2
	0.15
	0.09
	104.91
	9.44
	657.51
	59
	6.267

	47. 5.
	С101-2074
	Шпагат из пенькового волокна
	т
	0.00017
	0.000102
	28 412.00
	2.90
	192 109.61
	20
	6.762

	47. 6.
	С203-0530
	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм
	шт.
	10
	6
	21.68
	130.08
	54.28
	326
	2.504

	47. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1
	0.6
	3.60
	2.16
	20.52
	12
	5.7

	47. 8.
	С414-0126
	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)
	шт.
	10
	6
	159.74
	958.44
	3 213.19
	19 279
	20.115

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	68.36
	98%
	992
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	45.77
	61%
	617
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 296.09
	
	22 405
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	18 091.52
	
	129 309
	7.147

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 839.17
	
	126 933
	7.115

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	10 079.16
	
	58 560
	5.81

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 33; %=121 - по стр. 34; %=68 - по стр. 36, 42-45; %=89 - по стр. 37; %=98 - по стр. 41, 46, 47)
	
	
	
	
	1 175.76
	
	17 024
	14.479

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33; %=65 - по стр. 34; %=31 - по стр. 36, 42-45; %=44 - по стр. 37; %=61 - по стр. 41, 46, 47)
	
	
	
	
	748.46
	
	10 120
	13.521

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 763.39
	
	154 077
	7.796

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	252.35
	
	2 376
	9.415

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38)
	
	
	
	
	74.95
	
	1 091
	14.556

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)
	
	
	
	
	59.96
	
	822
	13.709

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	387.26
	
	4 289
	11.075

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	20 150.65
	
	158 366
	7.859

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	431.22
	2.14
	3 389
	7.859

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	20 581.87
	
	161 755
	7.859

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	411.64
	2
	3 235
	7.859

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	20 993.51
	
	164 990
	7.859

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	3 778.83
	18
	29 698
	7.859

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	24 772.34
	
	194 688.00
	7.859

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 250.71
	
	18 115.00
	14.484

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	808.42
	
	10 942
	13.535

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	229 449.90
	
	1 572 207
	6.852

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	222 870.12
	
	1 512 888
	6.788

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	72 219.63
	
	383 014
	5.303

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 33; %=81 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32, 34; %=68 - по стр. 36, 42-45; %=89 - по стр. 37; %=98 - по стр. 41, 46, 47)
	
	
	
	
	18 520.77
	
	267 943
	14.467

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 33; %=34 - по стр. 6, 8, 16, 18; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 19, 21, 23, 27-32, 34; %=31 - по стр. 36, 42-45; %=44 - по стр. 37; %=61 - по стр. 41, 46, 47)

	
	
	
	
	10 667.69
	
	145 413
	13.631

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	252 058.58
	
	1 926 244
	7.642

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	252.35
	
	2 376
	9.415

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38)
	
	
	
	
	74.95
	
	1 091
	14.556

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)
	
	
	
	
	59.96
	
	822
	13.709

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	387.26
	
	4 289
	11.075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 327.43
	
	56 943
	8.999

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 327.43
	
	56 943
	8.999

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	258 773.27
	
	1 987 476
	7.68
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	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 537.75
	2.14
	42 532
	7.68

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	264 311.02
	
	2 030 008
	7.68

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	5 286.22
	2
	40 600
	7.68

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	269 597.24
	
	2 070 608
	7.68

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	48 527.50
	18
	372 709
	7.68

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	318 124.74
	
	2 443 317.00
	7.68

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 595.72
	
	269 034.00
	14.468

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 727.65
	
	146 235
	13.632
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