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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт по решению суда МКД ул. А. Невского д. 179Б в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	1 838.672
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.229
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.913
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	388.947
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ремонт фасада

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3.07
	1 213.62
	458.23
	8.86
	3 725.82
	1 406.76
	27.21
	14.41
	8.06
	32 065
	20 271
	219

	
	
	
	
	746.53
	
	
	2 291.85
	
	5.05
	1
	
	11 574
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 547.44
	
	
	
	93%
	18 852
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	956.60
	
	
	
	54%
	10 946
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 229.85
	
	
	
	
	61 863
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.3
	63.27
	49.68
	13.59
	18.98
	14.90
	4.08
	14.4
	2.12
	223
	215
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	11.62
	
	
	
	66%
	142
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.45
	
	
	
	40%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.05
	
	
	
	
	451
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.3
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 406.69
	59.34
	1 273.91
	14.41
	3.72
	5 901
	855
	4 739

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	73.44
	42.93
	4.18
	14.41
	
	307
	619

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	79.77
	
	
	
	66%
	973
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	51.14
	
	
	
	40%
	590
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 537.60
	
	
	
	
	7 463
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных и откосов, 100 м2
	2.88
	188.95
	188.95
	
	544.18
	544.18
	
	14.4
	1
	7 836
	7 836
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	538.74
	
	
	
	84%
	6 582
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	326.51
	
	
	
	48%
	3 761
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 409.43
	
	
	
	
	18 180
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.5
	37.19
	25.77
	
	55.79
	38.66
	
	14.41
	1
	650
	557
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	17.13
	
	5.42
	1
	
	93
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	33.25
	
	
	
	73%
	407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	


	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	27.06
	
	
	
	56%
	312
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	116.10
	
	
	
	
	1 369
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-15-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.01
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	197.17
	35.07
	1.14
	14.4
	6.14
	1 146
	505
	7

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	160.96
	0.15
	3.94
	14.39
	
	634
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	30.29
	
	
	
	73%
	370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	24.65
	
	
	
	56%
	284
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252.11
	
	
	
	
	1 800
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-006-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (пилоны), 100 м2 покрытия
	2.88
	80.30
	76.91
	1.68
	231.26
	221.51
	4.82
	14.4
	7.88
	3 238
	3 190
	38

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	4.92
	0.47
	2.19
	14.31
	
	11
	7

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	210.88
	
	
	
	80%
	2 558
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	104.33
	
	
	
	37%
	1 183
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	546.47
	
	
	
	
	6 978
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4243 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	37.8
	15.82
	
	
	598.00
	
	
	
	
	1 965
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	598.00
	
	51.99
	
	
	1 965
	

	
	Объем: 288*0.013/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 61-28-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям+цоколь+откосы, 100 м2 поверхности
	3.487
	1 043.83
	675.65
	13.36
	3 639.84
	2 355.99
	46.59
	14.4
	8.02
	41 798
	33 926
	374

	
	
	
	
	354.82
	
	
	1 237.26
	
	6.06
	1
	
	7 498
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 861.23
	
	
	
	67%
	22 730
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 178.00
	
	
	
	40%
	13 570
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 679.07
	
	
	
	
	78 099
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-1754 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сетка стеклянная строительная СС-1(прим), м2
	383.57
	12.74
	
	
	4 886.68
	
	
	
	
	9 823
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	4 886.68
	
	25.61
	
	
	9 823
	

	
	Объем: 348.7*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-02-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3.487
	2 074.12
	832.23
	83.91
	7 232.47
	2 901.99
	292.60
	14.4
	8.91
	61 274
	41 789
	2 607

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	4 037.88
	136.21
	4.18
	14.39
	
	16 878
	1 960

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 886.29
	
	
	
	80%
	34 999
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 427.95
	
	
	
	37%
	16 187
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 546.71
	
	
	
	
	112 460
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.487
	2 291.60
	114.18
	14.24
	7 990.81
	398.16
	49.65
	14.4
	8
	27 402
	5 733
	397

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	7 543.01
	
	2.82
	1
	
	21 271
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	378.25
	
	
	
	80%
	4 586
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	187.14
	
	
	
	37%
	2 121
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 556.20
	
	
	
	
	34 110
	
	

	

	
	проемы

	

	13.
	ТЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.02821
	1 143.95
	891.55
	252.40
	32.27
	25.15
	7.12
	14.41
	7.36
	415
	362
	52

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	2.82
	1
	14.43
	
	
	41

	
	Объем: 1.3*2.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	27.69
	
	
	
	84%
	339
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16.78
	
	
	
	48%
	193
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.74
	
	
	
	
	947
	
	

	

	14.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	2.821
	81.83
	25.25
	21.83
	230.84
	71.23
	61.58
	14.4
	7.27
	1 865
	1 026
	448

	
	
	
	
	34.75
	
	
	98.03
	
	3.99
	1
	
	391
	

	
	Объем: 1.3*2.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	57.70
	
	
	
	69%
	708
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	51.29
	
	
	
	58%
	595
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.82
	
	
	
	
	3 168
	
	

	

	15.
	ТССЦ 203-8131 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1400х2100 мм (прим), шт.
	1
	4 656.31
	
	
	4 656.31
	
	
	
	
	17 853
	
	

	
	
	
	
	4 656.31
	
	
	4 656.31
	
	17 853.04
	
	
	17 853
	

	

	16.
	ТССЦ 203-9066 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блоки дверные металлические, м2
	2.821
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.99
	
	
	
	

	
	Объем: (2.821)*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	крылечко

	

	17.
	ТЕРр 59-5-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.02
	1 679.51
	942.47
	24.65
	33.59
	18.85
	0.49
	14.41
	7.79
	343
	272
	4

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	14.25
	0.08
	4.71
	14.42
	
	67
	1

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	14.39
	
	
	
	65%
	177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.36
	
	
	
	48%
	131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	


	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59.33
	
	
	
	
	651
	
	

	

	
	отмостка

	

	18.
	ТЕРр 68-12-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.0559
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	151.76
	37.28
	114.48
	14.41
	6.11
	1 237
	537
	699

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	14.48
	1
	14.39
	
	
	208

	
	Объем: 55.9*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	53.83
	
	
	
	88%
	656
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31.06
	
	
	
	48%
	358
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	236.65
	
	
	
	
	2 250
	
	

	

	19.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.8385
	1 466.39
	1 466.39
	
	1 229.57
	1 229.57
	
	14.4
	1
	17 706
	17 706
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 55.9*1*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	885.29
	
	
	
	61%
	10 801
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	467.24
	
	
	
	31%
	5 489
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 582.10
	
	
	
	
	33 996
	
	

	

	20.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.8385
	3 001.78
	246.00
	111.59
	2 517.00
	206.27
	93.57
	14.41
	3.96
	10 526
	2 972
	371

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	2 217.16
	
	3.24
	1
	
	7 184
	

	
	Объем: 55.9*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	226.90
	
	
	
	93%
	2 764
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	140.26
	
	
	
	54%
	1 605
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 884.16
	
	
	
	
	14 895
	
	

	

	21.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.585
	452.40
	40.32
	76.78
	2 526.68
	225.18
	428.79
	14.41
	4.53
	15 113
	3 245
	1 942

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 872.71
	43.14
	5.3
	14.39
	
	9 925
	621

	
	Объем: 55.85*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	297.84
	
	
	
	94%
	3 634
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	171.72
	
	
	
	51%
	1 972
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 996.24
	
	
	
	
	20 719
	
	

	

	22.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.585
	190.53
	31.24
	33.16
	1 064.11
	174.48
	185.20
	14.41
	4.58
	8 258
	2 514
	848

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	704.44
	18.82
	6.95
	14.4
	
	4 896
	271

	
	Объем: 55.85*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	214.56
	
	
	
	94%
	2 618
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	123.71
	
	
	
	51%
	1 420
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 402.39
	
	
	
	
	12 296
	
	

	

	23.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.585
	730.22
	37.46
	0.38
	4 078.28
	209.19
	2.09
	14.4
	5.17
	21 933
	3 012
	11

	
	
	
	
	692.39
	
	
	3 867.00
	
	4.89
	1
	
	18 910
	

	
	Объем: 55.85*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	232.20
	
	
	
	94%
	2 831
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	133.88
	
	
	
	51%
	1 536
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 444.36
	
	
	
	
	26 300
	
	

	

	24.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.6708
	704.46
	704.46
	
	472.55
	472.55
	
	14.4
	1
	6 805
	6 805
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 55.9*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	340.24
	
	
	
	61%
	4 151
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	179.57
	
	
	
	31%
	2 110
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	992.36
	
	
	
	
	13 066
	
	

	

	
	прочие работы

	

	25.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортые средства, т
	34.986
	7.56
	
	7.56
	264.56
	
	264.56
	
	6.07
	1 606
	
	1 606

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.8+16.77*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	26.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями  (работающими вне карьеров) на расстоляние 15 км. (класс груза1), т
	34.986
	27.63
	
	27.63
	966.58
	
	966.58
	
	6.07
	5 867
	
	5 867

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.8+16.77*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	48 751.79
	10 646.31
	3 824.46
	
	
	302 848
	153 328
	20 238

	
	
	
	34 281.03
	259.10
	
	
	
	129 280
	3 730

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	48 520.95
	10 575.08
	3 762.88
	
	
	300 983
	152 302
	19 790

	
	
	
	34 183.00
	259.10
	
	
	
	128 889
	3 730

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	10 140.99
	
	
	
	
	29 641
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 20; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 13; %=73 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7, 11, 12; %=67 - по стр. 9; %=65 - по стр. 17; %=88 - по стр. 18; %=61 - по стр. 19, 24; %=94 - по стр. 21-23)
	9 870.69
	
	
	
	
	120 170
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 20; %=40 - по стр. 2, 3, 9; %=48 - по стр. 4, 13, 17, 18; %=56 - по стр. 5, 6; %=37 - по стр. 7, 11, 12; %=31 - по стр. 19, 24; %=51 - по стр. 21-23)
	5 566.40
	
	
	
	
	63 854
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	63 958.04
	
	
	
	
	485 007
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	230.84
	71.23
	61.58
	
	
	1 865
	1 026
	448

	
	
	
	98.03
	
	
	
	
	391
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 14)
	57.70
	
	
	
	
	708
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 14)
	51.29
	
	
	
	
	595
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	339.83
	
	
	
	
	3 168
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	64 297.87
	
	
	
	
	488 175
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	1 375.97
	
	
	
	
	10 447
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	65 673.84
	
	
	
	
	498 622
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 313.48
	
	
	
	
	9 972
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	66 987.32
	
	
	
	
	508 594
	
	

	
	НДС 18%
	12 057.72
	
	
	
	
	91 547
	
	

	
	
	
	12 057.72
	
	
	
	
	91 547
	

	
	ВСЕГО С НДС
	79 045.04
	
	
	
	
	600 141
	
	

	
	
	
	79 045.04
	
	
	
	
	600 141
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 928.39
	
	
	
	
	120 878
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 617.69
	
	
	
	
	64 449
	
	

	

	
	Раздел 2.  ремонт крышы

	

	27.
	ТЕР 46-04-008-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	2.28
	165.55
	131.65
	33.90
	377.45
	300.16
	77.29
	14.4
	6.14
	4 797
	4 322
	475

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	297.16
	
	
	
	84%
	3 630
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	180.10
	
	
	
	48%
	2 075
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	854.70
	
	
	
	
	10 502
	
	

	

	28.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	2.28
	172.51
	127.80
	44.71
	393.32
	291.38
	101.94
	14.41
	7.71
	4 985
	4 199
	786

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	15.85
	1
	14.38
	
	
	228

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	255.00
	
	
	
	71%
	3 143
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	199.70
	
	
	
	52%
	2 302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.02
	
	
	
	
	10 430
	
	

	

	29.
	ТЕР 46-04-001-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3
	1.44
	218.68
	77.46
	141.22
	314.90
	111.54
	203.36
	14.4
	4.42
	2 505
	1 606
	899

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	18.62
	1
	14.39
	
	
	268

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	128.86
	
	
	
	84%
	1 574
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	78.10
	
	
	
	48%
	900
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	521.85
	
	
	
	
	4 979
	
	

	

	30.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.34
	75.57
	75.35
	0.22
	25.69
	25.62
	0.07
	14.4
	5.59
	369
	369
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	21.26
	
	
	
	71%
	262
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16.65
	
	
	
	52%
	192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.61
	
	
	
	
	823
	
	

	

	31.
	ТЕРр 53-1-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен
	0.3745
	1 138.82
	680.90
	457.92
	426.49
	255.00
	171.49
	14.4
	6.09
	4 716
	3 672
	1 044

	
	
	
	
	
	59.65
	
	
	22.34
	1
	14.39
	
	
	321

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	238.51
	
	
	
	73%
	2 915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	194.14
	
	
	
	56%
	2 236
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	859.14
	
	
	
	
	9 867
	
	

	

	32.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.7
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	6 503.91
	950.82
	24.23
	14.4
	7.89
	30 470
	13 692
	191

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	5 528.87
	
	3
	1
	
	16 587
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	789.18
	
	
	
	71%
	9 721
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	618.03
	
	
	
	52%
	7 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 911.12
	
	
	
	
	47 311
	
	

	

	33.
	ТЕРр 58-5-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.08
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	542.06
	115.99
	5.38
	14.4
	7.93
	3 492
	1 670
	43

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	420.69
	
	4.23
	1
	
	1 780
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	96.27
	
	
	
	71%
	1 186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75.39
	
	
	
	52%
	868
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	713.73
	
	
	
	
	5 546
	
	

	

	34.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.21
	4 519.16
	360.82
	36.65
	949.02
	75.77
	7.70
	14.4
	7.97
	4 788
	1 091
	61

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	865.55
	
	4.2
	1
	
	3 635
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	62.89
	
	
	
	71%
	775
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	49.25
	
	
	
	52%
	567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 061.16
	
	
	
	
	6 130
	
	

	

	35.
	ТЕРр 53-20-4 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен( для смены мауэрлата ), 100 м3 кладки
	0.0144
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	1 966.73
	85.87
	54.58
	14.4
	7.71
	8 889
	1 236
	421

	
	
	
	
	126 825.19
	588.90
	
	1 826.28
	8.48
	3.96
	14.39
	
	7 232
	122

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	81.14
	
	
	
	73%
	991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	66.05
	
	
	
	56%
	760
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 113.92
	
	
	
	
	10 641
	
	

	

	36.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.56
	221.62
	101.80
	102.69
	1 010.57
	464.20
	468.26
	14.4
	3.55
	8 518
	6 684
	1 662

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	78.11
	6.61
	2.19
	14.47
	
	171
	96

	
	Объем: 228*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	423.73
	
	
	
	77%
	5 221
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	282.49
	
	
	
	48%
	3 254
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	


	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 716.79
	
	
	
	
	16 993
	
	

	

	37.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	94.392
	36.04
	
	
	3 401.89
	
	
	
	
	16 972
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	3 401.89
	
	179.8
	
	
	16 972
	

	
	Объем: (4.56)*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕРр 60-7-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (1 канал), 100 м труб
	0.0312
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	267.45
	172.02
	7.87
	14.4
	6.63
	2 968
	2 477
	52

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	87.56
	1.88
	5.01
	14.42
	
	439
	27

	
	Объем: 1.52+0.8+0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	135.64
	
	
	
	66%
	1 653
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	109.56
	
	
	
	50%
	1 252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	512.65
	
	
	
	
	5 873
	
	

	

	39.
	ТССЦ 404-0006 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.13104
	2 934.00
	
	
	384.47
	
	
	
	
	1 655
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	384.47
	
	12 633.52
	
	
	1 655
	

	
	Объем: 0.0312*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТЕРр 60-7-8 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб
	0.0152
	4 643.44
	3 044.15
	94.68
	70.58
	46.27
	1.44
	14.4
	6.63
	790
	666
	10

	
	
	
	
	1 504.61
	22.54
	
	22.87
	0.34
	5.01
	14.41
	
	115
	5

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	36.36
	
	
	
	66%
	443
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	29.36
	
	
	
	50%
	336
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136.30
	
	
	
	
	1 568
	
	

	

	41.
	ТССЦ 404-0006 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	3.344
	2 934.00
	
	
	9 811.30
	
	
	
	
	42 246
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	9 811.30
	
	12 633.52
	
	
	42 246
	

	
	Объем: 1.52*2200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	ТЕРр 60-7-8 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала), 100 м труб
	0.008
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	111.44
	73.06
	2.27
	14.4
	6.63
	1 248
	1 052
	15

	
	
	
	
	4 513.83
	67.62
	
	36.11
	0.54
	5.01
	14.41
	
	181
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	57.41
	
	
	
	66%
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	46.37
	
	
	
	50%
	530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.22
	
	
	
	
	2 478
	
	

	

	43.
	ТССЦ 404-0006 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.528
	2 934.00
	
	
	1 549.15
	
	
	
	
	6 670
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	1 549.15
	
	12 633.52
	
	
	6 670
	

	
	Объем: 0.08*2200*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТЕРр 60-7-8 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов), 100 м труб
	0.008
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	185.74
	121.77
	3.79
	14.4
	6.63
	2 080
	1 753
	25

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	60.18
	0.90
	5.01
	14.41
	
	302
	13

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	95.68
	
	
	
	66%
	1 166
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	77.28
	
	
	
	50%
	883
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358.70
	
	
	
	
	4 129
	
	

	

	45.
	ТССЦ 404-0006 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.88
	2 934.00
	
	
	2 581.92
	
	
	
	
	11 117
	
	

	
	
	
	
	2 934.00
	
	
	2 581.92
	
	12 633.52
	
	
	11 117
	

	
	Объем: 0.08*2200*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.0543
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	131.01
	70.35
	0.11
	14.4
	5.48
	1 267
	1 013
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	60.55
	
	4.18
	1
	
	253
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	55.58
	
	
	
	67%
	679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	35.18
	
	
	
	40%
	405
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.76
	
	
	
	
	2 351
	
	

	

	47.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0543
	2 291.60
	114.18
	14.24
	124.43
	6.20
	0.77
	14.4
	8
	427
	89
	6

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	117.46
	
	2.82
	1
	
	331
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5.89
	
	
	
	80%
	71
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.91
	
	
	
	37%
	33
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.23
	
	
	
	
	531
	
	

	

	48.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	0.3745
	286.73
	122.64
	1.26
	107.38
	45.93
	0.47
	14.4
	8.08
	839
	661
	4

	
	
	
	
	162.83
	
	
	60.98
	
	2.85
	1
	
	174
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	42.71
	
	
	
	79%
	522
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	29.40
	
	
	
	51%
	337
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.49
	
	
	
	
	1 698
	
	

	

	49.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	46.8125
	13.13
	
	
	614.65
	
	
	
	
	2 015
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	614.65
	
	43.04
	
	
	2 015
	

	
	Объем: 37.45*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды), 1 м3 изоляции
	3.745
	202.86
	119.97
	82.89
	759.69
	449.28
	310.41
	14.4
	7.9
	8 922
	6 470
	2 452

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.72
	1
	
	
	

	
	Объем: 37.45*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	404.35
	
	
	
	77%
	4 982
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	269.57
	
	
	
	48%
	3 106
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 433.61
	
	
	
	
	17 010
	
	

	

	51.
	ТССЦ 104-0004 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	3.8199
	671.40
	
	
	2 564.68
	
	
	
	
	14 220
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	2 564.68
	
	3 722.66
	
	
	14 220
	

	
	Объем: 3.745*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	0.3745
	286.73
	122.64
	1.26
	107.38
	45.93
	0.47
	14.4
	8.08
	839
	661
	4

	
	
	
	
	162.83
	
	
	60.98
	
	2.85
	1
	
	174
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	42.71
	
	
	
	79%
	522
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	29.40
	
	
	
	51%
	337
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.49
	
	
	
	
	1 698
	
	

	

	53.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	46.8125
	7.04
	
	
	329.56
	
	
	
	
	1 077
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	329.56
	
	23.01
	
	
	1 077
	

	
	Объем: 37.45*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб), 100 м2 покрытия
	0.06272
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	746.87
	73.60
	2.08
	14.4
	7.8
	2 855
	1 060
	16

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	671.19
	0.24
	2.65
	14.39
	
	1 779
	3

	
	Объем: 15.68*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	79.75
	
	
	
	92%
	978
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	40.61
	
	
	
	44%
	468
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	867.23
	
	
	
	
	4 301
	
	

	

	55.
	ТЕР 12-01-007-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством(этернит) прим., 100 м2 кровли
	2.28
	4 877.10
	504.69
	210.18
	11 119.80
	1 150.69
	479.20
	14.41
	7.41
	68 910
	16 581
	3 551

	
	
	
	
	4 162.24
	20.39
	
	9 489.91
	46.48
	5.14
	14.39
	
	48 778
	669

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 292.94
	
	
	
	92%
	15 870
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	658.44
	
	
	
	44%
	7 590
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 071.19
	
	
	
	
	92 370
	
	

	

	56.
	Цена поставщика . 

("Гидрокомфорт") 

Лист безасбестовый волнистый окрашенный  Этернит, м2
	291.84
	70.59
	
	
	20 601.07
	
	
	1
	1
	85 288
	
	

	
	
	
	
	70.59
	
	
	20 601.07
	
	4.14
	1
	
	85 288
	

	
	Объем: 228*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11.6*47.0/1.9775/4.14*1.06

	

	57.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м
	0.34
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 005.14
	127.42
	2.26
	14.4
	7.79
	4 207
	1 835
	18

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	875.46
	0.35
	2.69
	14.48
	
	2 355
	5

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	106.05
	
	
	
	71%
	1 306
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	83.05
	
	
	
	52%
	957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 194.24
	
	
	
	
	6 470
	
	

	

	58.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.34
	8 813.16
	326.90
	31.86
	2 996.47
	111.15
	10.83
	14.4
	7.48
	10 765
	1 600
	81

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	2 874.50
	1.03
	3.16
	14.36
	
	9 083
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	121.15
	
	
	
	92%
	1 486
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	61.70
	
	
	
	44%
	711
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 179.32
	
	
	
	
	12 961
	
	

	

	59.
	ТЕРр 58-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.26
	7 415.77
	333.04
	13.17
	1 928.10
	86.59
	3.42
	14.4
	8.06
	6 164
	1 247
	28

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	1 838.09
	
	2.66
	1
	
	4 889
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	71.87
	
	
	
	71%
	885
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	56.28
	
	
	
	52%
	648
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 056.25
	
	
	
	
	7 698
	
	

	

	60.
	ТЕРр 58-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.1
	5 731.49
	578.30
	8.10
	573.15
	57.83
	0.81
	14.4
	8.06
	2 033
	833
	7

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	514.51
	
	2.32
	1
	
	1 194
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	48.00
	
	
	
	71%
	591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37.59
	
	
	
	52%
	433
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658.74
	
	
	
	
	3 058
	
	

	

	61.
	ТЕРр 58-10-6 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.05
	8 719.75
	480.56
	8.10
	435.99
	24.03
	0.41
	14.4
	8.06
	864
	346
	3

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	411.55
	
	1.25
	1
	
	514
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	19.94
	
	
	
	71%
	246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.62
	
	
	
	52%
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	471.55
	
	
	
	
	1 290
	
	

	

	62.
	ТЕРр 58-10-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.05
	4 604.75
	480.56
	8.10
	230.24
	24.03
	0.41
	14.4
	8.06
	864
	346
	3

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	205.80
	
	2.5
	1
	
	515
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	19.94
	
	
	
	71%
	246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.62
	
	
	
	52%
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	265.80
	
	
	
	
	1 290
	
	

	

	63.
	ТЕРр 58-22-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.28
	1 357.93
	327.73
	1.01
	380.22
	91.76
	0.28
	14.4
	8.08
	2 508
	1 321
	2

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	288.17
	
	4.11
	1
	
	1 184
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	76.16
	
	
	
	71%
	938
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	59.64
	
	
	
	52%
	687
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	516.02
	
	
	
	
	4 133
	
	

	

	64.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство снегозадержателей(прим), 100 м ограждения
	0.42
	4 972.00
	72.11
	75.20
	2 088.24
	30.28
	31.58
	14.4
	6.73
	8 207
	436
	213

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	2 026.37
	2.30
	3.73
	14.38
	
	7 558
	33

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	35.19
	
	
	
	92%
	431
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	17.92
	
	
	
	44%
	206
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 141.35
	
	
	
	
	8 845
	
	

	

	65.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	8.36
	7.56
	
	7.56
	63.22
	
	63.22
	
	6.07
	384
	
	384

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (4.69+3.67)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	

	66.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	8.36
	27.63
	
	27.63
	230.97
	
	230.97
	
	6.07
	1 402
	
	1 402

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (4.69+3.67)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	78 012.34
	5 484.54
	2 267.37
	
	
	383 332
	78 988
	13 859

	
	
	
	70 260.43
	125.96
	
	
	
	290 483
	1 813

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	78 012.34
	5 484.54
	2 267.37
	
	
	383 332
	78 988
	13 859

	
	
	
	70 260.43
	125.96
	
	
	
	290 483
	1 813

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	41 838.69
	
	
	
	
	181 260
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 27, 29; %=71 - по стр. 28, 30, 32-34, 57, 59-63; %=73 - по стр. 31, 35; %=77 - по стр. 36, 50; %=66 - по стр. 38, 40, 42, 44; %=67 - по стр. 46; %=80 - по стр. 47; %=79 - по стр. 48, 52; %=92 - по стр. 54, 55, 58, 64)
	5 141.34
	
	
	
	
	63 133
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 27, 29, 36, 50; %=52 - по стр. 28, 30, 32-34, 57, 59-63; %=56 - по стр. 31, 35; %=50 - по стр. 38, 40, 42, 44; %=40 - по стр. 46; %=37 - по стр. 47; %=51 - по стр. 48, 52; %=44 - по стр. 54, 55, 58, 64)
	3 435.39
	
	
	
	
	39 553
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	86 589.07
	
	
	
	
	486 018
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	86 589.07
	
	
	
	
	486 018
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	1 853.01
	
	
	
	
	10 401
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	88 442.08
	
	
	
	
	496 419
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 768.84
	
	
	
	
	9 928
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	90 210.92
	
	
	
	
	506 347
	
	

	
	НДС 18%
	16 237.97
	
	
	
	
	91 142
	
	

	
	
	
	16 237.97
	
	
	
	
	91 142
	

	
	ВСЕГО С НДС
	106 448.89
	
	
	
	
	597 489
	
	

	
	
	
	106 448.89
	
	
	
	
	597 489
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 141.34
	
	
	
	
	63 133
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 435.39
	
	
	
	
	39 553
	
	

	

	
	Раздел 3.  ремонт чердачного  перекрытия с заменой утеплителя

	

	67.
	ТЕР 46-04-007-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2
	0.405
	1 434.48
	1 125.66
	308.82
	580.96
	455.89
	125.07
	14.41
	7.31
	7 484
	6 569
	914

	
	
	
	
	
	120.80
	
	
	48.92
	1
	14.43
	
	
	706

	
	Объем: 4.5*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	499.76
	
	
	
	84%
	6 111
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	302.89
	
	
	
	48%
	3 492
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 383.61
	
	
	
	
	17 087
	
	

	

	68.
	ТЕР 10-01-021-03 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий
	0.405
	8 598.10
	1 303.72
	450.61
	3 482.23
	528.01
	182.50
	14.41
	6.85
	18 366
	7 609
	1 250

	
	
	
	
	6 843.77
	37.38
	
	2 771.73
	15.14
	3.43
	14.39
	
	9 507
	218

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-0004;  ТССЦ 203-9063

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	575.74
	
	
	
	90%
	7 044
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	293.30
	
	
	
	43%
	3 366
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 351.27
	
	
	
	
	28 776
	
	

	

	69.
	Цена поставщика. 

Вата каменная 100 мм Parok FAS 37, м3
	4.131
	249.55
	
	
	1 030.90
	
	
	1
	1
	4 598
	
	

	
	
	
	
	249.55
	
	
	1 030.90
	
	4.46
	1
	
	4 598
	

	
	Объем: 40.5*0.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1050.00*1.06/4.46

	

	70.
	ТССЦ 203-0429 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3
	0.6075
	2 827.80
	
	
	1 717.89
	
	
	
	
	4 889
	
	

	
	
	
	
	2 827.80
	
	
	1 717.89
	
	8 048.29
	
	
	4 889
	

	
	Объем: 40.5*0.10*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	44.955
	7.04
	
	
	316.48
	
	
	
	
	1 034
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	316.48
	
	23.01
	
	
	1 034
	

	
	Объем: 40.5*1.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	ТЕР 10-01-022-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка
	0.405
	4 610.12
	423.79
	117.39
	1 867.10
	171.63
	47.54
	14.41
	7.42
	8 248
	2 473
	353

	
	
	
	
	4 068.95
	5.10
	
	1 647.92
	2.07
	3.29
	14.38
	
	5 422
	30

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	184.12
	
	
	
	90%
	2 253
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	93.80
	
	
	
	43%
	1 076
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 145.02
	
	
	
	
	11 577
	
	

	

	73.
	ТЕР 46-03-017-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.1
	2 167.90
	645.39
	40.91
	216.79
	64.54
	4.09
	14.41
	8.03
	1 597
	930
	33

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	148.16
	
	4.28
	1
	
	634
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	63.89
	
	
	
	84%
	781
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38.72
	
	
	
	48%
	446
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	319.41
	
	
	
	
	2 825
	
	

	

	74.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.5
	7.56
	
	7.56
	3.78
	
	3.78
	
	6.07
	23
	
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	75.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.5
	27.63
	
	27.63
	13.81
	
	13.81
	
	6.07
	84
	
	84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	9 229.94
	1 220.07
	376.79
	
	
	46 323
	17 581
	2 657

	
	
	
	7 633.08
	66.13
	
	
	
	26 084
	954

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 229.94
	1 220.07
	376.79
	
	
	46 323
	17 581
	2 657

	
	
	
	7 633.08
	66.13
	
	
	
	26 084
	954

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 065.27
	
	
	
	
	10 521
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67, 73; %=90 - по стр. 68, 72)
	1 323.52
	
	
	
	
	16 189
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67, 73; %=43 - по стр. 68, 72)
	728.71
	
	
	
	
	8 380
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 282.17
	
	
	
	
	70 892
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	11 282.17
	
	
	
	
	70 892
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	241.44
	
	
	
	
	1 517
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	11 523.61
	
	
	
	
	72 409
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	230.47
	
	
	
	
	1 448
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	11 754.08
	
	
	
	
	73 857
	
	

	
	НДС 18%
	2 115.73
	
	
	
	
	13 294
	
	

	
	
	
	2 115.73
	
	
	
	
	13 294
	

	
	ВСЕГО С НДС
	13 869.81
	
	
	
	
	87 151
	
	

	
	
	
	13 869.81
	
	
	
	
	87 151
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 323.52
	
	
	
	
	16 189
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	728.71
	
	
	
	
	8 380
	
	

	

	
	Раздел 4.  ремонт подвала

	

	
	Полы

	

	76.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	10.3
	363.53
	86.00
	277.53
	3 744.36
	885.80
	2 858.56
	14.4
	4.42
	25 390
	12 756
	12 635

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	261.62
	1
	14.39
	
	
	3 765

	
	Объем: 103*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 135.95
	
	
	
	84%
	13 878
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	688.45
	
	
	
	48%
	7 930
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 568.76
	
	
	
	
	47 198
	
	

	

	77.
	ТЕРр 51-1-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2, 100 м3 грунта
	0.103
	5 634.35
	4 141.57
	5.07
	580.34
	426.58
	0.52
	14.4
	8.05
	6 768
	6 143
	4

	
	
	
	
	1 487.71
	
	
	153.23
	
	4.05
	1
	
	621
	

	
	Объем: 103*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	75%
	
	
	319.94
	
	
	
	64%
	3 932
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	191.96
	
	
	
	36%
	2 211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 092.24
	
	
	
	
	12 911
	
	

	

	78.
	ТЕР 11-01-002-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.12
	394.59
	43.33
	92.13
	1 625.72
	178.53
	379.58
	14.4
	4.53
	11 016
	2 571
	1 719

	
	
	
	
	259.13
	9.27
	
	1 067.62
	38.19
	6.3
	14.39
	
	6 726
	550

	
	Объем: 103*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	240.56
	
	
	
	94%
	2 934
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	138.70
	
	
	
	51%
	1 592
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 004.98
	
	
	
	
	15 541
	
	

	

	79.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.3
	737.79
	44.95
	0.45
	7 599.20
	462.95
	4.64
	14.4
	5.17
	41 564
	6 666
	24

	
	
	
	
	692.39
	
	
	7 131.62
	
	4.89
	1
	
	34 874
	

	
	Объем: 103*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	513.87
	
	
	
	94%
	6 266
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	296.29
	
	
	
	51%
	3 400
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 409.36
	
	
	
	
	51 230
	
	

	

	80.
	ТЕР 11-01-004-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.03
	4 044.31
	762.19
	548.76
	4 165.64
	785.05
	565.22
	14.41
	3.78
	29 609
	11 313
	2 137

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	2 815.36
	7.79
	5.74
	14.42
	
	16 160
	112

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	880.05
	
	
	
	94%
	10 740
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	507.42
	
	
	
	51%
	5 827
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 553.11
	
	
	
	
	46 175
	
	

	

	81.
	ТЕР 06-01-015-10 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.2369
	224.69
	163.97
	60.72
	53.23
	38.84
	14.38
	14.4
	7.19
	663
	559
	103

	
	
	
	
	
	3.63
	
	
	0.86
	5.32
	14.36
	
	
	12

	
	Объем: (103*2.3)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	37.72
	
	
	
	80%
	457
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	21.84
	
	
	
	44%
	251
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112.78
	
	
	
	
	1 371
	
	

	

	82.
	ТССЦ 204-0084 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.2369
	11 326.00
	
	
	2 683.13
	
	
	
	
	9 431
	
	

	
	
	
	
	11 326.00
	
	
	2 683.13
	
	39 810.6
	
	
	9 431
	

	

	83.
	ТЕР 11-01-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.03
	1 809.82
	459.64
	70.56
	1 864.11
	473.43
	72.68
	14.41
	7.1
	14 534
	6 822
	516

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	1 318.01
	25.35
	5.46
	14.43
	
	7 196
	366

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	553.65
	
	
	
	94%
	6 757
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	319.22
	
	
	
	51%
	3 666
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 736.98
	
	
	
	
	24 957
	
	

	

	84.
	ТЕР 11-01-011-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм), 100 м2 стяжки
	1.03
	2 010.11
	34.94
	74.61
	2 070.41
	35.99
	76.85
	14.39
	6.98
	11 762
	518
	536

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	1 957.58
	25.12
	5.47
	14.45
	
	10 708
	363

	
	Начисления: Н3= 6*1.25*1.2, Н4= 6*1.25*1.2, Н5= 6*1.15*1.2, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	67.83
	
	
	
	94%
	828
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	39.11
	
	
	
	51%
	449
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 177.35
	
	
	
	
	13 039
	
	

	

	
	Стены

	

	85.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.7
	188.95
	188.95
	
	132.27
	132.27
	
	14.4
	1
	1 905
	1 905
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	130.95
	
	
	
	84%
	1 600
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	79.36
	
	
	
	48%
	914
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	342.58
	
	
	
	
	4 420
	
	

	

	86.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.5
	1 615.27
	301.17
	30.24
	807.64
	150.59
	15.12
	14.4
	6.44
	4 814
	2 168
	97

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	641.93
	3.00
	3.97
	14.41
	
	2 548
	43

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	132.09
	
	
	
	73%
	1 614
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	107.51
	
	
	
	56%
	1 238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 047.24
	
	
	
	
	7 666
	
	

	

	87.
	ТЕР 15-02-016-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.63
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	5 794.75
	2 635.31
	474.50
	14.4
	10.16
	54 449
	37 948
	4 821

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	2 684.94
	273.23
	4.35
	14.4
	
	11 679
	3 935

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 763.11
	
	
	
	80%
	33 506
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 367.01
	
	
	
	37%
	15 497
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 924.88
	
	
	
	
	103 452
	
	

	

	88.
	ТЕР 15-04-002-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.63
	210.27
	122.16
	3.53
	553.02
	321.27
	9.27
	14.4
	7.97
	5 535
	4 626
	74

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	222.47
	0.51
	3.75
	14.31
	
	834
	7

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	305.69
	
	
	
	80%
	3 706
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	151.24
	
	
	
	37%
	1 714
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 009.95
	
	
	
	
	10 956
	
	

	

	
	потолок

	

	89.
	ТЕР 15-02-016-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.03
	2 234.95
	1 048.26
	180.42
	2 302.00
	1 079.71
	185.83
	14.4
	10.16
	21 934
	15 548
	1 888

	
	
	
	
	1 006.27
	103.89
	
	1 036.46
	107.01
	4.34
	14.4
	
	4 498
	1 541

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 127.38
	
	
	
	80%
	13 671
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	557.76
	
	
	
	37%
	6 323
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 987.14
	
	
	
	
	41 928
	
	

	

	90.
	ТЕР 15-04-002-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.03
	210.27
	122.16
	3.53
	216.58
	125.82
	3.63
	14.4
	7.97
	2 168
	1 812
	29

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	87.13
	0.20
	3.75
	14.31
	
	327
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	119.72
	
	
	
	80%
	1 452
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	59.23
	
	
	
	37%
	672
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	395.53
	
	
	
	
	4 292
	
	

	

	91.
	ТЕРр 54-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки
	0.03
	257.63
	231.54
	26.09
	7.73
	6.95
	0.78
	14.4
	7.36
	106
	100
	6

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	0.31
	1
	14.42
	
	
	4

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	6.17
	
	
	
	72%
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	5.81
	
	
	
	64%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.71
	
	
	
	
	247
	
	

	

	92.
	ТЕР 10-01-022-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка
	0.03
	4 610.12
	423.79
	117.39
	138.30
	12.71
	3.52
	14.41
	7.42
	611
	183
	26

	
	
	
	
	4 068.95
	5.10
	
	122.07
	0.15
	3.29
	14.38
	
	402
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	13.63
	
	
	
	90%
	167
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6.94
	
	
	
	43%
	80
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158.88
	
	
	
	
	857
	
	

	

	93.
	ТЕР 13-06-003-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	3.36
	11.25
	11.25
	
	37.79
	37.79
	
	14.39
	1
	544
	544
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	30.61
	
	
	
	69%
	375
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.67
	
	
	
	48%
	261
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91.07
	
	
	
	
	1 180
	
	

	

	94.
	ТЕР 13-03-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0336
	374.88
	82.80
	15.62
	12.60
	2.78
	0.52
	14.4
	2.66
	69
	40
	1

	
	
	
	
	276.46
	0.17
	
	9.29
	0.01
	2.99
	14.73
	
	28
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.26
	
	
	
	69%
	28
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.67
	
	
	
	48%
	19
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.53
	
	
	
	
	116
	
	

	

	95.
	ТЕР 11-01-035-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство покрытий из плит древесностружечных (ступеньки на л/к), 100 м2 покрытия
	0.04
	4 997.54
	604.73
	155.16
	199.90
	24.19
	6.21
	14.41
	7.92
	1 418
	349
	49

	
	
	
	
	4 237.65
	11.24
	
	169.51
	0.45
	6.02
	14.44
	
	1 020
	6

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	27.35
	
	
	
	94%
	334
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	15.77
	
	
	
	51%
	181
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	243.02
	
	
	
	
	1 933
	
	

	

	96.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	41.38
	7.56
	
	7.56
	312.91
	
	312.91
	
	6.07
	1 899
	
	1 899

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 10.3*2.2+70*0.02*1.6+16.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	97.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	41.38
	27.63
	
	27.63
	1 143.23
	
	1 143.23
	
	6.07
	6 939
	
	6 939

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 10.3*2.2+70*0.02*1.6+16.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	36 044.86
	7 816.56
	6 127.95
	
	
	253 128
	112 571
	33 503

	
	
	
	22 100.35
	743.80
	
	
	
	107 052
	10 709

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	36 044.86
	7 816.56
	6 127.95
	
	
	253 128
	112 571
	33 503

	
	
	
	22 100.35
	743.80
	
	
	
	107 052
	10 709

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 683.13
	
	
	
	
	9 431
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 76, 85; %=64 - по стр. 77; %=94 - по стр. 78-80, 83, 84, 95; %=80 - по стр. 81, 87-90; %=73 - по стр. 86; %=72 - по стр. 91; %=90 - по стр. 92; %=69 - по стр. 93, 94)
	8 408.52
	
	
	
	
	102 318
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 76, 85, 93, 94; %=36 - по стр. 77; %=51 - по стр. 78-80, 83, 84, 95; %=44 - по стр. 81; %=56 - по стр. 86; %=37 - по стр. 87-90; %=64 - по стр. 91; %=43 - по стр. 92)
	4 577.97
	
	
	
	
	52 292
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	49 031.35
	
	
	
	
	407 738
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	49 031.35
	
	
	
	
	407 738
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	1 049.27
	
	
	
	
	8 726
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	50 080.62
	
	
	
	
	416 464
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 001.61
	
	
	
	
	8 329
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	51 082.23
	
	
	
	
	424 793
	
	

	
	НДС 18%
	9 194.80
	
	
	
	
	76 463
	
	

	
	
	
	9 194.80
	
	
	
	
	76 463
	

	
	ВСЕГО С НДС
	60 277.03
	
	
	
	
	501 256
	
	

	
	
	
	60 277.03
	
	
	
	
	501 256
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 408.52
	
	
	
	
	102 318
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 577.97
	
	
	
	
	52 292
	
	

	

	
	Раздел 5.  ремонт сетей электроснабжения

	

	98.
	ТЕРр 67-4-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.02
	53.31
	52.33
	0.98
	1.07
	1.05
	0.02
	14.4
	7.35
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	0.01
	1
	14.33
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	0.90
	
	
	
	72%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	0.69
	
	
	
	52%
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.66
	
	
	
	
	34
	
	

	

	99.
	ТЕРр 67-4-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.02
	48.36
	48.36
	
	0.97
	0.97
	
	14.4
	1
	14
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	0.82
	
	
	
	72%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	0.63
	
	
	
	52%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.43
	
	
	
	
	31
	
	

	

	100.
	ТЕРм 08-02-407-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.2
	1 113.10
	307.38
	197.20
	222.62
	61.48
	39.44
	14.4
	5.49
	2 050
	885
	217

	
	
	
	
	608.52
	7.10
	
	121.70
	1.42
	7.79
	14.38
	
	948
	20

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	59.76
	
	
	
	81%
	733
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	40.89
	
	
	
	52%
	471
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.26
	
	
	
	
	3 254
	
	

	

	101.
	ТССЦ 103-0001 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм (под электропроводку), м
	20
	9.21
	
	
	184.20
	
	
	
	
	648
	
	

	
	
	
	
	9.21
	
	
	184.20
	
	32.39
	
	
	648
	

	

	102.
	ТЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	0.2
	204.88
	67.27
	5.36
	40.98
	13.45
	1.07
	14.4
	6.18
	313
	194
	7

	
	
	
	
	132.25
	0.30
	
	26.45
	0.06
	4.24
	14.47
	
	112
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.83
	
	
	
	81%
	158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.78
	
	
	
	52%
	101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.60
	
	
	
	
	572
	
	

	

	103.
	С501-8442 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.0204
	3 772.31
	
	
	76.96
	
	
	
	
	343
	
	

	
	
	
	
	3 772.31
	
	
	76.96
	
	4.46
	
	
	343
	

	
	Объем: 20*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =16824.49/4.46

	

	104.
	ТЕРм 08-03-593-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт.
	0.02
	3 907.16
	507.06
	1 474.06
	78.14
	10.14
	29.48
	14.41
	7.09
	473
	146
	209

	
	
	
	
	1 926.04
	548.84
	
	38.52
	10.98
	3.05
	14.43
	
	117
	158

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20.06
	
	
	
	81%
	246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	13.73
	
	
	
	52%
	158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111.93
	
	
	
	
	877
	
	

	

	105.
	ТССЦ 509-0765 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, шт.
	2
	103.50
	
	
	207.00
	
	
	
	
	417
	
	

	
	
	
	
	103.50
	
	
	207.00
	
	208.62
	
	
	417
	

	

	106.
	ТССЦ 509-0741 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.
	0.2
	35.22
	
	
	7.04
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	
	35.22
	
	
	7.04
	
	105.07
	
	
	21
	

	

	107.
	ТЕРм 08-03-591-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.02
	412.71
	338.74
	10.72
	8.25
	6.77
	0.21
	14.41
	6.18
	104
	98
	1

	
	
	
	
	63.25
	0.60
	
	1.27
	0.01
	4.19
	14.48
	
	5
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6.44
	
	
	
	81%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.41
	
	
	
	52%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.10
	
	
	
	
	234
	
	

	

	108.
	ТССЦ 509-1201 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.
	2
	7.15
	
	
	14.30
	
	
	
	
	101
	
	

	
	
	
	
	7.15
	
	
	14.30
	
	50.65
	
	
	101
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	841.53
	93.86
	70.22
	
	
	4 499
	1 352
	434

	
	
	
	677.44
	12.48
	
	
	
	2 712
	179

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	657.33
	93.86
	70.22
	
	
	3 851
	1 352
	434

	
	
	
	493.24
	12.48
	
	
	
	2 064
	179

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	305.30
	
	
	
	
	882
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 98, 99; %=81 - по стр. 100, 102, 104, 107)
	100.82
	
	
	
	
	1 238
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 98-100, 102, 104, 107)
	69.12
	
	
	
	
	796
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	827.27
	
	
	
	
	5 885
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	184.20
	
	
	
	
	648
	
	

	
	
	
	184.20
	
	
	
	
	648
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	184.20
	
	
	
	
	648
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	1 011.47
	
	
	
	
	6 533
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	21.65
	
	
	
	
	140
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	1 033.12
	
	
	
	
	6 673
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	20.66
	
	
	
	
	133
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	1 053.78
	
	
	
	
	6 806
	
	

	
	НДС 18%
	189.68
	
	
	
	
	1 225
	
	

	
	
	
	189.68
	
	
	
	
	1 225
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 243.46
	
	
	
	
	8 031
	
	

	
	
	
	1 243.46
	
	
	
	
	8 031
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	100.82
	
	
	
	
	1 238
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	69.12
	
	
	
	
	796
	
	

	

	
	Раздел 6.  ремонт сетей канализации

	

	109.
	ТЕРр 65-2-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.03
	775.58
	765.14
	10.44
	23.27
	22.95
	0.31
	14.41
	7.36
	333
	331
	2

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.12
	1
	14.44
	
	
	2

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	17.07
	
	
	
	63%
	210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	11.54
	
	
	
	40%
	133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.88
	
	
	
	
	676
	
	

	

	110.
	ТЕР 16-04-001-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.03
	12 833.31
	745.23
	9.03
	385.00
	22.36
	0.27
	14.41
	7.31
	969
	322
	2

	
	
	
	
	12 079.05
	0.95
	
	362.37
	0.03
	1.78
	14.29
	
	645
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	25.75
	
	
	
	98%
	316
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	15.90
	
	
	
	56%
	180
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426.65
	
	
	
	
	1 465
	
	

	

	111.
	ТССЦ 301-1224 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	0.42
	27.31
	
	
	11.47
	
	
	
	
	92
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	11.47
	
	220.1
	
	
	92
	

	
	Объем: 14*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	112.
	Цена поставщика. 

Ревизия ПВХ 110, шт
	3
	13.99
	
	
	41.97
	
	
	1
	1
	187
	
	

	
	
	
	
	13.99
	
	
	41.97
	
	4.46
	1
	
	187
	

	
	Поправки: М: =60/4.46*1.04

	

	113.
	Цена поставщика. 

Тройник ПВХ 110*110, шт
	2
	13.99
	
	
	27.98
	
	
	1
	1
	125
	
	

	
	
	
	
	13.99
	
	
	27.98
	
	4.46
	1
	
	125
	

	
	Поправки: М: =60/4.46*1.04

	

	114.
	Цена поставщика. 

Колено ППР 110, шт
	6
	18.19
	
	
	109.13
	
	
	1
	1
	487
	
	

	
	
	
	
	18.19
	
	
	109.13
	
	4.46
	1
	
	487
	

	
	Поправки: М: =78/4.46*1.04

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	598.82
	45.31
	0.58
	
	
	2 193
	653
	4

	
	
	
	552.92
	0.15
	
	
	
	1 536
	2

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	179.08
	
	
	
	
	799
	
	

	
	
	
	179.08
	
	
	
	
	799
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	179.08
	
	
	
	
	799
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	179.08
	
	
	
	
	799
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	419.74
	45.31
	0.58
	
	
	1 394
	653
	4

	
	
	
	373.84
	0.15
	
	
	
	737
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 109; %=98 - по стр. 110)
	42.82
	
	
	
	
	525
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 109; %=56 - по стр. 110)
	27.43
	
	
	
	
	314
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	489.99
	
	
	
	
	2 233
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	669.07
	
	
	
	
	3 032
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	14.32
	
	
	
	
	65
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	683.39
	
	
	
	
	3 097
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	13.67
	
	
	
	
	62
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	697.06
	
	
	
	
	3 159
	
	

	
	НДС 18%
	125.47
	
	
	
	
	569
	
	

	
	
	
	125.47
	
	
	
	
	569
	

	
	ВСЕГО С НДС
	822.53
	
	
	
	
	3 728
	
	

	
	
	
	822.53
	
	
	
	
	3 728
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	42.82
	
	
	
	
	525
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	27.43
	
	
	
	
	314
	
	

	

	
	Раздел 7.  ремонт трубопровода ХВС с заменой прибора учета.

	

	115.
	ТЕРр 65-1-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.143
	391.23
	305.70
	8.28
	55.95
	43.72
	1.18
	14.4
	4.52
	673
	629
	5

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	11.05
	0.18
	3.47
	14.45
	
	38
	3

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	32.49
	
	
	
	63%
	398
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	21.95
	
	
	
	40%
	253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.39
	
	
	
	
	1 324
	
	

	

	116.
	ТЕР 16-04-002-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.143
	2 958.70
	1 810.34
	1 067.10
	423.09
	258.88
	152.60
	14.41
	5.87
	4 674
	3 730
	896

	
	
	
	
	81.26
	154.78
	
	11.62
	22.13
	4.09
	14.39
	
	48
	318

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	323.16
	
	
	
	98%
	3 967
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	199.52
	
	
	
	56%
	2 267
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	945.77
	
	
	
	
	10 908
	
	

	

	117.
	ТССЦ 301-1224 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	2
	27.31
	
	
	54.62
	
	
	
	
	446
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	54.62
	
	222.97
	
	
	446
	

	
	Объем: 14*0.143
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	ТССЦ 507-3337 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Труба из полипропилена PN 10/25, м
	13.28
	19.03
	
	
	252.72
	
	
	
	
	344
	
	

	
	
	
	
	19.03
	
	
	252.72
	
	25.93
	
	
	344
	

	
	Объем: 14.3*0.929
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	119.
	ТЕР 16-06-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел
	1
	2 862.42
	105.43
	18.48
	2 862.42
	105.43
	18.48
	14.4
	6.35
	10 426
	1 518
	117

	
	
	
	
	2 738.51
	0.75
	
	2 738.51
	0.75
	3.21
	14.48
	
	8 791
	11

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	122.11
	
	
	
	98%
	1 498
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	75.39
	
	
	
	56%
	856
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 059.91
	
	
	
	
	12 781
	
	

	

	120.
	ТССЦ 302-1833 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.
	2
	36.62
	
	
	73.24
	
	
	
	
	338
	
	

	
	
	
	
	36.62
	
	
	73.24
	
	168.91
	
	
	338
	

	

	121.
	ТЕР 26-01-017-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	1.43
	1 021.00
	42.58
	32.78
	1 460.03
	60.90
	46.87
	14.41
	7.86
	5 424
	878
	368

	
	
	
	
	945.64
	
	
	1 352.27
	
	3.09
	1
	
	4 178
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	54.81
	
	
	
	77%
	676
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	36.54
	
	
	
	48%
	421
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 551.38
	
	
	
	
	6 522
	
	

	

	122.
	ТССЦ 104-0350 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	15.73
	6.89
	
	
	108.38
	
	
	
	
	587
	
	

	
	
	
	
	6.89
	
	
	108.38
	
	37.33
	
	
	587
	

	
	Объем: (1.43)*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	5 290.45
	468.93
	219.13
	
	
	22 912
	6 755
	1 386

	
	
	
	4 602.41
	23.06
	
	
	
	14 770
	332

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	252.72
	
	
	
	
	344
	
	

	
	
	
	252.72
	
	
	
	
	344
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	252.72
	
	
	
	
	344
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	252.72
	
	
	
	
	344
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 568.41
	60.90
	46.87
	
	
	6 011
	878
	368

	
	
	
	1 460.65
	
	
	
	
	4 765
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	108.38
	
	
	
	
	587
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 121)
	54.81
	
	
	
	
	676
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 121)
	36.54
	
	
	
	
	421
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 659.76
	
	
	
	
	7 108
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 469.32
	408.03
	172.26
	
	
	16 557
	5 877
	1 018

	
	
	
	2 889.04
	23.06
	
	
	
	9 661
	332

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 115; %=98 - по стр. 116, 119)
	477.75
	
	
	
	
	5 864
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 115; %=56 - по стр. 116, 119)
	296.85
	
	
	
	
	3 376
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 243.92
	
	
	
	
	25 797
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	6 156.40
	
	
	
	
	33 249
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	131.75
	
	
	
	
	712
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	6 288.15
	
	
	
	
	33 961
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	125.76
	
	
	
	
	679
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	6 413.91
	
	
	
	
	34 640
	
	

	
	НДС 18%
	1 154.50
	
	
	
	
	6 235
	
	

	
	
	
	1 154.50
	
	
	
	
	6 235
	

	
	ВСЕГО С НДС
	7 568.41
	
	
	
	
	40 875
	
	

	
	
	
	7 568.41
	
	
	
	
	40 875
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	532.56
	
	
	
	
	6 540
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	333.39
	
	
	
	
	3 797
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	178 769.73
	25 775.58
	12 886.50
	
	
	1 015 235
	371 228
	72 081

	
	
	
	140 107.66
	1 230.68
	
	
	
	571 917
	17 719

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	910.05
	93.86
	70.22
	
	
	4 195
	1 352
	434

	
	
	
	745.96
	12.48
	
	
	
	2 408
	179

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	558.02
	
	
	
	
	1 226
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 98, 99; %=81 - по стр. 100, 102, 104, 107)
	100.82
	
	
	
	
	1 238
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 98-100, 102, 104, 107)
	69.12
	
	
	
	
	796
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 079.99
	
	
	
	
	6 229
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	173 555.58
	25 157.15
	12 581.86
	
	
	990 576
	362 320
	70 177

	
	
	
	135 816.59
	1 194.99
	
	
	
	558 072
	17 206

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	58 015.54
	
	
	
	
	232 239
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 20; %=66 - по стр. 2, 3, 38, 40, 42, 44; %=84 - по стр. 4, 13, 27, 29, 67, 73, 76, 85; %=73 - по стр. 5, 6, 31, 35, 86; %=80 - по стр. 7, 11, 12, 47, 81, 87-90; %=67 - по стр. 9, 46; %=65 - по стр. 17; %=88 - по стр. 18; %=61 - по стр. 19, 24; %=94 - по стр. 21-23, 78-80, 83, 84, 95; %=71 - по стр. 28, 30, 32-34, 57, 59-63; %=77 - по стр. 36, 50, 121; %=79 - по стр. 48, 52; %=92 - по стр. 54, 55, 58, 64; %=90 - по стр. 68, 72, 92; %=64 - по стр. 77; %=72 - по стр. 91; %=69 - по стр. 93, 94)
	24 798.88
	
	
	
	
	302 486
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 20; %=40 - по стр. 2, 3, 9, 46; %=48 - по стр. 4, 13, 17, 18, 27, 29, 36, 50, 67, 73, 76, 85, 93, 94, 121; %=56 - по стр. 5, 6, 31, 35, 86; %=37 - по стр. 7, 11, 12, 47, 87-90; %=31 - по стр. 19, 24; %=51 - по стр. 21-23, 48, 52, 78-80, 83, 84, 95; %=52 - по стр. 28, 30, 32-34, 57, 59-63; %=50 - по стр. 38, 40, 42, 44; %=44 - по стр. 54, 55, 58, 64, 81; %=43 - по стр. 68, 72, 92; %=36 - по стр. 77; %=64 - по стр. 91)
	14 345.01
	
	
	
	
	164 500
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	212 699.47
	
	
	
	
	1 457 562
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	230.84
	71.23
	61.58
	
	
	1 865
	1 026
	448

	
	
	
	98.03
	
	
	
	
	391
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 14)
	57.70
	
	
	
	
	708
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 14)
	51.29
	
	
	
	
	595
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	339.83
	
	
	
	
	3 168
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 073.26
	453.34
	172.84
	
	
	18 599
	6 530
	1 022

	
	
	
	3 447.08
	23.21
	
	
	
	11 046
	334

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 109, 115; %=98 - по стр. 110, 116, 119)
	520.57
	
	
	
	
	6 389
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 109, 115; %=56 - по стр. 110, 116, 119)
	324.28
	
	
	
	
	3 690
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 918.11
	
	
	
	
	28 678
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	219 037.40
	
	
	
	
	1 495 637
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%
	4 687.40
	
	
	
	
	32 007
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	223 724.80
	
	
	
	
	1 527 644
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	4 474.50
	
	
	
	
	30 553
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	228 199.30
	
	
	
	
	1 558 197
	
	

	
	НДС 18%
	41 075.87
	
	
	
	
	280 475
	
	

	
	
	
	41 075.87
	
	
	
	
	280 475
	

	
	ВСЕГО С НДС
	269 275.17
	
	
	
	
	1 838 672
	
	

	
	
	
	269 275.17
	
	
	
	
	1 838 672
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