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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	        на благоустройство дворовой территории МКД № 50-52а ,ул. А. Невского, г. Калининград  по ВЦП «Формирование  современной городской среды ГО «Город Калининград»                         


	Сметная стоимость:
	3 538.800
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.160
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	376.789
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	1.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.1092
	6 900.71
	754
	59 048.03
	6 448
	8.552

	
	
	Объем: 273*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	26.57382
	8.820
	234
	149.970
	3 985
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	4.519788
	11.429
	52
	194.614
	880
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	4.2861
	95.16
	408
	468.45
	2 008
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	48
	191.22
	820
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.140868
	8.58
	1
	35.88
	5
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.233688
	139.36
	33
	1 430.52
	334
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	60
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	12.8583
	6.03
	78
	8.99
	116
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	297
	88%
	4 281
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	172
	48%
	2 335
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 223
	
	13 064
	

	

	2.
	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15
	100 м
	
	1.06
	1 689.81
	1 791
	15 301.41
	16 219
	9.056

	
	
	Объем: 64+42
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	72.3556
	9.160
	663
	155.940
	11 283
	17.024

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	9.964
	11.230
	112
	191.220
	1 905
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	9.964
	95.16
	948
	468.45
	4 668
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	112
	191.22
	1 905
	17.028

	2. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	29.892
	6.03
	180
	8.99
	269
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	806
	88%
	11 605
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	465
	48%
	6 330
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 062
	
	34 155
	

	

	3.
	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	31.84
	3.71
	118
	36.66
	1 167
	9.89

	
	
	Объем: 10.92*2.2+(64*0.3*0.15*2.2)+(42*0.2*0.08*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	31.84
	16.40
	522
	145.95
	4 647
	8.902

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм (проезды, автостоянки)

	5.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.2384
	4 846.79
	1 155
	49 459.80
	11 791
	10.209

	
	
	Объем: 596*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	3.595072
	8.280
	30
	140.760
	506
	17

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	10.399008
	15.080
	157
	256.870
	2 671
	17.034

	5. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	7.933952
	112.40
	892
	1 144.08
	9 077
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	120
	256.87
	2 038
	17.034

	5. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	2.465056
	93.88
	231
	890.86
	2 196
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	37
	256.87
	633
	17.034

	5. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.009536
	263.51
	3
	1 266.59
	12
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	178
	81%
	2 573
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	80
	34%
	1 080
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 413
	
	15 445
	

	

	6.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	381.44
	16.40
	6 256
	145.95
	55 671
	8.899

	
	
	Объем: 238.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.2384
	344.93
	82
	3 421.73
	816
	9.951

	7. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.712816
	8.280
	6
	140.760
	100
	17

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.777184
	15.080
	12
	256.870
	200
	17.034

	7. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.777184
	93.88
	73
	890.86
	692
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12
	256.87
	200
	17.034

	7. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.016688
	126.43
	2
	1 018.85
	17
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	4
	16.983

	7. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.004768
	263.51
	1
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	17
	81%
	243
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8
	34%
	102
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107
	
	1 161
	

	

	8.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.192
	2 520.14
	3 004
	17 348.53
	20 679
	6.884

	
	
	Объем: 596*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	18.73824
	8.510
	159
	144.650
	2 710
	16.998

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	16.54496
	14.301
	237
	243.333
	4 026
	17.015

	8. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	5.11368
	102.57
	525
	835.60
	4 273
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	57
	191.22
	978
	17.028

	8. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	2.10984
	139.36
	294
	1 430.52
	3 018
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	32
	256.87
	542
	17.034

	8. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	8.43936
	223.58
	1 887
	1 170.91
	9 882
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	136
	273.99
	2 312
	17.007

	8. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.88208
	133.41
	118
	763.85
	674
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11
	219.76
	194
	16.983

	8. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	5.96
	3.60
	21
	20.52
	122
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	562
	121%
	8 151
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	321
	65%
	4 378
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 887
	
	33 208
	

	

	9.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	131.12
	104.66
	13 723
	516.66
	67 744
	4.937

	
	
	Объем: 119.2*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.596
	61 088.01
	36 408
	523 248.53
	311 856
	8.566

	10. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	22.02816
	8.670
	191
	147.370
	3 246
	16.998

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	25.0022
	14.601
	365
	248.282
	6 208
	17.005

	10. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	2.37208
	102.57
	243
	835.60
	1 982
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	27
	191.22
	454
	17.028

	10. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.54364
	93.88
	145
	890.86
	1 375
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23
	256.87
	397
	17.034

	10. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.24436
	139.36
	34
	1 430.52
	350
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	63
	17.034

	10. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	5.7812
	76.06
	440
	517.81
	2 994
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	75
	219.76
	1 270
	16.983

	10. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	12.90936
	110.81
	1 430
	779.38
	10 061
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	208
	273.99
	3 537
	17.007

	10. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.76416
	133.41
	235
	763.85
	1 348
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	23
	219.76
	388
	16.983

	10. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.3874
	127.56
	49
	698.95
	271
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	100
	17.034

	10. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	8.94
	400.56
	3 581
	3 333.65
	29 803
	8.322

	10. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	112.644
	266.28
	29 995
	2 308.69
	260 060
	8.67

	10. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	17.88
	3.60
	64
	20.52
	367
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	790
	121%
	11 439
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	450
	65%
	6 145
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 648
	
	329 440
	

	

	11.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.298
	14 953.22
	4 456
	73 400.04
	21 873
	4.909

	
	
	Объем: 596*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.46914
	11.972
	18
	203.871
	300
	17.029

	11. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.18604
	102.57
	122
	835.60
	991
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	13
	191.22
	227
	17.028

	11. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.2831
	139.36
	39
	1 430.52
	405
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	73
	17.034

	11. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	30.396
	141.30
	4 295
	673.68
	20 477
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26
	121%
	363
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15
	65%
	195
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 496
	
	22 431
	

	

	12.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-30.4
	141.30
	-4 296
	673.68
	-20 480
	4.767

	
	
	Объем: (0.298)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	30.4
	280.61
	8 531
	2 121.17
	64 484
	7.559

	
	
	Объем: 29.8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	59.6
	144.07
	8 586
	2 196.06
	130 885
	15.244

	14. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	703.28
	10.360
	7 286
	176.300
	123 988
	17.017

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	3.576
	12.085
	43
	205.490
	735
	17.004

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.788
	102.57
	183
	835.60
	1 494
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	20
	191.22
	342
	17.028

	14. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.788
	133.41
	239
	763.85
	1 366
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	23
	219.76
	393
	16.983

	14. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	33.972
	10.08
	342
	13.73
	466
	1.362

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.788
	101.31
	181
	999.00
	1 786
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	23
	219.76
	393
	16.983

	14. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.98
	104.66
	312
	516.66
	1 540
	4.937

	14. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	11.92
	3.60
	43
	20.52
	245
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10 407
	121%
	150 915
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5 936
	65%
	81 070
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 930
	
	362 870
	

	

	15.
	С1 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	607.92
	82.62
	50 226
	480.02
	291 814
	5.81

	
	
	Объем: (59.6)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм (тротуар)

	16.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.074
	4 846.79
	359
	49 459.80
	3 660
	10.195

	
	
	Объем: 296*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.11592
	8.280
	9
	140.760
	157
	17

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	3.22788
	15.080
	49
	256.870
	829
	17.034

	16. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.46272
	112.40
	277
	1 144.08
	2 818
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	37
	256.87
	633
	17.034

	16. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.76516
	93.88
	72
	890.86
	682
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12
	256.87
	197
	17.034

	16. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00296
	263.51
	1
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	55
	81%
	799
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	25
	34%
	335
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	439
	
	4 794
	

	

	17.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	118.4
	16.40
	1 942
	145.95
	17 280
	8.898

	
	
	Объем: 74*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.074
	344.93
	26
	3 421.73
	253
	9.731

	18. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.22126
	8.280
	2
	140.760
	31
	17

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.24124
	15.080
	4
	256.870
	62
	17.034

	18. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.24124
	93.88
	23
	890.86
	215
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	62
	17.034

	18. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00518
	126.43
	1
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	18. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00148
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6
	81%
	75
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3
	34%
	32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34
	
	360
	

	

	19.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.592
	2 520.14
	1 492
	17 348.53
	10 270
	6.883

	
	
	Объем: 296*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	9.30624
	8.510
	79
	144.650
	1 346
	16.998

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	8.21696
	14.301
	118
	243.333
	1 999
	17.015

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.53968
	102.57
	260
	835.60
	2 122
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	29
	191.22
	486
	17.028

	19. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.04784
	139.36
	146
	1 430.52
	1 499
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16
	256.87
	269
	17.034

	19. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	4.19136
	223.58
	937
	1 170.91
	4 908
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	68
	273.99
	1 148
	17.007

	19. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.43808
	133.41
	58
	763.85
	335
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	96
	16.983

	19. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.96
	3.60
	11
	20.52
	61
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	280
	121%
	4 047
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	160
	65%
	2 174
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 931
	
	16 492
	

	

	20.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	65.12
	104.66
	6 815
	516.66
	33 645
	4.937

	
	
	Объем: 59.2*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.148
	14 953.22
	2 213
	73 400.04
	10 863
	4.909

	
	
	Объем: 296*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.72964
	11.972
	9
	203.871
	149
	17.029

	21. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.58904
	102.57
	60
	835.60
	492
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7
	191.22
	113
	17.028

	21. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.1406
	139.36
	20
	1 430.52
	201
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	36
	17.034

	21. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	15.096
	141.30
	2 133
	673.68
	10 170
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	13
	121%
	180
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7
	65%
	97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 233
	
	11 140
	

	

	22.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-15.1
	141.30
	-2 134
	673.68
	-10 173
	4.767

	
	
	Объем: (0.148)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	15.1
	280.61
	4 237
	2 121.17
	32 030
	7.56

	
	
	Объем: 14.8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	29.6
	144.07
	4 264
	2 196.06
	65 003
	15.245

	24. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	349.28
	10.360
	3 619
	176.300
	61 578
	17.017

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.776
	12.085
	21
	205.490
	365
	17.004

	24. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.888
	102.57
	91
	835.60
	742
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10
	191.22
	170
	17.028

	24. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.888
	133.41
	118
	763.85
	678
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11
	219.76
	195
	16.983

	24. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	16.872
	10.08
	170
	13.73
	232
	1.362

	24. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.888
	101.31
	90
	999.00
	887
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11
	219.76
	195
	16.983

	24. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.48
	104.66
	155
	516.66
	765
	4.937

	24. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	5.92
	3.60
	21
	20.52
	121
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5 169
	121%
	74 951
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 948
	65%
	40 263
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 381
	
	180 217
	

	

	25.
	С2 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	301.92
	63.68
	19 226
	369.98
	111 704
	5.81

	
	
	Объем: (29.6)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	26.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02535
	4 846.79
	123
	49 459.80
	1 254
	10.195

	
	
	Объем: 197*0.3*0.3+136*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.382278
	8.280
	3
	140.760
	54
	17

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.105767
	15.080
	17
	256.870
	284
	17.034

	26. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.843648
	112.40
	95
	1 144.08
	965
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13
	256.87
	217
	17.034

	26. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.262119
	93.88
	25
	890.86
	234
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	67
	17.034

	26. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001014
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19
	81%
	274
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	9
	34%
	115
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	151
	
	1 643
	

	

	27.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	40.56
	16.40
	665
	145.95
	5 920
	8.902

	
	
	Объем: 25.35*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.02535
	344.93
	9
	3 421.73
	87
	9.667

	28. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0757965
	8.280
	1
	140.760
	11
	17

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.082641
	15.080
	1
	256.870
	21
	17.034

	28. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.082641
	93.88
	8
	890.86
	74
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	21
	17.034

	28. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0017745
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	28. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000507
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12
	
	124
	

	

	29.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1563
	2 520.14
	394
	17 348.53
	2 712
	6.883

	
	
	Объем: 197*0.3*0.2+136*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.457036
	8.510
	21
	144.650
	355
	16.998

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.169444
	14.301
	31
	243.333
	528
	17.015

	29. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.670527
	102.57
	69
	835.60
	560
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8
	191.22
	128
	17.028

	29. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.276651
	139.36
	39
	1 430.52
	396
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	71
	17.034

	29. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.106604
	223.58
	247
	1 170.91
	1 296
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18
	273.99
	303
	17.007

	29. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.115662
	133.41
	15
	763.85
	88
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	25
	16.983

	29. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.7815
	3.60
	3
	20.52
	16
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	74
	121%
	1 068
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42
	65%
	574
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	510
	
	4 354
	

	

	30.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	17.19
	104.66
	1 799
	516.66
	8 881
	4.937

	
	
	Объем: 15.63*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.97
	5 013.40
	9 876
	32 447.66
	63 922
	6.472

	31. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	149.8776
	8.970
	1 344
	152.560
	22 865
	17.008

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.3396
	15.080
	20
	256.870
	344
	17.034

	31. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.3396
	113.70
	152
	810.77
	1 086
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20
	256.87
	344
	17.034

	31. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0788
	101.31
	8
	999.00
	79
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	17
	16.983

	31. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00197
	10 705.00
	21
	54 434.60
	107
	5.085

	31. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3349
	960.26
	322
	3 126.47
	1 047
	3.256

	31. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	11.623
	685.00
	7 962
	3 302.36
	38 383
	4.821

	31. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1182
	569.06
	67
	2 995.86
	354
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 937
	121%
	28 083
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 105
	65%
	15 086
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 918
	
	107 091
	

	

	32.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	197
	76.13
	14 998
	342.67
	67 506
	4.501

	

	33.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	1.36
	937.76
	1 275
	12 783.98
	17 386
	13.636

	33. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	103.4688
	8.970
	928
	152.560
	15 785
	17.008

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.9248
	15.080
	14
	256.870
	238
	17.034

	33. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.9248
	113.70
	105
	810.77
	750
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14
	256.87
	238
	17.034

	33. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0544
	101.31
	6
	999.00
	54
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	12
	16.983

	33. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00136
	10 705.00
	15
	54 434.60
	74
	5.085

	33. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2312
	960.26
	222
	3 126.47
	723
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 338
	121%
	19 388
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	763
	65%
	10 415
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 376
	
	47 189
	

	

	34.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.026928
	569.06
	15
	2 995.86
	81
	5.4

	
	
	Объем: (1.36)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	6.90064
	685.00
	4 727
	3 302.36
	22 788
	4.821

	
	
	Объем: (1.36)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	136
	34.14
	4 643
	185.77
	25 265
	5.442

	

	
	Прочие работы

	37.
	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	5
	198.52
	993
	1 671.00
	8 355
	8.414

	37. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	8.7
	8.670
	75
	147.370
	1 282
	16.998

	37. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.25
	101.31
	25
	999.00
	250
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	55
	16.983

	37. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.04
	588.14
	24
	2 080.79
	83
	3.538

	37. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	10
	86.83
	868
	673.99
	6 740
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	78
	88%
	1 128
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	45
	48%
	615
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 116
	
	10 099
	

	

	38.
	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	47
	5 151.65
	515
	10.957

	38. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	17
	152.560
	281
	17.008

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	1
	256.870
	14
	17.034

	38. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	14
	17.034

	38. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	12
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	26
	16.983

	38. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	7
	5 438.81
	44
	6.482

	38. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1
	21 024.29
	15
	13.578

	38. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	1 064
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	209 320
	
	1 484 821
	7.094

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	199 817
	
	1 400 136
	7.007

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	128 940
	
	725 942
	5.63

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)
	
	
	
	
	22 078
	
	319 947
	14.492

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)
	
	
	
	
	12 569
	
	171 545
	13.648

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	234 464
	
	1 891 628
	8.068

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	9 503
	
	84 685
	8.911

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	9 503
	
	84 685
	8.911

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	243 967
	
	1 976 313
	8.101

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 221
	2.14
	42 293
	8.101

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	249 188
	
	2 018 606
	8.101

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 984
	2
	40 372
	8.1

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	254 172
	
	2 058 978
	8.101

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	45 751
	18
	370 616
	8.101

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	299 923
	
	2 429 594
	8.101

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	22 078
	
	319 947
	14.492

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	12 569
	
	171 545
	13.648

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	
	Детская площадка

	39.
	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.025
	2 318.40
	58
	39 412.80
	985
	16.983

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*20
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	7
	8.280
	58
	140.760
	985
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	46
	68%
	670
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	26
	36%
	355
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131
	
	2 009
	

	

	40.
	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.025
	426.34
	11
	7 240.24
	181
	16.455

	40. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	1.339
	7.960
	11
	135.180
	181
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	9
	68%
	123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	4
	31%
	56
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24
	
	360
	

	

	41.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	4
	16.40
	66
	145.95
	584
	8.848

	
	
	Объем: 2.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.025
	78 519.04
	1 963
	461 141.02
	11 529
	5.873

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*20
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	14.9565
	9.050
	135
	154.380
	2 309
	17.059

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.4655
	15.024
	7
	255.918
	119
	17.034

	42. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.44025
	97.19
	43
	1 104.78
	486
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7
	256.87
	113
	17.034

	42. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.0185
	113.70
	2
	810.77
	15
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	5
	17.034

	42. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.00675
	102.57
	1
	835.60
	6
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	1
	17.028

	42. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.729
	2.21
	2
	10.22
	7
	4.624

	42. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.0215
	3.42
	
	13.62
	
	3.982

	42. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.027
	101.31
	3
	999.00
	27
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	42. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.001905
	5 233.80
	10
	51 322.60
	98
	9.806

	42. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	1.875
	34.52
	65
	146.02
	274
	4.23

	42. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.00075
	10 705.00
	8
	54 434.60
	41
	5.085

	42. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.0175
	1 373.00
	24
	6 009.15
	105
	4.377

	42. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	1.6275
	33.38
	54
	226.78
	369
	6.794

	42. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	2.55
	632.95
	1 614
	3 046.19
	7 768
	4.813

	42. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.00205
	1 208.60
	2
	11 305.46
	23
	9.354

	42. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0106
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	149
	89%
	2 161
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	78
	44%
	1 068
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 190
	
	14 758
	

	

	43.
	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж детского игрового оборудования
	1 т конструкций
	
	0.354
	1 237.01
	438
	11 645.94
	4 123
	9.413

	
	
	Объем: ((64+290)/1000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	11.45898
	9.980
	114
	169.690
	1 944
	17.003

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.99656
	15.106
	30
	257.313
	514
	17.033

	43. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.02478
	134.97
	3
	2 085.69
	52
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	
	292.54
	7
	16.998

	43. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.04248
	113.70
	5
	810.77
	34
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	11
	17.034

	43. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.9293
	109.83
	212
	770.83
	1 487
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	29
	256.87
	496
	17.034

	43. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.33984
	1.86
	1
	6.99
	2
	3.758

	43. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.59472
	1.52
	1
	3.21
	2
	2.112

	43. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	3.40548
	14.19
	48
	96.41
	328
	6.794

	43. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.13806
	7.34
	1
	42.71
	6
	5.819

	43. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.10266
	5.85
	1
	8.46
	1
	1.446

	43. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.06726
	101.31
	7
	999.00
	67
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	15
	16.983

	43. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000354
	42 199.00
	1
	204 231.36
	7
	4.84

	43. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.48498
	13.15
	6
	51.59
	25
	3.923

	43. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00001062
	5 233.80
	
	51 322.60
	1
	9.806

	43. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00068676
	5 919.30
	4
	38 886.83
	27
	6.569

	43. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.001416
	13 134.00
	19
	48 876.68
	69
	3.721

	43. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000354
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	43. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.14514
	8.54
	1
	47.09
	7
	5.514

	43. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0002124
	14 737.00
	3
	79 545.15
	17
	5.398

	43. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00036462
	2 214.00
	1
	9 095.06
	3
	4.108

	43. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00010974
	20 496.00
	2
	72 156.04
	8
	3.52

	43. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000354
	18 473.00
	7
	92 065.62
	33
	4.984

	43. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0066198
	89.00
	1
	283.65
	2
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	130
	77%
	1 893
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	122
	68%
	1 671
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	690
	
	7 687
	

	

	44.
	С7 Цена поставщ.
	Качалка балансир
	шт
	
	1
	1 901.89
	1 902
	11 049.98
	11 050
	5.81

	

	45.
	С10 Цена поставщ.
	Детский игровой комплекс (3225х2055) КСИЛ 5118
	шт
	
	1
	13 222.03
	13 222
	76 819.99
	76 820
	5.81

	

	46.
	С12 Цена поставщ.
	Песочница дерев. с крышкой (3000х3000)
	шт
	
	1
	2 349.40
	2 349
	13 650.01
	13 650
	5.811

	

	47.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	2.7
	104.66
	283
	516.66
	1 395
	4.929

	

	48.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.03
	4 846.79
	145
	49 459.80
	1 484
	10.234

	
	
	Объем: 100*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.4524
	8.280
	4
	140.760
	64
	17

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.3086
	15.080
	20
	256.870
	336
	17.034

	48. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.9984
	112.40
	112
	1 144.08
	1 142
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15
	256.87
	256
	17.034

	48. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.3102
	93.88
	29
	890.86
	276
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	80
	17.034

	48. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0012
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	23
	81%
	324
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	10
	34%
	136
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178
	
	1 944
	

	

	49.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	48
	16.40
	787
	145.95
	7 006
	8.902

	
	
	Объем: 30*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.03
	344.93
	10
	3 421.73
	103
	10.3

	50. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0897
	8.280
	1
	140.760
	13
	17

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0978
	15.080
	1
	256.870
	25
	17.034

	50. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0978
	93.88
	9
	890.86
	87
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	25
	17.034

	50. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0021
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	50. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0006
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	31
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	147
	

	

	51.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.2
	2 520.14
	504
	17 348.53
	3 470
	6.885

	
	
	Объем: 100*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.144
	8.510
	27
	144.650
	455
	16.998

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.776
	14.301
	40
	243.333
	675
	17.015

	51. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.858
	102.57
	88
	835.60
	717
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10
	191.22
	164
	17.028

	51. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.354
	139.36
	49
	1 430.52
	506
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	91
	17.034

	51. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.416
	223.58
	317
	1 170.91
	1 658
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	23
	273.99
	388
	17.007

	51. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.148
	133.41
	20
	763.85
	113
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	33
	16.983

	51. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1
	3.60
	4
	20.52
	21
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	95
	121%
	1 367
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	54
	65%
	735
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	653
	
	5 572
	

	

	52.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	22
	104.66
	2 303
	516.66
	11 367
	4.936

	
	
	Объем: 20*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	10
	725.26
	7 253
	3 827.43
	38 274
	5.277

	
	
	Объем: 100*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	3.66
	36.6
	8.900
	326
	151.270
	5 536
	16.997

	53. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	4.8
	0.62
	3
	2.92
	14
	4.71

	53. 3.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.02
	8 095.10
	162
	23 453.30
	469
	2.897

	53. 4.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.01
	747.34
	7
	3 626.06
	36
	4.852

	53. 5.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	10.2
	660.97
	6 742
	3 151.63
	32 147
	4.768

	53. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	3.5
	3.60
	13
	20.52
	72
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	401
	105%
	5 813
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	209
	51%
	2 823
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 863
	
	46 910
	

	

	54.
	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.08
	6 050.46
	484
	37 496.19
	3 000
	6.198

	
	
	Объем: 100*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.64
	1.0112
	9.400
	10
	159.830
	162
	17.003

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0128
	15.080
	
	256.870
	3
	17.034

	54. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.16
	0.0128
	113.70
	1
	810.77
	10
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	3
	17.034

	54. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.0176
	101.31
	2
	999.00
	18
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	4
	16.983

	54. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.00224
	9 906.00
	22
	49 384.46
	111
	4.985

	54. 6.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	1
	0.08
	5 613.80
	449
	33 743.67
	2 699
	6.011

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	11
	89%
	147
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	6
	44%
	73
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	500
	
	3 219
	

	

	55.
	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	
	-0.08
	5 613.80
	-449
	33 743.67
	-2 699
	6.011

	
	
	Объем: (0.08)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т
	
	0.08
	8 902.52
	712
	62 801.67
	5 024
	7.056

	
	
	Объем: 100*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм
	100 м2 покрытия
	
	1
	63 832.98
	63 833
	298 431.64
	298 432
	4.675

	57. 1.
	З1-100-56
	Рабочий среднего разряда 5,6
	чел.-ч
	109.39
	109.39
	12.930
	1 414
	219.890
	24 054
	17.006

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.02
	27.02
	11.318
	306
	192.726
	5 207
	17.028

	57. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.62
	0.62
	32.61
	20
	300.82
	187
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9
	256.87
	159
	17.034

	57. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	26.4
	26.4
	15.46
	408
	213.92
	5 647
	13.837

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	296
	191.22
	5 048
	17.028

	57. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	0.87
	101.31
	88
	999.00
	869
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11
	219.76
	191
	16.983

	57. 6.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.087
	0.087
	3 786.40
	329
	33 151.43
	2 884
	8.755

	57. 7.
	С101-2352
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	0.052
	0.052
	74 741.00
	3 887
	193 271.44
	10 050
	2.586

	57. 8.
	С113-0003
	Ацетон технический, сорт I
	т
	0.019
	0.019
	23 630.00
	449
	87 804.32
	1 668
	3.716

	57. 9.
	С113-0152
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	0.116
	0.116
	56 621.00
	6 568
	371 099.89
	43 048
	6.554

	57. 10.
	С113-0163
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	0.062
	0.062
	51 191.00
	3 174
	292 920.13
	18 161
	5.722

	57. 11.
	С113-0308
	Порошок кварцевый
	т
	0.683
	0.683
	2 480.32
	1 694
	12 178.64
	8 318
	4.91

	57. 12.
	С113-0312
	Графит измельченный
	т
	0.683
	0.683
	8 329.50
	5 689
	90 536.44
	61 836
	10.869

	57. 13.
	С113-0313
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	0.522
	0.522
	76 560.00
	39 964
	231 047.60
	120 607
	3.018

	57. 14.
	С506-0855
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	0.002
	0.002
	73 920.00
	148
	551 144.78
	1 102
	7.456

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	2 116
	105%
	30 724
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	1 101
	51%
	14 923
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67 049
	
	344 079
	

	

	58.
	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	
	-0.087
	3 786.40
	-329
	33 151.43
	-2 884
	8.766

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.087)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	
	-0.052
	74 741.00
	-3 887
	193 271.44
	-10 050
	2.586

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.052)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Ацетон технический, сорт I
	т
	
	-0.019
	23 630.00
	-449
	87 804.32
	-1 668
	3.715

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.019)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	
	-0.116
	56 621.00
	-6 568
	371 099.89
	-43 048
	6.554

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.116)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	
	-0.062
	51 191.00
	-3 174
	292 920.13
	-18 161
	5.722

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.062)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Порошок кварцевый
	т
	
	-0.683
	2 480.32
	-1 694
	12 178.64
	-8 318
	4.91

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Графит измельченный
	т
	
	-0.683
	8 329.50
	-5 689
	90 536.44
	-61 836
	10.869

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	
	-0.522
	76 560.00
	-39 964
	231 047.60
	-120 607
	3.018

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.522)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	
	-0.002
	73 920.00
	-148
	551 144.78
	-1 102
	7.446

	
	
	Объем: (1.0)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	С5 Цена поставщ.
	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм
	м2
	
	100
	232.36
	23 236
	1 350.01
	135 001
	5.81

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	68.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0616
	4 846.79
	299
	49 459.80
	3 047
	10.191

	
	
	Объем: 154*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.928928
	8.280
	8
	140.760
	131
	17

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.686992
	15.080
	41
	256.870
	690
	17.034

	68. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.050048
	112.40
	230
	1 144.08
	2 345
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	31
	256.87
	527
	17.034

	68. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.636944
	93.88
	60
	890.86
	567
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10
	256.87
	164
	17.034

	68. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002464
	263.51
	1
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	47
	81%
	665
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	21
	34%
	279
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	367
	
	3 991
	

	

	69.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	98.56
	16.40
	1 616
	145.95
	14 385
	8.902

	
	
	Объем: 61.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0616
	344.93
	21
	3 421.73
	211
	10.048

	70. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.184184
	8.280
	2
	140.760
	26
	17

	70. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.200816
	15.080
	3
	256.870
	52
	17.034

	70. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.200816
	93.88
	19
	890.86
	179
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	52
	17.034

	70. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.004312
	126.43
	1
	1 018.85
	4
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	70. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001232
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5
	81%
	63
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2
	34%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28
	
	301
	

	

	71.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.308
	2 520.14
	776
	17 348.53
	5 343
	6.885

	
	
	Объем: 154*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	4.84176
	8.510
	41
	144.650
	700
	16.998

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	4.27504
	14.301
	61
	243.333
	1 040
	17.015

	71. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.32132
	102.57
	136
	835.60
	1 104
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15
	191.22
	253
	17.028

	71. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.54516
	139.36
	76
	1 430.52
	780
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8
	256.87
	140
	17.034

	71. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.18064
	223.58
	488
	1 170.91
	2 553
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	35
	273.99
	597
	17.007

	71. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.22792
	133.41
	30
	763.85
	174
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	50
	16.983

	71. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.54
	3.60
	6
	20.52
	32
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	145
	121%
	2 105
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	83
	65%
	1 131
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 003
	
	8 579
	

	

	72.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	33.88
	104.66
	3 546
	516.66
	17 504
	4.936

	
	
	Объем: 30.8*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.154
	61 088.01
	9 408
	523 248.53
	80 580
	8.565

	73. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	5.69184
	8.670
	49
	147.370
	839
	16.998

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	6.4603
	14.601
	94
	248.282
	1 604
	17.005

	73. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.61292
	102.57
	63
	835.60
	512
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7
	191.22
	117
	17.028

	73. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.39886
	93.88
	37
	890.86
	355
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	102
	17.034

	73. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.06314
	139.36
	9
	1 430.52
	90
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	16
	17.034

	73. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	1.4938
	76.06
	114
	517.81
	774
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	19
	219.76
	328
	16.983

	73. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	3.33564
	110.81
	370
	779.38
	2 600
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	54
	273.99
	914
	17.007

	73. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.45584
	133.41
	61
	763.85
	348
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	100
	16.983

	73. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.1001
	127.56
	13
	698.95
	70
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	26
	17.034

	73. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	2.31
	400.56
	925
	3 333.65
	7 701
	8.322

	73. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	29.106
	266.28
	7 750
	2 308.69
	67 197
	8.67

	73. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	4.62
	3.60
	17
	20.52
	95
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	203
	121%
	2 956
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	116
	65%
	1 588
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 727
	
	85 124
	

	

	74.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.077
	14 953.22
	1 151
	73 400.04
	5 652
	4.911

	
	
	Объем: 154*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	74. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.37961
	11.972
	5
	203.871
	77
	17.029

	74. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.30646
	102.57
	31
	835.60
	256
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	59
	17.028

	74. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.07315
	139.36
	10
	1 430.52
	105
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	19
	17.034

	74. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	7.854
	141.30
	1 110
	673.68
	5 291
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7
	121%
	93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4
	65%
	50
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 162
	
	5 795
	

	

	75.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-7.85
	141.30
	-1 109
	673.68
	-5 288
	4.768

	
	
	Объем: (0.077)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	7.85
	280.61
	2 203
	2 121.17
	16 651
	7.558

	
	
	Объем: 7.7*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	15.4
	144.07
	2 219
	2 196.06
	33 819
	15.241

	77. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	181.72
	10.360
	1 883
	176.300
	32 037
	17.017

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.924
	12.085
	11
	205.490
	190
	17.004

	77. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.462
	102.57
	47
	835.60
	386
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5
	191.22
	88
	17.028

	77. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.462
	133.41
	62
	763.85
	353
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	102
	16.983

	77. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	8.778
	10.08
	88
	13.73
	121
	1.362

	77. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.462
	101.31
	47
	999.00
	462
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	102
	16.983

	77. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.77
	104.66
	81
	516.66
	398
	4.937

	77. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	3.08
	3.60
	11
	20.52
	63
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 689
	121%
	38 995
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 534
	65%
	20 948
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 443
	
	93 761
	

	

	78.
	С1 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	157.08
	82.62
	12 978
	480.02
	75 402
	5.81

	
	
	Объем: (15.4)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00567
	4 846.79
	27
	49 459.80
	280
	10.37

	
	
	Объем: 63*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0855036
	8.280
	1
	140.760
	12
	17

	79. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2473254
	15.080
	4
	256.870
	64
	17.034

	79. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1886976
	112.40
	21
	1 144.08
	216
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	48
	17.034

	79. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0586278
	93.88
	6
	890.86
	52
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	15
	17.034

	79. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002268
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5
	81%
	62
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2
	34%
	26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34
	
	367
	

	

	80.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	9.07
	16.40
	149
	145.95
	1 324
	8.886

	
	
	Объем: 5.67*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00567
	344.93
	2
	3 421.73
	19
	9.5

	81. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0169533
	8.280
	
	140.760
	2
	17

	81. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0184842
	15.080
	
	256.870
	5
	17.034

	81. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0184842
	93.88
	2
	890.86
	16
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	5
	17.034

	81. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0003969
	126.43
	
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	81. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001134
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	81%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	27
	

	

	82.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0378
	2 520.14
	95
	17 348.53
	656
	6.905

	
	
	Объем: 63*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	82. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.594216
	8.510
	5
	144.650
	86
	16.998

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.524664
	14.301
	8
	243.333
	128
	17.015

	82. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.162162
	102.57
	17
	835.60
	136
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2
	191.22
	31
	17.028

	82. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.066906
	139.36
	9
	1 430.52
	96
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	17
	17.034

	82. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.267624
	223.58
	60
	1 170.91
	313
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	4
	273.99
	73
	17.007

	82. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.027972
	133.41
	4
	763.85
	21
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	82. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.189
	3.60
	1
	20.52
	4
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	18
	121%
	259
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11
	65%
	139
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124
	
	1 054
	

	

	83.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	4.16
	104.66
	435
	516.66
	2 149
	4.94

	
	
	Объем: 3.78*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.63
	5 013.40
	3 158
	32 447.66
	20 442
	6.473

	84. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	47.9304
	8.970
	430
	152.560
	7 312
	17.008

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4284
	15.080
	6
	256.870
	110
	17.034

	84. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4284
	113.70
	49
	810.77
	347
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	110
	17.034

	84. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0252
	101.31
	3
	999.00
	25
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	84. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00063
	10 705.00
	7
	54 434.60
	34
	5.085

	84. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1071
	960.26
	103
	3 126.47
	335
	3.256

	84. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	3.717
	685.00
	2 546
	3 302.36
	12 275
	4.821

	84. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0378
	569.06
	22
	2 995.86
	113
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	619
	121%
	8 981
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	353
	65%
	4 824
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 130
	
	34 247
	

	

	85.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	63
	76.13
	4 796
	342.67
	21 588
	4.501

	

	86.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.5
	2 168.55
	3 253
	14 380.30
	21 570
	6.631

	86. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	60
	8.430
	506
	143.350
	8 601
	17.005

	86. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	22.5
	122.09
	2 747
	576.42
	12 969
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	582
	98%
	8 429
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	390
	61%
	5 247
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 225
	
	35 246
	

	

	
	Дождеприемный колодец (2шт)

	
	Устройство дождеприемных колодцев и трубопровода

	87.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01914
	4 846.79
	93
	49 459.80
	947
	10.183

	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(6.7*0.65*0.95)
	
	
	
	
	
	
	
	

	87. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2886312
	8.280
	2
	140.760
	41
	17

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.8348868
	15.080
	13
	256.870
	214
	17.034

	87. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.6369792
	112.40
	72
	1 144.08
	729
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10
	256.87
	164
	17.034

	87. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1979076
	93.88
	19
	890.86
	176
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	51
	17.034

	87. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0007656
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	14
	81%
	207
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6
	34%
	87
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114
	
	1 240
	

	

	88.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	30.62
	16.40
	502
	145.95
	4 469
	8.902

	
	
	Объем: 19.14*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01914
	344.93
	7
	3 421.73
	65
	9.286

	89. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0572286
	8.280
	
	140.760
	8
	17

	89. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0623964
	15.080
	1
	256.870
	16
	17.034

	89. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0623964
	93.88
	6
	890.86
	56
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	16
	17.034

	89. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0013398
	126.43
	
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	89. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0003828
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1
	81%
	19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	
	34%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8
	
	93
	

	

	90.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.0335
	1 275.59
	43
	7 478.89
	251
	5.837

	
	
	Объем: 6.7*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	90. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.3417
	8.670
	3
	147.370
	50
	16.998

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.011725
	11.230
	
	191.220
	2
	17.028

	90. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.011725
	102.57
	1
	835.60
	10
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	2
	17.028

	90. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.3685
	104.66
	39
	516.66
	190
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	4
	111%
	58
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	2
	61%
	32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49
	
	340
	

	

	91.
	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.067
	699.80
	47
	7 346.76
	492
	10.468

	91. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	1.81704
	9.740
	18
	165.790
	301
	17.022

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	0.27135
	12.940
	4
	219.760
	60
	16.983

	91. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	0.27135
	99.46
	27
	642.01
	174
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4
	219.76
	60
	16.983

	91. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.01005
	101.31
	1
	999.00
	10
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	2
	16.983

	91. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	0.3283
	3.60
	1
	20.52
	7
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	29
	111%
	401
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	17
	61%
	220
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	92
	
	1 113
	

	

	92.
	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	6.767
	99.74
	675
	632.54
	4 280
	6.341

	
	
	Объем: 6.7*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	273
	3 241.81
	3 242
	11.875

	93. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	164
	163.850
	2 787
	17.015

	93. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	44
	137 492.94
	137
	3.138

	93. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	1
	6 047.99
	6
	9.19

	93. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	43
	3 151.63
	205
	4.768

	93. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	1
	2 995.86
	3
	5.265

	93. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	21
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	213
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	125
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	8 036
	

	

	94.
	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.140304
	704.46
	99
	11 963.43
	1 679
	16.96

	
	
	Объем: 19.14-(2.26*2+0.2546)-0.335
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	12.416904
	7.960
	99
	135.180
	1 679
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	79
	68%
	1 142
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	38
	31%
	520
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	216
	
	3 341
	

	

	95.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	15.433
	104.66
	1 615
	516.66
	7 974
	4.937

	
	
	Объем: 14.03*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.12
	25 012.57
	3 002
	175 879.77
	21 106
	7.031

	
	
	Объем: 0.6*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	20.5356
	9.160
	188
	155.940
	3 202
	17.024

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	3.192
	15.080
	48
	256.870
	820
	17.034

	96. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	3.192
	113.70
	363
	810.77
	2 588
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	48
	256.87
	820
	17.034

	96. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0456
	35.39
	2
	101.14
	5
	2.858

	96. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0984
	101.31
	10
	999.00
	98
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	22
	16.983

	96. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.006
	2 391.70
	14
	17 963.39
	108
	7.511

	96. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0024
	43 816.00
	105
	137 492.94
	330
	3.138

	96. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00108
	4 680.00
	5
	33 391.91
	36
	7.135

	96. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000852
	987.52
	1
	6 638.00
	6
	6.722

	96. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000024
	10 705.00
	
	54 434.60
	1
	5.085

	96. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00192
	1 507.80
	3
	5 982.82
	11
	3.968

	96. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.1692
	592.90
	100
	2 889.07
	489
	4.873

	96. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.108
	685.00
	74
	3 302.36
	357
	4.821

	96. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.048
	569.06
	27
	2 995.86
	144
	5.265

	96. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0054
	4 284.77
	23
	17 505.91
	95
	4.086

	96. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	2.328
	547.15
	1 274
	3 003.58
	6 992
	5.49

	96. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.3312
	1 876.90
	622
	17 020.17
	5 637
	9.068

	96. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.00003
	1 208.60
	
	11 305.46
	
	9.354

	96. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0288
	609.46
	18
	4 883.09
	141
	8.012

	96. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000084
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	96. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	4.656
	37.07
	173
	185.97
	866
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	307
	111%
	4 464
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	179
	61%
	2 453
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 488
	
	28 024
	

	

	97.
	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.328
	547.15
	-1 274
	3 003.58
	-6 992
	5.488

	
	
	Объем: (0.12)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.3312
	1 876.90
	-622
	17 020.17
	-5 637
	9.063

	
	
	Объем: (0.12)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	691
	2 374.46
	4 749
	6.873

	

	100.
	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	723
	2 601.60
	5 203
	7.196

	

	101.
	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	132.49
	265
	789.54
	1 579
	5.958

	

	102.
	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	264.06
	528
	2 070.08
	4 140
	7.841

	

	103.
	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	
	2
	841.48
	1 683
	4 947.22
	9 894
	5.879

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	110 581
	
	725 880
	6.564

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	106 786
	
	693 832
	6.497

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	73 470
	
	421 140
	5.732

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 39, 40, 94; %=89 - по стр. 42, 54; %=77 - по стр. 43; %=81 - по стр. 48, 50, 68, 70, 79, 81, 87, 89; %=121 - по стр. 51, 71, 73, 74, 77, 82, 84; %=105 - по стр. 53, 57; %=98 - по стр. 86; %=111 - по стр. 90, 91, 93, 96)
	
	
	
	
	7 948
	
	115 250
	14.501

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 39; %=31 - по стр. 40, 94; %=44 - по стр. 42, 54; %=68 - по стр. 43; %=34 - по стр. 48, 50, 68, 70, 79, 81, 87, 89; %=65 - по стр. 51, 71, 73, 74, 77, 82, 84; %=51 - по стр. 53, 57; %=61 - по стр. 86, 90, 91, 93, 96)
	
	
	
	
	4 494
	
	61 134
	13.603

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	119 228
	
	870 216
	7.299

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	675
	
	4 280
	6.341

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	675
	
	4 280
	6.341

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 120
	
	27 768
	8.9

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 120
	
	27 768
	8.9

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	123 023
	
	902 264
	7.334

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 633
	2.14
	19 308
	7.333

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	125 656
	
	921 572
	7.334

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 513
	2
	18 431
	7.334

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	128 169
	
	940 003
	7.334

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	23 070
	18
	169 201
	7.334

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	151 239
	
	1 109 204
	7.334

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 948
	
	115 250
	14.501

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 494
	
	61 134
	13.603

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	319 901
	
	2 210 701
	6.911

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	306 603
	
	2 093 968
	6.83

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	202 410
	
	1 147 082
	5.667

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 48, 50, 68, 70, 79, 81, 87, 89; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 51, 71, 73, 74, 77, 82, 84; %=68 - по стр. 39, 40, 94; %=89 - по стр. 42, 54; %=77 - по стр. 43; %=105 - по стр. 53, 57; %=98 - по стр. 86; %=111 - по стр. 90, 91, 93, 96)
	
	
	
	
	30 026
	
	435 197
	14.494

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 48, 50, 68, 70, 79, 81, 87, 89; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 51, 71, 73, 74, 77, 82, 84; %=36 - по стр. 39; %=31 - по стр. 40, 94; %=44 - по стр. 42, 54; %=68 - по стр. 43; %=51 - по стр. 53, 57; %=61 - по стр. 86, 90, 91, 93, 96)
	
	
	
	
	17 063
	
	232 679
	13.636

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	353 692
	
	2 761 844
	7.809

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	675
	
	4 280
	6.341

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	675
	
	4 280
	6.341

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 623
	
	112 453
	8.909

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 623
	
	112 453
	8.909

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	366 990
	
	2 878 577
	7.844

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	7 854
	2.14
	61 602
	7.843

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	374 844
	
	2 940 179
	7.844

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	7 497
	2
	58 804
	7.844

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	382 341
	
	2 998 983
	7.844

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	68 821
	18
	539 817
	7.844

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	451 162
	
	3 538 800
	7.844

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	30 026
	
	435 197
	14.494

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	17 063
	
	232 679
	13.636



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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