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	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	

	
	Раздел 1.  Проезжая часть + парковки 

	

	 1. 
	 ТЕРр 68-12-4
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций 
	 0.306 
	 6 900.71 
	2 146.35 
	4 754.36 
	 2 111.62 
	656.78 
	1 454.83 
	12.11 
	4.68 
	 14 762 
	7 954 
	6 809 

	
	
	
	
	
	 473.50 
	
	
	 144.89 
	 1 
	 12.1 
	
	
	 1 753 

	
	 Объем: 340*0.09 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 88.4% 
	
	
	 708.68 
	
	
	
	 88.4% 
	 8 581 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(104* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 48% 
	
	
	 384.80 
	
	
	
	 48% 
	 4 659 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 205.10 
	
	
	
	
	 28 002 
	
	

	

	 2. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 0.5508 
	 7.42 
	
	7.42 
	 4.09 
	
	4.09 
	
	5.18 
	 21 
	
	21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 0.306*1.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 

	

	 3. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 0.5508 
	 27.37 
	
	27.37 
	 15.08 
	
	15.08 
	
	5.18 
	 78 
	
	78 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 0.306*1.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 

	

	 4. 
	 ТЕР 01-01-013-14
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 
	 0.0714 
	 6 043.37 
	143.59 
	5 889.24 
	 431.50 
	10.25 
	420.49 
	12.11 
	5.06 
	 2 256 
	124 
	2 128 

	
	
	
	
	 10.54 
	 836.41 
	
	 0.75 
	 59.72 
	 5.37 
	 12.1 
	
	 4 
	 723 

	
	 Объем: 340*0.21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 80.75% 
	
	
	 56.50 
	
	
	
	 80.75% 
	 684 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 34% 
	
	
	 23.79 
	
	
	
	 34% 
	 288 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(42.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 511.79 
	
	
	
	
	 3 228 
	
	

	

	 5. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 114.24 
	 27.37 
	
	27.37 
	 3 126.82 
	
	3 126.82 
	
	5.18 
	 16 197 
	
	16 197 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 71.4*1.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 

	

	 6. 
	 ТЕР 01-01-016-01
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта 
	 0.0714 
	 344.93 
	24.76 
	314.90 
	 24.63 
	1.77 
	22.48 
	12.11 
	5.7 
	 152 
	21 
	128 

	
	
	
	
	 5.27 
	 52.52 
	
	 0.38 
	 3.75 
	 5.37 
	 12.09 
	
	 2 
	 45 

	
	Накладные расходы 
	
	 80.75% 
	
	
	 4.46 
	
	
	
	 80.75% 
	 53 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 34% 
	
	
	 1.88 
	
	
	
	 34% 
	 22 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(42.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 30.96 
	
	
	
	
	 228 
	
	

	

	 7. 
	 ТЕР 27-04-001-01
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
	 0.51 
	 3 132.30 
	153.85 
	2 960.45 
	 1 597.47 
	78.46 
	1 509.83 
	12.1 
	4.13 
	 7 216 
	949 
	6 236 

	
	
	
	
	 18.00 
	 248.28 
	
	 9.18 
	 126.62 
	 3.36 
	 12.09 
	
	 31 
	 1 531 

	
	 Объем: 340*0.15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 247.53 
	
	
	
	 120.7% 
	 2 993 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 132.48 
	
	
	
	 64.6% 
	 1 602 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 977.48 
	
	
	
	
	 11 811 
	
	

	

	 8. 
	 ТССЦ 408-0122
Песок природный для строительных работ средний, м3 
	 56.1 
	 104.66 
	
	
	 5 871.43 
	
	
	
	
	 37 910 
	
	

	
	
	
	
	 104.66 
	
	
	 5 871.43 
	
	 675.75 
	
	
	 37 910 
	

	
	 Объем: 0.51*110 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 9. 
	 ТЕР 27-06-027-01
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии 
	 0.17 
	 675.78 
	
	675.78 
	 114.88 
	
	114.88 
	1 
	4.54 
	 522 
	
	522 

	
	
	
	
	
	 73.83 
	
	
	 12.55 
	 6.57 
	 12.1 
	
	
	 152 

	
	 Объем: 340*0.05 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 15.15 
	
	
	
	 120.7% 
	 183 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 8.11 
	
	
	
	 64.6% 
	 98 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 138.14 
	
	
	
	
	 804 
	
	

	

	 10. 
	 ТССЦ 407-0028
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 
	 17.34 
	 280.61 
	
	
	 4 865.78 
	
	
	
	
	 31 825 
	
	

	
	
	
	
	 280.61 
	
	
	 4 865.78 
	
	 1 835.36 
	
	
	 31 825 
	

	
	 Объем: 0.17*102 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 11. 
	 ТЕР 27-07-005-02
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (дорога), 10 м2 
	 34 
	 166.36 
	140.59 
	19.83 
	 5 656.33 
	4 779.98 
	674.05 
	12.11 
	4.13 
	 61 901 
	57 885 
	2 784 

	
	
	
	
	 5.95 
	 0.90 
	
	 202.30 
	 30.60 
	 6.09 
	 12.18 
	
	 1 232 
	 373 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 5 806.37 
	
	
	
	 120.7% 
	 70 317 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 3 107.63 
	
	
	
	 64.6% 
	 37 635 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 14 570.33 
	
	
	
	
	 169 853 
	
	

	

	 12. 
	 Цена поставщика.
Плиты тротуарные бетонные (м300) (кирпич) размером 10*20*10, м2 
	 346.8 
	 128.61 
	
	
	 44 602.79 
	
	
	1 
	1 
	 186 440 
	
	

	
	
	
	
	 128.61 
	
	
	 44 602.79 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 186 440 
	

	
	 Объем: 340*1.02 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =480/4.18*1.12 

	

	 13. 
	 ТЕР 27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня 
	 1.75 
	 1 060.47 
	784.81 
	101.71 
	 1 855.82 
	1 373.41 
	178.00 
	12.11 
	5.46 
	 19 126 
	16 632 
	972 

	
	
	
	
	 173.95 
	 12.84 
	
	 304.41 
	 22.47 
	 5 
	 12.09 
	
	 1 522 
	 272 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 1 684.83 
	
	
	
	 120.7% 
	 20 403 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 901.74 
	
	
	
	 64.6% 
	 10 920 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 4 442.39 
	
	
	
	
	 50 449 
	
	

	

	 14. 
	 ТССЦ 402-0004
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 
	 0.03465 
	 569.06 
	
	
	 19.72 
	
	
	
	
	 99 
	
	

	
	
	
	
	 569.06 
	
	
	 19.72 
	
	 2 853.17 
	
	
	 99 
	

	
	 Объем: 1.75*0.06*0.33 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 15. 
	 ТССЦ 401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 
	 8.8795 
	 685.00 
	
	
	 6 082.46 
	
	
	
	
	 28 996 
	
	

	
	
	
	
	 685.00 
	
	
	 6 082.46 
	
	 3 265.51 
	
	
	 28 996 
	

	
	 Объем: 1.75*5.9*0.86 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 16. 
	 Цена поставщика.
Камни бортовые 6*75*20 тротуарные, м 
	 175 
	 53.59 
	
	
	 9 377.99 
	
	
	1 
	1 
	 39 200 
	
	

	
	
	
	
	 53.59 
	
	
	 9 377.99 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 39 200 
	

	
	Поправки: М: =200/4.18*1.12 

	

	 17. 
	 ТЕР 27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня 
	 1.9 
	 5 136.11 
	784.81 
	101.71 
	 9 758.61 
	1 491.13 
	193.25 
	12.11 
	5.46 
	 59 484 
	18 058 
	1 055 

	
	
	
	
	 4 249.59 
	 12.84 
	
	 8 074.22 
	 24.39 
	 5 
	 12.09 
	
	 40 371 
	 295 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 1 829.23 
	
	
	
	 120.7% 
	 22 152 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 979.03 
	
	
	
	 64.6% 
	 11 856 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 12 566.87 
	
	
	
	
	 93 492 
	
	

	

	 18. 
	 Цена поставщика.
Камни бортовые 15*100*30 дорожные, м 
	 190 
	 104.50 
	
	
	 19 854.55 
	
	
	1 
	1 
	 82 992 
	
	

	
	
	
	
	 104.50 
	
	
	 19 854.55 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 82 992 
	

	
	Поправки: М: =390/4.18*1.12 

	

	 19. 
	 ТЕРр 66-22-1
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, люк 
	 5 
	 345.86 
	41.00 
	10.13 
	 1 729.30 
	205.00 
	50.65 
	12.11 
	6.53 
	 10 727 
	2 483 
	331 

	
	
	
	
	 294.73 
	
	
	 1 473.65 
	
	 5.37 
	 1 
	
	 7 914 
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ] 

	
	Накладные расходы 
	
	 91.8% 
	
	
	 188.19 
	
	
	
	 91.8% 
	 2 279 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54.4% 
	
	
	 111.52 
	
	
	
	 54.4% 
	 1 351 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(68* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 029.01 
	
	
	
	
	 14 357 
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 
	117 100.87 
	8 596.78 
	7 764.45 
	
	
	599 904 
	104 106 
	37 261 

	
	
	
	100 739.61 
	424.99 
	
	
	
	458 538 
	5 144 

	

	
	Раздел 2.  Тротуар 

	

	 20. 
	 ТЕРр 68-13-1
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2 
	 0.16 
	 774.76 
	774.76 
	
	 123.96 
	123.96 
	
	12.11 
	1 
	 1 501 
	1 501 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 88.4% 
	
	
	 109.58 
	
	
	
	 88.4% 
	 1 327 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(104* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 48% 
	
	
	 59.50 
	
	
	
	 48% 
	 720 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 293.04 
	
	
	
	
	 3 548 
	
	

	

	 21. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 11.52 
	 7.42 
	
	7.42 
	 85.49 
	
	85.49 
	
	5.18 
	 443 
	
	443 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 6.4*1.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 

	

	 22. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 11.52 
	 27.37 
	
	27.37 
	 315.31 
	
	315.31 
	
	5.18 
	 1 633 
	
	1 633 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 6.4*1.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 

	

	 23. 
	 ТЕР 01-01-013-14
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 
	 0.0352 
	 6 043.37 
	143.59 
	5 889.24 
	 212.73 
	5.05 
	207.30 
	12.11 
	5.06 
	 1 112 
	61 
	1 049 

	
	
	
	
	 10.54 
	 836.41 
	
	 0.37 
	 29.44 
	 5.37 
	 12.1 
	
	 2 
	 356 

	
	 Объем: 160*0.22 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 80.75% 
	
	
	 27.85 
	
	
	
	 80.75% 
	 337 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 34% 
	
	
	 11.73 
	
	
	
	 34% 
	 142 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(42.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 252.31 
	
	
	
	
	 1 591 
	
	

	

	 24. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 56.32 
	 27.37 
	
	27.37 
	 1 541.52 
	
	1 541.52 
	
	5.18 
	 7 985 
	
	7 985 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 35.2*1.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 

	

	 25. 
	 ТЕР 01-01-016-01
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта 
	 0.0352 
	 344.93 
	24.76 
	314.90 
	 12.14 
	0.87 
	11.08 
	12.11 
	5.7 
	 75 
	11 
	63 

	
	
	
	
	 5.27 
	 52.52 
	
	 0.19 
	 1.85 
	 5.37 
	 12.09 
	
	 1 
	 22 

	
	Накладные расходы 
	
	 80.75% 
	
	
	 2.20 
	
	
	
	 80.75% 
	 27 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 34% 
	
	
	 0.92 
	
	
	
	 34% 
	 11 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(42.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 15.26 
	
	
	
	
	 113 
	
	

	

	 26. 
	 ТЕР 27-04-001-01
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
	 0.24 
	 3 132.30 
	153.85 
	2 960.45 
	 751.75 
	36.92 
	710.51 
	12.1 
	4.13 
	 3 396 
	447 
	2 934 

	
	
	
	
	 18.00 
	 248.28 
	
	 4.32 
	 59.59 
	 3.36 
	 12.09 
	
	 15 
	 720 

	
	 Объем: 160*0.15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 116.49 
	
	
	
	 120.7% 
	 1 409 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 62.35 
	
	
	
	 64.6% 
	 754 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 930.58 
	
	
	
	
	 5 558 
	
	

	

	 27. 
	 ТССЦ 408-0122
Песок природный для строительных работ средний, м3 
	 26.4 
	 104.66 
	
	
	 2 763.02 
	
	
	
	
	 17 840 
	
	

	
	
	
	
	 104.66 
	
	
	 2 763.02 
	
	 675.75 
	
	
	 17 840 
	

	
	 Объем: 0.24*110 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 28. 
	 ТЕР 27-06-027-01
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии 
	 0.08 
	 675.78 
	
	675.78 
	 54.06 
	
	54.06 
	1 
	4.54 
	 245 
	
	245 

	
	
	
	
	
	 73.83 
	
	
	 5.91 
	 6.57 
	 12.1 
	
	
	 71 

	
	 Объем: 160*0.05 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 7.13 
	
	
	
	 120.7% 
	 86 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 3.82 
	
	
	
	 64.6% 
	 46 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 65.01 
	
	
	
	
	 377 
	
	

	

	 29. 
	 ТССЦ 407-0028
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 
	 8.16 
	 280.61 
	
	
	 2 289.78 
	
	
	
	
	 14 977 
	
	

	
	
	
	
	 280.61 
	
	
	 2 289.78 
	
	 1 835.36 
	
	
	 14 977 
	

	
	 Объем: 0.08*102 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 30. 
	 ТЕР 27-07-005-02
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (тротуар), 10 м2 
	 16 
	 166.36 
	140.59 
	19.83 
	 2 661.80 
	2 249.40 
	317.20 
	12.11 
	4.13 
	 29 130 
	27 240 
	1 310 

	
	
	
	
	 5.95 
	 0.90 
	
	 95.20 
	 14.40 
	 6.09 
	 12.18 
	
	 580 
	 175 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 120.7% 
	
	
	 2 732.41 
	
	
	
	120.7% 
	 33 090 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64.6% 
	
	
	 1 462.41 
	
	
	
	 64.6% 
	 17 710 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 6 856.62 
	
	
	
	
	 79 930 
	
	

	

	 31. 
	 Цена поставщика.
Плиты тротуарные бетонные (м300) (кирпич) размером 6*20*10, м2 
	 163.2 
	 88.42 
	
	
	 14 430.32 
	
	
	1 
	1 
	 60 319 
	
	

	
	
	
	
	 88.42 
	
	
	 14 430.32 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 60 319 
	

	
	 Объем: 160*1.02 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =330/4.18*1.12 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 
	25 241.88 
	2 416.20 
	3 242.47 
	
	
	138 656 
	29 260 
	15 662 

	
	
	
	19 583.20 
	111.19 
	
	
	
	93 734 
	1 344 

	

	
	Раздел 3.  Озеленение 

	

	 32. 
	 ТЕР 47-01-046-04
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 
	 6.4 
	 2 219.13 
	387.78 
	
	 14 202.43 
	2 481.79 
	
	12.11 
	1 
	 91 588 
	30 055 
	

	
	
	
	
	 1 831.35 
	
	
	 11 720.64 
	
	 5.25 
	 1 
	
	 61 533 
	

	
	Начисления: Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 97.75% 
	
	
	 2 425.95 
	
	
	
	 97.75% 
	 29 379 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(115* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 61.2% 
	
	
	 1 518.86 
	
	
	
	61.2% 
	 18 394 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 18 147.24 
	
	
	
	
	 139 360 
	
	

	

	 33. 
	 ТЕР 47-01-046-06
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 
	 6.4 
	 891.77 
	61.79 
	456.93 
	 5 707.36 
	395.45 
	2 924.32 
	12.11 
	4.39 
	 26 365 
	4 789 
	12 838 

	
	
	
	
	 373.06 
	 44.25 
	
	 2 387.58 
	 283.20 
	 3.66 
	 12.1 
	
	 8 739 
	 3 427 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 97.75% 
	
	
	 663.38 
	
	
	
	 97.75% 
	 8 031 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(115* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 61.2% 
	
	
	 415.33 
	
	
	
	 61.2% 
	 5 028 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(76.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 6 786.07 
	
	
	
	
	 39 424 
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 
	19 909.79 
	2 877.24 
	2 924.32 
	
	
	117 953 
	34 844 
	12 838 

	
	
	
	14 108.22 
	283.20 
	
	
	
	70 272 
	3 427 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	162 252.54 
	13 890.22 
	13 931.24 
	
	
	856 513 
	168 210 
	65 761 

	
	
	
	134 431.03 
	819.38 
	
	
	
	622 544 
	9 915 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	162 252.54 
	13 890.22 
	13 931.24 
	
	
	856 513 
	168 210 
	65 761 

	
	
	
	134 431.03 
	819.38 
	
	
	
	622 544 
	9 915 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	21 892.19 
	
	
	
	
	131 647 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 20; %=80.75 - по стр. 4, 6, 23, 25; %=120.7 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 30; %=91.8 - по стр. 19; %=97.75 - по стр. 32, 33) 
	16 625.92 
	
	
	
	
	201 331 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20; %=34 - по стр. 4, 6, 23, 25; %=64.6 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 30; %=54.4 - по стр. 19; %=61.2 - по стр. 32, 33) 
	9 185.90 
	
	
	
	
	111 236 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	188 064.36 
	
	
	
	
	1 169 080 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	188 064.36 
	
	
	
	
	1 169 080 
	
	

	
	Строительный контроль - 1 % 
	1 880.64 
	1 880.64 
	
	
	
	11 691 
	11 691 
	

	
	Всего по смете 
	189 945.00 
	189 945.00 
	
	
	
	1 180771 
	1 180 771 
	

	
	Непредвиденные расходы - 2 % 
	3 798.90 
	3 798.90 
	
	
	
	23 615 
	23 615 
	

	
	Всего по смете 
	193 743.90 
	193 743.90 
	
	
	
	1 204386 
	1 204 386 
	

	
	НДС 
	34 873.90 
	
	
	
	
	216 789 
	
	

	
	Всего с НДС 
	228 617.80 
	
	
	
	
	1 421 175 
	
	


	 Составил: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 


1

