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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на благоустройство дворовой территории МКД №30 по ул. Заводская, г. Калининграда по 
ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»

	Сметная стоимость:
	3 437.617
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	26.251
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.536
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	267.584
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы

	1.
	Е68-13-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	
	0.048
	2 287.47
	109.80
	16 440.36
	789
	7.186

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	57.76
	2.77248
	8.820
	24.45
	149.970
	416
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.7
	0.7536
	11.230
	8.46
	191.220
	144
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	15.7
	0.7536
	95.16
	71.71
	468.45
	353
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.46
	191.22
	144
	17.028

	1. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	47.1
	2.2608
	6.03
	13.63
	8.99
	20
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	34.23
	88%
	493
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	19.75
	48%
	269
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163.77
	
	1 551
	

	

	2.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	1.56
	1 689.81
	2 636.11
	15 301.41
	23 870
	9.055

	2. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	106.4856
	9.160
	975.41
	155.940
	16 605
	17.024

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	14.664
	11.230
	164.68
	191.220
	2 804
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	14.664
	95.16
	1 395.43
	468.45
	6 869
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	164.68
	191.22
	2 804
	17.028

	2. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	43.992
	6.03
	265.27
	8.99
	395
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 185.69
	88%
	17 080
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	684.05
	48%
	9 316
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 505.86
	
	50 266
	

	

	3.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	18.9
	3.71
	70.12
	36.66
	693
	9.883

	
	
	Объем: 48*0.04*1.8+156*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.9
	16.40
	309.96
	145.95
	2 758
	8.898

	
	
	Объем: 48*0.04*1.8+156*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . ТИП 3 (S=368м2 )


	5.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1472
	4 846.79
	713.45
	49 459.80
	7 280
	10.204

	
	
	Объем: 368*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.219776
	8.280
	18.38
	140.760
	312
	17

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	6.420864
	15.080
	96.83
	256.870
	1 649
	17.034

	5. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	4.898816
	112.40
	550.63
	1 144.08
	5 605
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	73.87
	256.87
	1 258
	17.034

	5. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.522048
	93.88
	142.89
	890.86
	1 356
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.95
	256.87
	391
	17.034

	5. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.005888
	263.51
	1.55
	1 266.59
	7
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	109.45
	81%
	1 588
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	49.54
	34%
	667
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	872.44
	
	9 535
	

	

	6.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	235.52
	16.40
	3 862.53
	145.95
	34 374
	8.899

	
	
	Объем: 147.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1472
	344.93
	50.77
	3 421.73
	504
	9.927

	7. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.440128
	8.280
	3.64
	140.760
	62
	17

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.479872
	15.080
	7.24
	256.870
	123
	17.034

	7. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.479872
	93.88
	45.05
	890.86
	427
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.24
	256.87
	123
	17.034

	7. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.010304
	126.43
	1.30
	1 018.85
	10
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.13
	219.76
	2
	16.983

	7. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.002944
	263.51
	0.78
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.34
	81%
	150
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.68
	34%
	63
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.78
	
	717
	

	

	8.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.104
	419.00
	462.58
	3 420.95
	3 777
	8.165

	
	
	Объем: 368*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	13.83312
	9.050
	125.19
	154.380
	2 136
	17.059

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	3.35616
	11.230
	37.69
	191.220
	642
	17.028

	8. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	3.35616
	95.16
	319.37
	468.45
	1 572
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	37.69
	191.22
	642
	17.028

	8. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	13.44672
	1.34
	18.02
	5.13
	69
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	154.74
	81%
	2 250
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	70.04
	34%
	945
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	687.35
	
	6 972
	

	

	9.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.368
	61 088.01
	22 480.39
	523 248.53
	192 555
	8.565

	9. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	13.60128
	8.670
	117.92
	147.370
	2 004
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	15.4376
	14.601
	225.40
	248.282
	3 833
	17.005

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.46464
	102.57
	150.23
	835.60
	1 224
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	16.45
	191.22
	280
	17.028

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.95312
	93.88
	89.48
	890.86
	849
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.37
	256.87
	245
	17.034

	9. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.15088
	139.36
	21.03
	1 430.52
	216
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.28
	256.87
	39
	17.034

	9. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.5696
	76.06
	271.50
	517.81
	1 848
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	46.19
	219.76
	784
	16.983

	9. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	7.97088
	110.81
	883.25
	779.38
	6 212
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	128.41
	273.99
	2 184
	17.007

	9. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.08928
	133.41
	145.32
	763.85
	832
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14.10
	219.76
	239
	16.983

	9. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.2392
	127.56
	30.51
	698.95
	167
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.61
	256.87
	61
	17.034

	9. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.52
	400.56
	2 211.09
	3 333.65
	18 402
	8.322

	9. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	69.552
	266.28
	18 520.31
	2 308.69
	160 574
	8.67

	9. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	11.04
	3.60
	39.74
	20.52
	227
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	487.51
	121%
	7 063
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	278.09
	65%
	3 794
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 245.99
	
	203 412
	

	

	10.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.368
	17 982.68
	-6 617.63
	154 337.25
	-56 796
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-4.6184
	13.410
	-61.93
	228.039
	-1 053
	17.005

	10. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-1.5272
	102.57
	-156.64
	835.60
	-1 276
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-17.15
	191.22
	-292
	17.028

	10. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-1.5824
	76.06
	-120.36
	517.81
	-819
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-20.48
	219.76
	-348
	16.983

	10. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-1.5088
	110.81
	-167.19
	779.38
	-1 176
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-24.31
	273.99
	-413
	17.007

	10. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-23.184
	266.28
	-6 173.44
	2 308.69
	-53 525
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-87.94
	121%
	-1 274
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-50.16
	65%
	-684
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-6 755.73
	
	-58 755
	

	

	11.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.2944
	2 106.64
	620.20
	19 466.32
	5 731
	9.241

	
	
	Объем: 368*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.194304
	12.085
	2.35
	205.490
	40
	17.004

	11. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.097152
	126.36
	12.28
	1 137.36
	110
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	2.35
	410.98
	40
	17.004

	11. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.303232
	2 004.80
	607.92
	18 534.94
	5 620
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.34
	121%
	48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.90
	65%
	26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	625.44
	
	5 805
	

	

	12.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.368
	54 900.38
	20 203.34
	330 658.28
	121 682
	6.023

	12. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	14.0944
	10.210
	143.90
	173.840
	2 450
	17.026

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	7.0104
	15.386
	107.86
	261.607
	1 834
	17.003

	12. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.5152
	18.60
	9.58
	18.32
	9
	0.985

	12. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.45728
	76.06
	110.84
	517.81
	755
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.86
	219.76
	320
	16.983

	12. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	4.23568
	110.81
	469.36
	779.38
	3 301
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	68.24
	273.99
	1 161
	17.007

	12. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.14352
	133.41
	19.15
	763.85
	110
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.86
	219.76
	32
	16.983

	12. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.17392
	200.87
	235.81
	1 293.75
	1 519
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18.91
	273.99
	322
	17.007

	12. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00368
	101.31
	0.37
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	12. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0022816
	11 154.00
	25.45
	50 212.22
	115
	4.502

	12. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0039744
	2 446.90
	9.72
	20 629.84
	82
	8.431

	12. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	34.04
	563.43
	19 179.16
	3 329.56
	113 338
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	357.50
	121%
	5 184
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	203.93
	65%
	2 785
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 764.76
	
	129 650
	

	

	13.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.368
	13 086.59
	4 815.86
	77 341.08
	28 462
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	13. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.06624
	10.210
	0.68
	173.840
	12
	17.026

	13. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.12512
	18.60
	2.33
	18.32
	2
	0.985

	13. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0010304
	2 446.90
	2.52
	20 629.84
	21
	8.431

	13. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	8.5376
	563.43
	4 810.34
	3 329.56
	28 426
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.97
	121%
	15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.55
	65%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 817.38
	
	28 484
	

	

	14.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1104
	2 106.64
	232.57
	19 466.32
	2 149
	9.24

	
	
	Объем: 368*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.072864
	12.085
	0.88
	205.490
	15
	17.004

	14. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.036432
	126.36
	4.60
	1 137.36
	41
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	0.88
	410.98
	15
	17.004

	14. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.113712
	2 004.80
	227.97
	18 534.94
	2 108
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.25
	121%
	18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.71
	65%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234.53
	
	2 177
	

	

	15.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.368
	55 822.91
	20 542.83
	405 018.97
	149 047
	7.255

	15. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	14.0944
	10.210
	143.90
	173.840
	2 450
	17.026

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	7.02144
	15.386
	108.03
	261.599
	1 837
	17.003

	15. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01104
	113.70
	1.26
	810.77
	9
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.17
	256.87
	3
	17.034

	15. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.5152
	18.60
	9.58
	18.32
	9
	0.985

	15. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.45728
	76.06
	110.84
	517.81
	755
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.86
	219.76
	320
	16.983

	15. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	4.23568
	110.81
	469.36
	779.38
	3 301
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	68.24
	273.99
	1 161
	17.007

	15. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.14352
	133.41
	19.15
	763.85
	110
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.86
	219.76
	32
	16.983

	15. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.17392
	200.87
	235.81
	1 293.75
	1 519
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18.91
	273.99
	322
	17.007

	15. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.01472
	101.31
	1.49
	999.00
	15
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.19
	219.76
	3
	16.983

	15. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0022816
	11 154.00
	25.45
	50 212.22
	115
	4.502

	15. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0039744
	2 446.90
	9.72
	20 629.84
	82
	8.431

	15. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.0552
	1 603.30
	88.50
	5 828.56
	322
	3.635

	15. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	35.5488
	546.51
	19 427.77
	3 948.41
	140 361
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	357.74
	121%
	5 187
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	204.06
	65%
	2 787
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 104.63
	
	157 021
	

	

	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия. ТИП 4 (S=236 м2)

	16.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0944
	4 846.79
	457.54
	49 459.80
	4 669
	10.205

	
	
	Объем: 236*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.423552
	8.280
	11.79
	140.760
	200
	17

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.117728
	15.080
	62.10
	256.870
	1 058
	17.034

	16. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.141632
	112.40
	353.12
	1 144.08
	3 594
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	47.38
	256.87
	807
	17.034

	16. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.976096
	93.88
	91.64
	890.86
	870
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.72
	256.87
	251
	17.034

	16. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.003776
	263.51
	1.00
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	70.20
	81%
	1 019
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	31.77
	34%
	428
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	559.51
	
	6 116
	

	

	17.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	151.04
	16.40
	2 477.06
	145.95
	22 044
	8.899

	
	
	Объем: 94.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0944
	344.93
	32.56
	3 421.73
	323
	9.92

	18. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.282256
	8.280
	2.34
	140.760
	40
	17

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.307744
	15.080
	4.64
	256.870
	79
	17.034

	18. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.307744
	93.88
	28.89
	890.86
	274
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.64
	256.87
	79
	17.034

	18. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.006608
	126.43
	0.84
	1 018.85
	7
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	1
	16.983

	18. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001888
	263.51
	0.50
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6.63
	81%
	96
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.00
	34%
	40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.19
	
	460
	

	

	19.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.472
	2 520.14
	1 189.51
	17 348.53
	8 189
	6.884

	
	
	Объем: 236*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.41984
	8.510
	63.14
	144.650
	1 073
	16.998

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.55136
	14.301
	93.69
	243.333
	1 594
	17.015

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.02488
	102.57
	207.69
	835.60
	1 692
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	22.74
	191.22
	387
	17.028

	19. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.83544
	139.36
	116.43
	1 430.52
	1 195
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.60
	256.87
	215
	17.034

	19. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.34176
	223.58
	747.15
	1 170.91
	3 913
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	53.84
	273.99
	916
	17.007

	19. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.34928
	133.41
	46.60
	763.85
	267
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.52
	219.76
	77
	16.983

	19. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.36
	3.60
	8.50
	20.52
	48
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	222.70
	121%
	3 227
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	127.03
	65%
	1 734
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539.24
	
	13 150
	

	

	20.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	51.92
	104.66
	5 433.95
	516.66
	26 825
	4.937

	
	
	Объем: 47.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.236
	61 088.01
	14 416.77
	523 248.53
	123 487
	8.566

	21. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	8.72256
	8.670
	75.62
	147.370
	1 285
	16.998

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	9.9002
	14.601
	144.55
	248.282
	2 458
	17.005

	21. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.93928
	102.57
	96.34
	835.60
	785
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.55
	191.22
	180
	17.028

	21. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.61124
	93.88
	57.38
	890.86
	545
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.22
	256.87
	157
	17.034

	21. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.09676
	139.36
	13.48
	1 430.52
	138
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.46
	256.87
	25
	17.034

	21. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	2.2892
	76.06
	174.12
	517.81
	1 185
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	29.62
	219.76
	503
	16.983

	21. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	5.11176
	110.81
	566.43
	779.38
	3 984
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	82.35
	273.99
	1 401
	17.007

	21. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.69856
	133.41
	93.19
	763.85
	534
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.04
	219.76
	154
	16.983

	21. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.1534
	127.56
	19.57
	698.95
	107
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.31
	256.87
	39
	17.034

	21. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	3.54
	400.56
	1 417.98
	3 333.65
	11 801
	8.322

	21. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	44.604
	266.28
	11 877.15
	2 308.69
	102 977
	8.67

	21. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	7.08
	3.60
	25.49
	20.52
	145
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	312.64
	121%
	4 529
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	178.34
	65%
	2 433
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 907.75
	
	130 449
	

	

	22.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см)
	1000 м2 основания
	
	0.236
	17 982.68
	4 243.91
	154 337.25
	36 424
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	22. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	2.9618
	13.410
	39.72
	228.039
	675
	17.005

	22. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	0.9794
	102.57
	100.46
	835.60
	818
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11.00
	191.22
	187
	17.028

	22. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	1.0148
	76.06
	77.19
	517.81
	525
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.13
	219.76
	223
	16.983

	22. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	0.9676
	110.81
	107.22
	779.38
	754
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	15.59
	273.99
	265
	17.007

	22. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	14.868
	266.28
	3 959.05
	2 308.69
	34 326
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	56.40
	121%
	817
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	32.17
	65%
	439
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 332.49
	
	37 680
	

	

	23.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1888
	2 106.64
	397.73
	19 466.32
	3 675
	9.24

	
	
	Объем: 236*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.124608
	12.085
	1.51
	205.490
	26
	17.004

	23. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.062304
	126.36
	7.87
	1 137.36
	71
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1.51
	410.98
	26
	17.004

	23. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.194464
	2 004.80
	389.86
	18 534.94
	3 604
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.14
	121%
	31
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.22
	65%
	17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	401.10
	
	3 723
	

	

	24.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.236
	54 900.38
	12 956.49
	330 658.28
	78 035
	6.023

	24. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	9.0388
	10.210
	92.29
	173.840
	1 571
	17.026

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	4.4958
	15.386
	69.17
	261.607
	1 176
	17.003

	24. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.3304
	18.60
	6.15
	18.32
	6
	0.985

	24. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.93456
	76.06
	71.08
	517.81
	484
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.09
	219.76
	205
	16.983

	24. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	2.71636
	110.81
	301.00
	779.38
	2 117
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	43.76
	273.99
	744
	17.007

	24. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.09204
	133.41
	12.28
	763.85
	70
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.19
	219.76
	20
	16.983

	24. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.75284
	200.87
	151.22
	1 293.75
	974
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	12.13
	273.99
	206
	17.007

	24. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00236
	101.31
	0.24
	999.00
	2
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	1
	16.983

	24. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0014632
	11 154.00
	16.32
	50 212.22
	73
	4.502

	24. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0025488
	2 446.90
	6.24
	20 629.84
	53
	8.431

	24. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	21.83
	563.43
	12 299.68
	3 329.56
	72 684
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	229.27
	121%
	3 324
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	130.78
	65%
	1 786
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 316.55
	
	83 144
	

	

	25.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.236
	13 086.59
	3 088.44
	77 341.08
	18 252
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	25. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.04248
	10.210
	0.43
	173.840
	7
	17.026

	25. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.08024
	18.60
	1.49
	18.32
	1
	0.985

	25. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0006608
	2 446.90
	1.62
	20 629.84
	14
	8.431

	25. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	5.4752
	563.43
	3 084.89
	3 329.56
	18 230
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.61
	121%
	8
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.35
	65%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 089.40
	
	18 265
	

	

	26.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.0708
	2 106.64
	149.15
	19 466.32
	1 378
	9.239

	
	
	Объем: 236*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.046728
	12.085
	0.56
	205.490
	10
	17.004

	26. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.023364
	126.36
	2.95
	1 137.36
	27
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	0.56
	410.98
	10
	17.004

	26. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.072924
	2 004.80
	146.20
	18 534.94
	1 352
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.80
	121%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.45
	65%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150.40
	
	1 397
	

	

	27.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.236
	55 822.91
	13 174.21
	405 018.97
	95 584
	7.255

	27. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	9.0388
	10.210
	92.29
	173.840
	1 571
	17.026

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	4.50288
	15.386
	69.28
	261.599
	1 178
	17.003

	27. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00708
	113.70
	0.80
	810.77
	6
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.11
	256.87
	2
	17.034

	27. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.3304
	18.60
	6.15
	18.32
	6
	0.985

	27. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.93456
	76.06
	71.08
	517.81
	484
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.09
	219.76
	205
	16.983

	27. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	2.71636
	110.81
	301.00
	779.38
	2 117
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	43.76
	273.99
	744
	17.007

	27. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.09204
	133.41
	12.28
	763.85
	70
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.19
	219.76
	20
	16.983

	27. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.75284
	200.87
	151.22
	1 293.75
	974
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	12.13
	273.99
	206
	17.007

	27. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.00944
	101.31
	0.96
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	27. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0014632
	11 154.00
	16.32
	50 212.22
	73
	4.502

	27. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0025488
	2 446.90
	6.24
	20 629.84
	53
	8.431

	27. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.0354
	1 603.30
	56.76
	5 828.56
	206
	3.635

	27. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	22.7976
	546.51
	12 459.12
	3 948.41
	90 014
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	229.43
	121%
	3 326
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	130.87
	65%
	1 787
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 534.51
	
	100 697
	

	

	
	Устройство тротуара из бетонной плитки т. 60 мм. S=70м2    (Тип 2)

	28.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0175
	4 846.79
	84.82
	49 459.80
	866
	10.21

	
	
	Объем: 70*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2639
	8.280
	2.19
	140.760
	37
	17

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.76335
	15.080
	11.51
	256.870
	196
	17.034

	28. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.5824
	112.40
	65.46
	1 144.08
	666
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.78
	256.87
	150
	17.034

	28. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.18095
	93.88
	16.99
	890.86
	161
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.73
	256.87
	46
	17.034

	28. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0007
	263.51
	0.18
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.02
	81%
	189
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.89
	34%
	79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.73
	
	1 134
	

	

	29.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	28
	16.40
	459.20
	145.95
	4 087
	8.9

	
	
	Объем: 17.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0175
	344.93
	6.04
	3 421.73
	60
	9.934

	30. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.052325
	8.280
	0.43
	140.760
	7
	17

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.05705
	15.080
	0.86
	256.870
	15
	17.034

	30. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.05705
	93.88
	5.36
	890.86
	51
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.86
	256.87
	15
	17.034

	30. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001225
	126.43
	0.15
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	30. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00035
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.23
	81%
	18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.55
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.82
	
	85
	

	

	31.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.14
	2 520.14
	352.82
	17 348.53
	2 429
	6.885

	
	
	Объем: 70*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.2008
	8.510
	18.73
	144.650
	318
	16.998

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.9432
	14.301
	27.79
	243.333
	473
	17.015

	31. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.6006
	102.57
	61.60
	835.60
	502
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.74
	191.22
	115
	17.028

	31. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.2478
	139.36
	34.53
	1 430.52
	354
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.74
	256.87
	64
	17.034

	31. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.9912
	223.58
	221.61
	1 170.91
	1 161
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	15.97
	273.99
	272
	17.007

	31. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.1036
	133.41
	13.82
	763.85
	79
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.34
	219.76
	23
	16.983

	31. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.7
	3.60
	2.52
	20.52
	14
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	66.06
	121%
	957
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	37.68
	65%
	514
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	456.56
	
	3 900
	

	

	32.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	15.4
	104.66
	1 611.76
	516.66
	7 957
	4.937

	
	
	Объем: 14*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка пескоцементной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.035
	14 953.22
	523.36
	73 400.04
	2 569
	4.909

	
	
	Объем: 70*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.17255
	11.972
	2.07
	203.871
	35
	17.029

	33. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.1393
	102.57
	14.29
	835.60
	116
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.56
	191.22
	27
	17.028

	33. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.03325
	139.36
	4.63
	1 430.52
	48
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.50
	256.87
	9
	17.034

	33. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.57
	141.30
	504.44
	673.68
	2 405
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.94
	121%
	42
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.68
	65%
	23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	527.98
	
	2 634
	

	

	34.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.57
	141.30
	-504.44
	673.68
	-2 405
	4.768

	
	
	Объем: (0.035)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.57
	280.61
	1 001.78
	2 121.17
	7 573
	7.56

	
	
	Объем: (0.035)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	7
	144.07
	1 008.46
	2 196.06
	15 372
	15.243

	36. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	82.6
	10.360
	855.74
	176.300
	14 562
	17.017

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.42
	12.085
	5.08
	205.490
	86
	17.004

	36. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.21
	102.57
	21.54
	835.60
	175
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.36
	191.22
	40
	17.028

	36. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.21
	133.41
	28.02
	763.85
	160
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.72
	219.76
	46
	16.983

	36. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.99
	10.08
	40.22
	13.73
	55
	1.362

	36. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.21
	101.31
	21.28
	999.00
	210
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.72
	219.76
	46
	16.983

	36. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.35
	104.66
	36.63
	516.66
	181
	4.937

	36. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.4
	3.60
	5.04
	20.52
	29
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 222.36
	121%
	17 724
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	697.26
	65%
	9 521
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 928.09
	
	42 617
	

	

	37.
	С1.Цена поставщи
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	71.4
	63.68
	4 546.75
	369.98
	26 417
	5.81

	
	
	Объем: 70*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	38.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02822
	4 846.79
	136.78
	49 459.80
	1 396
	10.206

	
	
	Объем: 270*0.3*0.3+70*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.4255576
	8.280
	3.52
	140.760
	60
	17

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.2309564
	15.080
	18.56
	256.870
	316
	17.034

	38. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.9391616
	112.40
	105.56
	1 144.08
	1 074
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.16
	256.87
	241
	17.034

	38. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.2917948
	93.88
	27.39
	890.86
	260
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.40
	256.87
	75
	17.034

	38. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0011288
	263.51
	0.30
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	20.98
	81%
	305
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	9.49
	34%
	128
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167.25
	
	1 828
	

	

	39.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	45.152
	16.40
	740.49
	145.95
	6 590
	8.9


	
	
	Объем: 28.22*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.02822
	344.93
	9.73
	3 421.73
	97
	9.969

	40. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0843778
	8.280
	0.70
	140.760
	12
	17

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0919972
	15.080
	1.39
	256.870
	24
	17.034

	40. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0919972
	93.88
	8.64
	890.86
	82
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.39
	256.87
	24
	17.034

	40. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0019754
	126.43
	0.25
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	
	16.983

	40. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0005644
	263.51
	0.15
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.99
	81%
	29
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.90
	34%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.61
	
	138
	

	

	41.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1816
	2 520.14
	457.66
	17 348.53
	3 150
	6.883

	
	
	Объем: 270*0.3*0.2+70*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.854752
	8.510
	24.29
	144.650
	413
	16.998

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.520608
	14.301
	36.05
	243.333
	613
	17.015

	41. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.779064
	102.57
	79.91
	835.60
	651
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.75
	191.22
	149
	17.028

	41. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.321432
	139.36
	44.79
	1 430.52
	460
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.85
	256.87
	83
	17.034

	41. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.285728
	223.58
	287.46
	1 170.91
	1 505
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	20.71
	273.99
	352
	17.007

	41. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.134384
	133.41
	17.93
	763.85
	103
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.74
	219.76
	30
	16.983

	41. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.908
	3.60
	3.27
	20.52
	19
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	85.68
	121%
	1 241
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	48.88
	65%
	667
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	592.22
	
	5 058
	

	

	42.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	19.98
	104.66
	2 091.11
	516.66
	10 323
	4.937

	
	
	Объем: 18.16*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.7
	5 013.40
	13 536.18
	32 447.66
	87 609
	6.472

	43. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	205.416
	8.970
	1 842.58
	152.560
	31 338
	17.008

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.836
	15.080
	27.69
	256.870
	472
	17.034

	43. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.836
	113.70
	208.75
	810.77
	1 489
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	27.69
	256.87
	472
	17.034

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.108
	101.31
	10.94
	999.00
	108
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.40
	219.76
	24
	16.983

	43. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0027
	10 705.00
	28.90
	54 434.60
	147
	5.085

	43. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.459
	960.26
	440.76
	3 126.47
	1 435
	3.256

	43. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	15.93
	685.00
	10 912.05
	3 302.36
	52 607
	4.821

	43. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.162
	569.06
	92.19
	2 995.86
	485
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 655.78
	121%
	38 490
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 514.92
	65%
	20 677
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 706.88
	
	146 776
	

	

	44.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	270
	76.13
	20 555.10
	342.67
	92 521
	4.501

	

	45.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.7
	937.76
	656.43
	12 783.98
	8 949
	13.633

	45. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	53.256
	8.970
	477.71
	152.560
	8 125
	17.008

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.476
	15.080
	7.18
	256.870
	122
	17.034

	45. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.476
	113.70
	54.12
	810.77
	386
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.18
	256.87
	122
	17.034

	45. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.028
	101.31
	2.84
	999.00
	28
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.36
	219.76
	6
	16.983

	45. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0007
	10 705.00
	7.49
	54 434.60
	38
	5.085

	45. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.119
	960.26
	114.27
	3 126.47
	372
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	688.54
	121%
	9 979
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	392.76
	65%
	5 361
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 737.73
	
	24 288
	

	

	46.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0139
	569.06
	7.91
	2 995.86
	42
	5.31

	
	
	Объем: (0.7)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	3.5518
	685.00
	2 432.98
	3 302.36
	11 729
	4.821

	
	
	Объем: (0.7)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	70
	34.14
	2 389.80
	185.77
	13 004
	5.441

	

	49.
	Е01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.0112
	2 318.40
	25.97
	39 412.80
	441
	16.981

	49. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	3.136
	8.280
	25.97
	140.760
	441
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	20.78
	68%
	300
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	9.87
	31%
	137
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.61
	
	878
	

	

	50.
	Е01-02-060-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0112
	426.34
	4.77
	7 240.24
	81
	16.981

	50. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	0.599872
	7.960
	4.77
	135.180
	81
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3.82
	68%
	55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	1.81
	31%
	25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.40
	
	161
	

	

	51.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	1.792
	16.40
	29.39
	145.95
	262
	8.915

	
	
	Объем: 1.12*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейка, урна))
	1 т конструкций
	
	0.09
	1 237.01
	111.33
	11 645.94
	1 048
	9.413

	52. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	2.9133
	9.980
	29.07
	169.690
	494
	17.003

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	0.5076
	15.106
	7.67
	257.313
	131
	17.033

	52. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0063
	134.97
	0.85
	2 085.69
	13
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.11
	292.54
	2
	16.998

	52. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0108
	113.70
	1.23
	810.77
	9
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.16
	256.87
	3
	17.034

	52. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.4905
	109.83
	53.87
	770.83
	378
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.40
	256.87
	126
	17.034

	52. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.0864
	1.86
	0.16
	6.99
	1
	3.758

	52. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.1512
	1.52
	0.23
	3.21
	
	2.112

	52. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	0.8658
	14.19
	12.29
	96.41
	83
	6.794

	52. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.0351
	7.34
	0.26
	42.71
	1
	5.819

	52. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.0261
	5.85
	0.15
	8.46
	
	1.446

	52. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0171
	101.31
	1.73
	999.00
	17
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.22
	219.76
	4
	16.983

	52. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000009
	42 199.00
	0.38
	204 231.36
	2
	4.84

	52. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.1233
	13.15
	1.62
	51.59
	6
	3.923

	52. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000027
	5 233.80
	0.01
	51 322.60
	
	9.806

	52. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0001746
	5 919.30
	1.03
	38 886.83
	7
	6.569

	52. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.00036
	13 134.00
	4.73
	48 876.68
	18
	3.721

	52. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000009
	10 705.00
	0.01
	54 434.60
	
	5.085

	52. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.0369
	8.54
	0.32
	47.09
	2
	5.514

	52. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000054
	14 737.00
	0.80
	79 545.15
	4
	5.398

	52. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0000927
	2 214.00
	0.21
	9 095.06
	1
	4.108

	52. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000279
	20 496.00
	0.57
	72 156.04
	2
	3.52

	52. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.00009
	18 473.00
	1.66
	92 065.62
	8
	4.984

	52. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.001683
	89.00
	0.15
	283.65
	
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	33.07
	77%
	481
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	26.45
	58%
	363
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.85
	
	1 892
	

	

	53.
	Е06-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0112
	75 738.95
	848.28
	395 878.41
	4 434
	5.227

	53. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	2.016
	8.280
	16.69
	140.760
	284
	17

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.2016
	15.080
	3.04
	256.870
	52
	17.034

	53. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.2016
	97.19
	19.59
	1 104.78
	223
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.04
	256.87
	52
	17.034

	53. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.5376
	0.62
	0.33
	2.92
	2
	4.71

	53. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.001456
	101.31
	0.15
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	53. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	2.8
	34.52
	96.66
	146.02
	409
	4.23

	53. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	1.1424
	625.74
	714.85
	3 077.22
	3 515
	4.918

	53. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.00224
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	20.72
	89%
	299
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	10.85
	44%
	148
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	879.85
	
	4 881
	

	

	54.
	С2. Цена поставщ
	Скамейка со спинкой (1860*530)
	шт.
	
	3
	1 900.17
	5 700.51
	11 039.99
	33 120
	5.81

	

	55.
	С3. Цена поставщ
	Урна железобетонная с металлической вставкой
	шт.
	
	3
	619.62
	1 858.86
	3 599.99
	10 800
	5.81

	

	
	Установка прожекторов

	56.
	Ц08-03-596-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт.
	
	0.03
	9 451.90
	283.56
	105 557.07
	3 167
	11.169

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	56. 1.
	З1-100-42
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	343.68
	10.3104
	10.520
	108.47
	179.030
	1 846
	17.018

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	113.532
	3.40596
	11.304
	38.50
	192.476
	656
	17.028

	56. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
	маш.-ч
	2.172
	0.06516
	145.54
	9.48
	810.77
	53
	5.571

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.98
	256.87
	17
	17.034

	56. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м
	маш.-ч
	111.36
	3.3408
	34.26
	114.46
	279.64
	934
	8.162

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	37.52
	191.22
	639
	17.028

	56. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	10.212
	0.30636
	8.45
	2.59
	38.16
	12
	4.516

	56. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.172
	0.06516
	101.31
	6.60
	999.00
	65
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.84
	219.76
	14
	16.983

	56. 7.
	С101-0501
	Лаки канифольные, марки КФ-965
	т
	0.004
	0.00012
	70 944.00
	8.51
	219 021.91
	26
	3.087

	56. 8.
	С101-1924
	Электроды диаметром: 4 мм Э42А
	кг
	5.2
	0.156
	14.56
	2.27
	54.15
	8
	3.719

	56. 9.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	38
	1.14
	16.15
	18.41
	120.13
	137
	7.438

	56. 10.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.5
	0.015
	104.50
	1.57
	367.31
	6
	3.515

	56. 11.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	1.02
	0.0306
	306.91
	9.39
	1 603.01
	49
	5.223

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	139.62
	81%
	2 027
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	95.53
	52%
	1 301
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	518.71
	
	6 495
	

	

	57.
	С4.Цена поставщи
	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302
	шт
	
	3
	223.75
	671.25
	1 299.99
	3 900
	5.81

	

	58.
	Ц08-03-526-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	
	3
	52.95
	158.84
	554.37
	1 663
	10.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	58. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	1.872
	5.616
	10.090
	56.67
	171.760
	965
	17.023

	58. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.156
	0.468
	8.45
	3.95
	38.16
	18
	4.516

	58. 3.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	0.048
	0.144
	4.44
	0.64
	6.48
	1
	1.459

	58. 4.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.006
	0.018
	38.55
	0.69
	100.02
	2
	2.595

	58. 5.
	С101-1924
	Электроды диаметром: 4 мм Э42А
	кг
	0.07
	0.21
	14.56
	3.06
	54.15
	11
	3.719

	58. 6.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.001
	0.003
	19.01
	0.06
	162.85
	
	8.567

	58. 7.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.049
	0.147
	16.15
	2.37
	120.13
	18
	7.438

	58. 8.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.036
	0.108
	33.42
	3.61
	104.14
	11
	3.116

	58. 9.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.001
	0.003
	160.32
	0.48
	396.44
	1
	2.473

	58. 10.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.012
	0.036
	104.50
	3.76
	367.31
	13
	3.515

	58. 11.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.014
	0.042
	212.90
	8.94
	437.95
	18
	2.057

	58. 12.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.001
	0.003
	16 244.00
	48.73
	107 655.65
	323
	6.627

	58. 13.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт.
	0.1
	0.3
	80.00
	24.00
	878.46
	264
	10.981

	58. 14.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.006
	0.018
	51.48
	0.93
	97.26
	2
	1.889

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	53.84
	81%
	782
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	36.84
	52%
	502
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	249.51
	
	2 946
	

	

	59.
	С5.Цена поставщи
	Автоматический выключатель  В6/2 (В)
	шт
	
	3
	127.19
	381.57
	738.97
	2 217
	5.81

	

	60.
	Ц08-02-390-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	
	0.75
	290.96
	218.22
	3 748.56
	2 811
	12.881

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	60. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	19.548
	14.661
	10.090
	147.93
	171.760
	2 518
	17.023

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.009
	15.080
	0.14
	256.870
	2
	17.034

	60. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.009
	32.61
	0.29
	300.82
	3
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.14
	256.87
	2
	17.034

	60. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	7.296
	5.472
	3.41
	18.66
	13.90
	76
	4.076

	60. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы: электрические
	маш.-ч
	7.296
	5.472
	2.75
	15.05
	4.66
	25
	1.695

	60. 6.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0.001
	0.00075
	13 903.00
	10.43
	102 399.04
	77
	7.365

	60. 7.
	С101-2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	0.2
	0.15
	156.00
	23.40
	468.06
	70
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	140.67
	81%
	2 041
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	96.25
	52%
	1 310
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	455.13
	
	6 163
	

	

	61.
	С509-1830 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм
	м
	
	75
	174.00
	13 050.00
	13.22
	992
	0.076

	

	62.
	Ц08-02-399-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	
	0.75
	67.87
	50.90
	709.29
	532
	10.452

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	62. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	3.384
	2.538
	9.980
	25.33
	169.690
	431
	17.003

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.009
	15.080
	0.14
	256.870
	2
	17.034

	62. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.009
	145.54
	1.31
	810.77
	7
	5.571

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.14
	256.87
	2
	17.034

	62. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.009
	101.31
	0.91
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	62. 5.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.05
	0.0375
	33.42
	1.25
	104.14
	4
	3.116

	62. 6.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.05
	0.0375
	243.56
	9.13
	795.93
	30
	3.268

	62. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.12
	104.50
	12.54
	367.31
	44
	3.515

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	24.20
	81%
	351
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	16.56
	52%
	225
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91.65
	
	1 108
	

	

	63.
	С501-8482 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0.08
	3 697.14
	295.77
	30 383.11
	2 431
	8.219

	
	
	Объем: 75*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	3
	198.52
	595.55
	1 671.00
	5 013
	8.417

	64. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	5.22
	8.670
	45.26
	147.370
	769
	16.998

	64. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.15
	101.31
	15.20
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983

	64. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.024
	588.14
	14.12
	2 080.79
	50
	3.538

	64. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	6
	86.83
	520.98
	673.99
	4 044
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	47.07
	88%
	677
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	27.16
	48%
	369
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.78
	
	6 059
	

	

	65.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	65. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	65. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	65. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	65. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	65. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	65. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	204 946.29
	
	1 309 522
	6.39

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 110.11
	
	17 713
	1.172

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	14 398.59
	
	9 540
	0.663

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 56, 58, 60, 62)
	
	
	
	
	358.32
	
	5 200
	14.512

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 58, 60, 62)
	
	
	
	
	245.17
	
	3 338
	13.615

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 713.60
	
	26 251
	1.671

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	181 776.10
	
	1 219 953
	6.711

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	47 630.51
	
	240 311
	5.045

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 64; %=81 - по стр. 5, 7, 8, 16, 18, 28, 30, 38, 40; %=121 - по стр. 9-15, 19, 21-27, 31, 33, 36, 41, 43, 45, 65; %=68 - по стр. 49, 50; %=89 - по стр. 53)
	
	
	
	
	8 621.20
	
	124 854
	14.482

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 64; %=34 - по стр. 5, 7, 8, 16, 18, 28, 30, 38, 40; %=65 - по стр. 9-15, 19, 21-27, 31, 33, 36, 41, 43, 45, 65; %=31 - по стр. 49, 50; %=44 - по стр. 53)
	
	
	
	
	4 876.89
	
	66 517
	13.639

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	195 274.19
	
	1 411 324
	7.227

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	111.33
	
	1 048
	9.413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 52)
	
	
	
	
	33.07
	
	481
	14.545

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 52)
	
	
	
	
	26.45
	
	363
	13.724

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	170.85
	
	1 892
	11.074

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 948.75
	
	70 808
	8.908

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 948.75
	
	70 808
	8.908

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	219 107.39
	
	1 510 275
	6.893

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	4 688.90
	2.14
	32 320
	6.893

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	223 796.29
	
	1 542 595
	6.893

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 475.93
	2
	30 852
	6.893

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	228 272.22
	
	1 573 447
	6.893

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	41 089.00
	18
	283 220
	6.893

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	269 361.22
	
	1 856 667
	6.893

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 012.59
	
	130 535
	14.484

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 148.51
	
	70 218
	13.639

	

	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

	

	
	Устройство тротуара из бетонной плитки   (S=360м2) Тип 1

	66.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.144
	4 846.79
	697.94
	49 459.80
	7 122
	10.204

	
	
	Объем: 360*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	66. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.17152
	8.280
	17.98
	140.760
	306
	17

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	6.28128
	15.080
	94.72
	256.870
	1 613
	17.034

	66. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	4.79232
	112.40
	538.66
	1 144.08
	5 483
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	72.27
	256.87
	1 231
	17.034

	66. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.48896
	93.88
	139.78
	890.86
	1 326
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.45
	256.87
	382
	17.034

	66. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00576
	263.51
	1.52
	1 266.59
	7
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	107.07
	81%
	1 554
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	48.46
	34%
	652
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	853.47
	
	9 329
	

	

	67.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	230.4
	16.40
	3 778.56
	145.95
	33 627
	8.899

	
	
	Объем: 144*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.144
	344.93
	49.67
	3 421.73
	493
	9.926

	68. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.43056
	8.280
	3.57
	140.760
	61
	17

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.46944
	15.080
	7.08
	256.870
	121
	17.034

	68. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.46944
	93.88
	44.07
	890.86
	418
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.08
	256.87
	121
	17.034

	68. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01008
	126.43
	1.27
	1 018.85
	10
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.13
	219.76
	2
	16.983

	68. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00288
	263.51
	0.76
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.12
	81%
	147
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.58
	34%
	62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64.37
	
	702
	

	

	69.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.72
	2 520.14
	1 814.50
	17 348.53
	12 491
	6.884

	
	
	Объем: 360*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	11.3184
	8.510
	96.32
	144.650
	1 637
	16.998

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	9.9936
	14.301
	142.92
	243.333
	2 432
	17.015

	69. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.0888
	102.57
	316.82
	835.60
	2 581
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	34.69
	191.22
	591
	17.028

	69. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.2744
	139.36
	177.60
	1 430.52
	1 823
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.22
	256.87
	327
	17.034

	69. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	5.0976
	223.58
	1 139.72
	1 170.91
	5 969
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	82.12
	273.99
	1 397
	17.007

	69. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.5328
	133.41
	71.08
	763.85
	407
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.89
	219.76
	117
	16.983

	69. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	3.6
	3.60
	12.96
	20.52
	74
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	339.72
	121%
	4 923
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	193.78
	65%
	2 645
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 348.01
	
	20 059
	

	

	70.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	79.2
	104.66
	8 289.07
	516.66
	40 919
	4.937

	
	
	Объем: 72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.36
	61 088.01
	21 991.68
	523 248.53
	188 369
	8.565

	71. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	13.3056
	8.670
	115.36
	147.370
	1 961
	16.998

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	15.102
	14.601
	220.50
	248.282
	3 750
	17.005

	71. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.4328
	102.57
	146.96
	835.60
	1 197
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	16.09
	191.22
	274
	17.028

	71. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.9324
	93.88
	87.53
	890.86
	831
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.06
	256.87
	240
	17.034

	71. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.1476
	139.36
	20.57
	1 430.52
	211
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.23
	256.87
	38
	17.034

	71. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.492
	76.06
	265.60
	517.81
	1 808
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	45.19
	219.76
	767
	16.983

	71. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	7.7976
	110.81
	864.05
	779.38
	6 077
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	125.62
	273.99
	2 136
	17.007

	71. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.0656
	133.41
	142.16
	763.85
	814
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.79
	219.76
	234
	16.983

	71. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.234
	127.56
	29.85
	698.95
	164
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.53
	256.87
	60
	17.034

	71. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.4
	400.56
	2 163.02
	3 333.65
	18 002
	8.322

	71. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	68.04
	266.28
	18 117.69
	2 308.69
	157 083
	8.67

	71. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	10.8
	3.60
	38.88
	20.52
	222
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	476.92
	121%
	6 910
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	272.05
	65%
	3 712
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 740.65
	
	198 991
	

	

	72.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка пескоцементной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.18
	14 953.22
	2 691.58
	73 400.04
	13 212
	4.909

	
	
	Объем: 360*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.8874
	11.972
	10.62
	203.871
	181
	17.029

	72. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.7164
	102.57
	73.48
	835.60
	599
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.05
	191.22
	137
	17.028

	72. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.171
	139.36
	23.83
	1 430.52
	245
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.58
	256.87
	44
	17.034

	72. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	18.36
	141.30
	2 594.27
	673.68
	12 369
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	15.08
	121%
	219
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	8.60
	65%
	118
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 715.26
	
	13 549
	

	

	73.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-18.36
	141.30
	-2 594.27
	673.68
	-12 369
	4.768

	
	
	Объем: (0.18)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	18.36
	280.61
	5 152.00
	2 121.17
	38 945
	7.559

	
	
	Объем: (0.18)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	36
	144.07
	5 186.35
	2 196.06
	79 058
	15.243

	75. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	424.8
	10.360
	4 400.93
	176.300
	74 892
	17.017

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.16
	12.085
	26.10
	205.490
	444
	17.004

	75. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.08
	102.57
	110.78
	835.60
	902
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	12.13
	191.22
	207
	17.028

	75. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.08
	133.41
	144.08
	763.85
	825
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.98
	219.76
	237
	16.983

	75. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	20.52
	10.08
	206.84
	13.73
	282
	1.362

	75. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.08
	101.31
	109.41
	999.00
	1 079
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.98
	219.76
	237
	16.983

	75. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.8
	104.66
	188.39
	516.66
	930
	4.937

	75. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	7.2
	3.60
	25.92
	20.52
	148
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6 286.38
	121%
	91 157
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3 585.89
	65%
	48 968
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 058.63
	
	219 183
	

	

	76.
	С6. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	367.2
	82.62
	30 338.06
	480.02
	176 263
	5.81

	
	
	Объем: 360*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	77.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01143
	4 846.79
	55.40
	49 459.80
	565
	10.199

	
	
	Объем: 127*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	77. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1723644
	8.280
	1.43
	140.760
	24
	17

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.4985766
	15.080
	7.52
	256.870
	128
	17.034

	77. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.3803904
	112.40
	42.76
	1 144.08
	435
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.74
	256.87
	98
	17.034

	77. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1181862
	93.88
	11.10
	890.86
	105
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.78
	256.87
	30
	17.034

	77. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0004572
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.50
	81%
	123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.85
	34%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.75
	
	740
	

	

	78.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.288
	16.40
	299.92
	145.95
	2 669
	8.899

	
	
	Объем: 11.43*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01143
	344.93
	3.94
	3 421.73
	39
	9.898

	79. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0341757
	8.280
	0.28
	140.760
	5
	17

	79. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0372618
	15.080
	0.56
	256.870
	10
	17.034

	79. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0372618
	93.88
	3.50
	890.86
	33
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.56
	256.87
	10
	17.034

	79. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0008001
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	79. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002286
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.80
	81%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.36
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.10
	
	56
	

	

	80.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0762
	2 520.14
	192.03
	17 348.53
	1 322
	6.884

	
	
	Объем: 127*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	80. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.197864
	8.510
	10.19
	144.650
	173
	16.998

	80. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.057656
	14.301
	15.13
	243.333
	257
	17.015

	80. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.326898
	102.57
	33.53
	835.60
	273
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.67
	191.22
	63
	17.028

	80. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.134874
	139.36
	18.80
	1 430.52
	193
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.03
	256.87
	35
	17.034

	80. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.539496
	223.58
	120.62
	1 170.91
	632
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.69
	273.99
	148
	17.007

	80. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.056388
	133.41
	7.52
	763.85
	43
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.73
	219.76
	12
	16.983

	80. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.381
	3.60
	1.37
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	35.95
	121%
	520
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	20.51
	65%
	280
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	248.49
	
	2 122
	

	

	81.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	8.38
	104.66
	877.05
	516.66
	4 330
	4.937

	
	
	Объем: 7.62*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.27
	5 013.40
	6 367.02
	32 447.66
	41 209
	6.472

	82. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	96.6216
	8.970
	866.70
	152.560
	14 741
	17.008

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.8636
	15.080
	13.02
	256.870
	222
	17.034

	82. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.8636
	113.70
	98.19
	810.77
	700
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.02
	256.87
	222
	17.034

	82. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0508
	101.31
	5.15
	999.00
	51
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.66
	219.76
	11
	16.983

	82. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00127
	10 705.00
	13.60
	54 434.60
	69
	5.085

	82. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2159
	960.26
	207.32
	3 126.47
	675
	3.256

	82. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	7.493
	685.00
	5 132.71
	3 302.36
	24 745
	4.821

	82. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0762
	569.06
	43.36
	2 995.86
	228
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 249.20
	121%
	18 105
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	712.57
	65%
	9 726
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 328.80
	
	69 040
	

	

	83.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	127
	76.13
	9 668.51
	342.67
	43 519
	4.501

	

	
	Резиновое покрытие типа "ГОМБИТ"

	84.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.15
	2 520.14
	378.02
	17 348.53
	2 602
	6.883

	
	
	Объем: 75*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	84. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.358
	8.510
	20.07
	144.650
	341
	16.998

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.082
	14.301
	29.78
	243.333
	507
	17.015

	84. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.6435
	102.57
	66.00
	835.60
	538
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.23
	191.22
	123
	17.028

	84. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.2655
	139.36
	37.00
	1 430.52
	380
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.00
	256.87
	68
	17.034

	84. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.062
	223.58
	237.44
	1 170.91
	1 244
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	17.11
	273.99
	291
	17.007

	84. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.111
	133.41
	14.81
	763.85
	85
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.44
	219.76
	24
	16.983

	84. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.75
	3.60
	2.70
	20.52
	15
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	70.79
	121%
	1 026
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	40.38
	65%
	551
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	489.19
	
	4 179
	

	

	85.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	16.5
	104.66
	1 726.89
	516.66
	8 525
	4.937

	
	
	Объем: 15*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	Е11-01-002-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	7.5
	725.26
	5 439.44
	3 827.43
	28 706
	5.277

	
	
	Объем: 75*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	86. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	3.66
	27.45
	8.900
	244.31
	151.270
	4 152
	16.997

	86. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	3.6
	0.62
	2.23
	2.92
	11
	4.71

	86. 3.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.015
	8 095.10
	121.43
	23 453.30
	352
	2.897

	86. 4.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0075
	747.34
	5.61
	3 626.06
	27
	4.852

	86. 5.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	7.65
	660.97
	5 056.42
	3 151.63
	24 110
	4.768

	86. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	2.625
	3.60
	9.45
	20.52
	54
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	300.50
	105%
	4 360
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	156.36
	51%
	2 118
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 896.30
	
	35 183
	

	

	87.
	Е06-01-015-10 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.06
	6 050.46
	363.03
	37 496.19
	2 250
	6.198

	
	
	Объем: 75*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	87. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.64
	0.7584
	9.400
	7.13
	159.830
	121
	17.003

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0096
	15.080
	0.14
	256.870
	2
	17.034

	87. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.16
	0.0096
	113.70
	1.09
	810.77
	8
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.14
	256.87
	2
	17.034

	87. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.0132
	101.31
	1.34
	999.00
	13
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	87. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.00168
	9 906.00
	16.64
	49 384.46
	83
	4.985

	87. 6.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	1
	0.06
	5 613.80
	336.83
	33 743.67
	2 025
	6.011

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	7.63
	89%
	109
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	4.00
	44%
	54
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	374.66
	
	2 414
	

	

	88.
	С204-0100 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	
	-0.06
	5 613.80
	-336.83
	33 743.67
	-2 025
	6.012

	
	
	Объем: (0.06)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	С204-0096 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т
	
	0.06
	8 902.52
	534.15
	62 801.67
	3 768
	7.054

	
	
	Объем: (0.06)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	Е11-01-024-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8
	100 м2 покрытия
	
	0.75
	63 832.98
	47 874.73
	298 431.64
	223 824
	4.675

	90. 1.
	З1-100-56
	Рабочий среднего разряда 5,6
	чел.-ч
	109.39
	82.0425
	12.930
	1 060.81
	219.890
	18 040
	17.006

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.02
	20.265
	11.318
	229.37
	192.726
	3 906
	17.028

	90. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.62
	0.465
	32.61
	15.16
	300.82
	140
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.01
	256.87
	119
	17.034

	90. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	26.4
	19.8
	15.46
	306.11
	213.92
	4 236
	13.837

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	222.35
	191.22
	3 786
	17.028

	90. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	0.6525
	101.31
	66.10
	999.00
	652
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.44
	219.76
	143
	16.983

	90. 6.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.087
	0.06525
	3 786.40
	247.06
	33 151.43
	2 163
	8.755

	90. 7.
	С101-2352
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	0.052
	0.039
	74 741.00
	2 914.90
	193 271.44
	7 538
	2.586

	90. 8.
	С113-0003
	Ацетон технический, сорт I
	т
	0.019
	0.01425
	23 630.00
	336.73
	87 804.32
	1 251
	3.716

	90. 9.
	С113-0152
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	0.116
	0.087
	56 621.00
	4 926.03
	371 099.89
	32 286
	6.554

	90. 10.
	С113-0163
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	0.062
	0.0465
	51 191.00
	2 380.38
	292 920.13
	13 621
	5.722

	90. 11.
	С113-0308
	Порошок кварцевый
	т
	0.683
	0.51225
	2 480.32
	1 270.54
	12 178.64
	6 239
	4.91

	90. 12.
	С113-0312
	Графит измельченный
	т
	0.683
	0.51225
	8 329.50
	4 266.79
	90 536.44
	46 377
	10.869

	90. 13.
	С113-0313
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	0.522
	0.3915
	76 560.00
	29 973.24
	231 047.60
	90 455
	3.018

	90. 14.
	С506-0855
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	0.002
	0.0015
	73 920.00
	110.88
	551 144.78
	827
	7.456

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	1 586.92
	105%
	23 043
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	825.72
	51%
	11 192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50 287.37
	
	258 060
	

	

	91.
	С101-2352 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	
	-0.039
	74 741.00
	-2 914.90
	193 271.44
	-7 538
	2.586

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.052)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	С113-0003 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Ацетон технический, сорт I
	т
	
	-0.0143
	23 630.00
	-337.91
	87 804.32
	-1 256
	3.717

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.019)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	С113-0152 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	
	-0.087
	56 621.00
	-4 926.03
	371 099.89
	-32 286
	6.554

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.116)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	С113-0163 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	
	-0.0465
	51 191.00
	-2 380.38
	292 920.13
	-13 621
	5.722

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.062)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	С113-0308 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Порошок кварцевый
	т
	
	-0.5123
	2 480.32
	-1 270.67
	12 178.64
	-6 239
	4.91

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	С113-0312 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Графит измельченный
	т
	
	-0.5123
	8 329.50
	-4 267.20
	90 536.44
	-46 382
	10.869

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	С113-0313 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	
	-0.3915
	76 560.00
	-29 973.24
	231 047.60
	-90 455
	3.018

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.522)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	С506-0855 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	
	-0.0015
	73 920.00
	-110.88
	551 144.78
	-827
	7.459

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	С101-0009 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	
	-0.0653
	3 786.40
	-247.25
	33 151.43
	-2 165
	8.756

	
	
	Объем: (0.75)*(-0.087)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	100.
	С7. Цена поставщ
	Резиновое  покрытие типа "Гомбит" т.10мм
	м2
	
	75
	223.75
	16 781.25
	1 299.99
	97 499
	5.81

	

	101.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	1 т конструкций
	
	0.24
	1 237.01
	296.88
	11 645.94
	2 795
	9.415

	101. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	7.7688
	9.980
	77.53
	169.690
	1 318
	17.003

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.3536
	15.106
	20.45
	257.313
	348
	17.033

	101. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0168
	134.97
	2.27
	2 085.69
	35
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.29
	292.54
	5
	16.998

	101. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0288
	113.70
	3.27
	810.77
	23
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.43
	256.87
	7
	17.034

	101. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.308
	109.83
	143.66
	770.83
	1 008
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.72
	256.87
	336
	17.034

	101. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.2304
	1.86
	0.43
	6.99
	2
	3.758

	101. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.4032
	1.52
	0.61
	3.21
	1
	2.112

	101. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	2.3088
	14.19
	32.76
	96.41
	223
	6.794

	101. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.0936
	7.34
	0.69
	42.71
	4
	5.819

	101. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.0696
	5.85
	0.41
	8.46
	1
	1.446

	101. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0456
	101.31
	4.62
	999.00
	46
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.59
	219.76
	10
	16.983

	101. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000024
	42 199.00
	1.01
	204 231.36
	5
	4.84

	101. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.3288
	13.15
	4.32
	51.59
	17
	3.923

	101. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000072
	5 233.80
	0.04
	51 322.60
	
	9.806

	101. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0004656
	5 919.30
	2.76
	38 886.83
	18
	6.569

	101. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.00096
	13 134.00
	12.61
	48 876.68
	47
	3.721

	101. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000024
	10 705.00
	0.03
	54 434.60
	
	5.085

	101. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.0984
	8.54
	0.84
	47.09
	5
	5.514

	101. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000144
	14 737.00
	2.12
	79 545.15
	11
	5.398

	101. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0002472
	2 214.00
	0.55
	9 095.06
	2
	4.108

	101. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000744
	20 496.00
	1.52
	72 156.04
	5
	3.52

	101. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.00024
	18 473.00
	4.43
	92 065.62
	22
	4.984

	101. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.004488
	89.00
	0.40
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	88.18
	77%
	1 283
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	70.55
	58%
	966
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	455.61
	
	5 044
	

	

	102.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0062
	78 519.04
	486.82
	461 141.02
	2 859
	5.873

	102. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	3.709212
	9.050
	33.57
	154.380
	573
	17.059

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.115444
	15.024
	1.73
	255.918
	30
	17.034

	102. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.109182
	97.19
	10.61
	1 104.78
	121
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.65
	256.87
	28
	17.034

	102. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.004588
	113.70
	0.52
	810.77
	4
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.07
	256.87
	1
	17.034

	102. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.001674
	102.57
	0.17
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.02
	191.22
	
	17.028

	102. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.180792
	2.21
	0.40
	10.22
	2
	4.624

	102. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.005332
	3.42
	0.02
	13.62
	
	3.982

	102. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.006696
	101.31
	0.68
	999.00
	7
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	1
	16.983

	102. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00047244
	5 233.80
	2.47
	51 322.60
	24
	9.806

	102. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.465
	34.52
	16.05
	146.02
	68
	4.23

	102. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000186
	10 705.00
	1.99
	54 434.60
	10
	5.085

	102. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.00434
	1 373.00
	5.96
	6 009.15
	26
	4.377

	102. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.40362
	33.38
	13.47
	226.78
	92
	6.794

	102. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.6324
	632.95
	400.28
	3 046.19
	1 926
	4.813

	102. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0005084
	1 208.60
	0.61
	11 305.46
	6
	9.354

	102. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0026288
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	37.07
	89%
	537
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	19.42
	44%
	265
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	543.30
	
	3 661
	

	

	103.
	С8. Цена поставщ
	Качалка на пружинке "Дельфинчик"
	шт.
	
	1
	3 086.06
	3 086.06
	17 930.01
	17 930
	5.81

	

	104.
	С9. Цена поставщ
	Детский игровой комплекс , горка (2530*1000)
	шт.
	
	1
	8 614.46
	8 614.46
	50 050.01
	50 050
	5.81

	

	105.
	С10. Цена постав
	Стойка для белья комбинированная (3310*100*2025)
	шт.
	
	1
	3 079.69
	3 079.69
	17 893.00
	17 893
	5.81

	

	106.
	С11. Цена постав
	Песочница (3000*3000)
	шт.
	
	1
	4 340.79
	4 340.79
	25 219.99
	25 220
	5.81

	

	
	Площадка под хоз. нужды.

	107.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0025
	4 846.79
	12.12
	49 459.80
	124
	10.231

	
	
	Объем: 10*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	107. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0377
	8.280
	0.31
	140.760
	5
	17

	107. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.10905
	15.080
	1.64
	256.870
	28
	17.034

	107. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0832
	112.40
	9.35
	1 144.08
	95
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.25
	256.87
	21
	17.034

	107. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.02585
	93.88
	2.43
	890.86
	23
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.39
	256.87
	7
	17.034

	107. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0001
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.85
	81%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.84
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.81
	
	162
	

	

	108.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	4
	16.40
	65.60
	145.95
	584
	8.902

	
	
	Объем: 2.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	109.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0025
	344.93
	0.86
	3 421.73
	9
	10.465

	109. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.007475
	8.280
	0.06
	140.760
	1
	17

	109. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.00815
	15.080
	0.12
	256.870
	2
	17.034

	109. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.00815
	93.88
	0.77
	890.86
	7
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.12
	256.87
	2
	17.034

	109. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000175
	126.43
	0.02
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	109. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00005
	263.51
	0.01
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.17
	81%
	2
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.08
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.11
	
	12
	

	

	110.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.02
	2 520.14
	50.40
	17 348.53
	347
	6.885

	
	
	Объем: 10*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	110. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.3144
	8.510
	2.68
	144.650
	45
	16.998

	110. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.2776
	14.301
	3.97
	243.333
	68
	17.015

	110. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.0858
	102.57
	8.80
	835.60
	72
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.96
	191.22
	16
	17.028

	110. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.0354
	139.36
	4.93
	1 430.52
	51
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.53
	256.87
	9
	17.034

	110. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.1416
	223.58
	31.66
	1 170.91
	166
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2.28
	273.99
	39
	17.007

	110. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.0148
	133.41
	1.97
	763.85
	11
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.19
	219.76
	3
	16.983

	110. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.1
	3.60
	0.36
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	9.44
	121%
	137
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5.39
	65%
	73
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.23
	
	557
	

	

	111.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	11
	104.66
	1 151.26
	516.66
	5 683
	4.936

	
	
	Объем: 10*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	112.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка пескоцементной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.005
	14 953.22
	74.77
	73 400.04
	367
	4.908

	
	
	Объем: 10*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	112. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.02465
	11.972
	0.30
	203.871
	5
	17.029

	112. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.0199
	102.57
	2.04
	835.60
	17
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.22
	191.22
	4
	17.028

	112. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.00475
	139.36
	0.66
	1 430.52
	7
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.07
	256.87
	1
	17.034

	112. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	0.51
	141.30
	72.06
	673.68
	344
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.43
	121%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.24
	65%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.44
	
	376
	

	

	113.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-0.51
	141.30
	-72.06
	673.68
	-344
	4.774

	
	
	Объем: (0.005)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	114.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	0.51
	280.61
	143.11
	2 121.17
	1 082
	7.561

	
	
	Объем: (0.005)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	1
	144.07
	144.07
	2 196.06
	2 196
	15.243

	115. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	11.8
	10.360
	122.25
	176.300
	2 080
	17.017

	115. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.06
	12.085
	0.73
	205.490
	12
	17.004

	115. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.03
	102.57
	3.08
	835.60
	25
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.34
	191.22
	6
	17.028

	115. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.03
	133.41
	4.00
	763.85
	23
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.39
	219.76
	7
	16.983

	115. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	0.57
	10.08
	5.75
	13.73
	8
	1.362

	115. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.03
	101.31
	3.04
	999.00
	30
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.39
	219.76
	7
	16.983

	115. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.05
	104.66
	5.23
	516.66
	26
	4.937

	115. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.2
	3.60
	0.72
	20.52
	4
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	174.63
	121%
	2 531
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	99.61
	65%
	1 360
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	418.32
	
	6 087
	

	

	116.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	10.2
	63.68
	649.54
	369.98
	3 774
	5.81

	
	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	117.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00056
	4 846.79
	2.71
	49 459.80
	28
	10.332

	
	
	Объем: 10*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	117. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0084448
	8.280
	0.07
	140.760
	1
	17

	117. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.0244272
	15.080
	0.37
	256.870
	6
	17.034

	117. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0186368
	112.40
	2.09
	1 144.08
	21
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	117. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0057904
	93.88
	0.54
	890.86
	5
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.09
	256.87
	1
	17.034

	117. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0000224
	263.51
	0.01
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.42
	81%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.19
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.32
	
	36
	

	

	118.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	0.896
	16.40
	14.69
	145.95
	131
	8.918

	
	
	Объем: 0.56*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	119.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00056
	344.93
	0.19
	3 421.73
	2
	10.526

	119. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0016744
	8.280
	0.01
	140.760
	
	17

	119. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0018256
	15.080
	0.03
	256.870
	
	17.034

	119. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0018256
	93.88
	0.17
	890.86
	2
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.03
	256.87
	
	17.034

	119. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0000392
	126.43
	
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	119. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000112
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.04
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.02
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.25
	
	
	

	

	120.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0028
	2 520.14
	7.06
	17 348.53
	49
	6.941

	
	
	Объем: 10*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	120. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.044016
	8.510
	0.37
	144.650
	6
	16.998

	120. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.038864
	14.301
	0.56
	243.333
	9
	17.015

	120. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.012012
	102.57
	1.23
	835.60
	10
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.13
	191.22
	2
	17.028

	120. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.004956
	139.36
	0.69
	1 430.52
	7
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.07
	256.87
	1
	17.034

	120. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.019824
	223.58
	4.43
	1 170.91
	23
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	0.32
	273.99
	5
	17.007

	120. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.002072
	133.41
	0.28
	763.85
	2
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	
	16.983

	120. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.014
	3.60
	0.05
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.32
	121%
	18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.75
	65%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.13
	
	77
	

	

	121.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	0.31
	104.66
	32.44
	516.66
	160
	4.932

	
	
	Объем: 0.28*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	122.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.14
	937.76
	131.29
	12 783.98
	1 790
	13.634

	122. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	10.6512
	8.970
	95.54
	152.560
	1 625
	17.008

	122. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.0952
	15.080
	1.44
	256.870
	24
	17.034

	122. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.0952
	113.70
	10.82
	810.77
	77
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.44
	256.87
	24
	17.034

	122. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0056
	101.31
	0.57
	999.00
	6
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.07
	219.76
	1
	16.983

	122. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00014
	10 705.00
	1.50
	54 434.60
	8
	5.085

	122. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0238
	960.26
	22.85
	3 126.47
	74
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	137.71
	121%
	1 995
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	78.55
	65%
	1 072
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	347.56
	
	4 857
	

	

	123.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0028
	569.06
	1.59
	2 995.86
	8
	5.031

	
	
	Объем: (0.14)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	124.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	0.7104
	685.00
	486.62
	3 302.36
	2 346
	4.821

	
	
	Объем: (0.14)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	125.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	14
	34.14
	477.96
	185.77
	2 601
	5.442

	

	
	Прочие работы

	126.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.35
	2 168.55
	2 927.54
	14 380.30
	19 413
	6.631

	126. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	54
	8.430
	455.22
	143.350
	7 741
	17.005

	126. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	20.25
	122.09
	2 472.32
	576.42
	11 673
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	523.50
	98%
	7 586
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	350.52
	61%
	4 722
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 801.56
	
	31 721
	

	

	127.
	Е01-02-099-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев
	
	0.01
	60.00
	0.60
	923.69
	9
	15

	127. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.21
	0.0521
	9.980
	0.52
	169.690
	9
	17.003

	127. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	1.74
	0.0174
	4.60
	0.08
	22.76
	
	4.948

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	0.42
	68%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	0.20
	31%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.21
	
	18
	

	

	128.
	Е01-02-099-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
	100 деревьев
	
	0.01
	75.05
	0.75
	1 155.77
	12
	16

	128. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	6.52
	0.0652
	9.980
	0.65
	169.690
	11
	17.003

	128. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	2.17
	0.0217
	4.60
	0.10
	22.76
	
	4.948

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	0.52
	68%
	7
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	0.25
	31%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.52
	
	23
	

	

	129.
	Е01-02-111-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм
	100 пней
	
	0.02
	27.32
	0.55
	464.51
	9
	16.364

	129. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.3
	0.066
	8.280
	0.55
	140.760
	9
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	0.44
	68%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	0.21
	31%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.20
	
	18
	

	

	130.
	Е01-02-101-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см  Прил.1.12 п.3.213  Кзтр=0,8; Кэм=0,7
	100 деревьев
	
	0.02
	176.98
	3.54
	2 728.66
	55
	15.537

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.8

	130. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	17.28
	0.3456
	8.900
	3.08
	151.270
	52
	16.997

	130. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	5.04
	0.1008
	4.60
	0.46
	22.76
	2
	4.948

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	2.46
	68%
	35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	1.17
	31%
	16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.17
	
	106
	

	

	131.
	Е47-01-015-08 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%
	10 ям
	
	0.2
	615.04
	123.01
	4 960.53
	992
	8.064

	131. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	20.54
	4.108
	8.280
	34.01
	140.760
	578
	17

	131. 2.
	С114-0064
	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2
	м3
	0.16
	0.032
	499.47
	15.98
	2 161.39
	69
	4.327

	131. 3.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	2.99
	0.598
	122.09
	73.01
	576.42
	345
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	39.11
	98%
	566
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	26.19
	61%
	353
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.31
	
	1 911
	

	

	132.
	Е47-01-017-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м
	10 деревьев
	
	0.2
	1 969.95
	393.99
	34 659.89
	6 932
	17.594

	132. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	9.36
	1.872
	10.210
	19.11
	173.840
	325
	17.026

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	0.054
	12.940
	0.70
	219.760
	12
	16.983

	132. 3.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.27
	0.054
	133.41
	7.20
	763.85
	41
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.70
	219.76
	12
	16.983

	132. 4.
	С101-1782
	Ткань мешочная
	10 м2
	0.15
	0.03
	104.91
	3.15
	657.51
	20
	6.267

	132. 5.
	С101-2074
	Шпагат из пенькового волокна
	т
	0.00017
	0.000034
	28 412.00
	0.97
	192 109.61
	7
	6.762

	132. 6.
	С203-0530
	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм
	шт.
	10
	2
	21.68
	43.36
	54.28
	109
	2.504

	132. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1
	0.2
	3.60
	0.72
	20.52
	4
	5.7

	132. 8.
	С414-0126
	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)
	шт.
	10
	2
	159.74
	319.48
	3 213.19
	6 426
	20.115

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	22.78
	98%
	330
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	15.25
	61%
	206
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	432.03
	
	7 468
	

	

	133.
	Е68-2-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м
	1 дерево
	
	5
	967.87
	4 839.37
	4 513.41
	22 567
	4.663

	133. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	2.07
	10.35
	8.970
	92.84
	152.560
	1 579
	17.008

	133. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	9.3
	16.110
	149.82
	273.990
	2 548
	17.007

	133. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	1.86
	9.3
	510.38
	4 746.53
	2 256.78
	20 988
	4.422

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	149.82
	273.99
	2 548
	17.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	252.37
	88%
	3 632
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	145.60
	48%
	1 981
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 237.33
	
	28 180
	

	

	134.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	0.3
	3.71
	1.11
	36.66
	11
	9.91

	

	135.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	0.3
	16.40
	4.92
	145.95
	44
	8.943

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	152 765.53
	
	1 023 891
	6.702

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	148 303.85
	
	984 030
	6.635

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	95 430.50
	
	540 515
	5.664

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 66, 68, 77, 79, 107, 109, 117; %=121 - по стр. 69, 71, 72, 75, 80, 82, 84, 110, 112, 115, 120, 122; %=105 - по стр. 86, 90; %=89 - по стр. 87, 102; %=98 - по стр. 126, 131, 132; %=68 - по стр. 127-130; %=88 - по стр. 133)
	
	
	
	
	11 700.27
	
	169 639
	14.499

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 66, 68, 77, 79, 107, 109, 117; %=65 - по стр. 69, 71, 72, 75, 80, 82, 84, 110, 112, 115, 120, 122; %=51 - по стр. 86, 90; %=44 - по стр. 87, 102; %=61 - по стр. 126, 131, 132; %=31 - по стр. 127-130; %=48 - по стр. 133)
	
	
	
	
	6 621.58
	
	90 219
	13.625

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	166 625.70
	
	1 243 888
	7.465

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	296.88
	
	2 795
	9.415

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 101)
	
	
	
	
	88.18
	
	1 283
	14.55

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 101)
	
	
	
	
	70.55
	
	966
	13.692

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	455.61
	
	5 044
	11.071

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 164.80
	
	37 066
	8.9

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 164.80
	
	37 066
	8.9

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	171 246.11
	
	1 285 998
	7.51

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 664.67
	2.14
	27 520
	7.51

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	174 910.78
	
	1 313 518
	7.51

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 498.22
	2
	26 270
	7.51

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	178 409.00
	
	1 339 788
	7.51

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	32 113.62
	18
	241 162
	7.51

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	210 522.62
	
	1 580 950
	7.51

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 788.45
	
	170 922
	14.499

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 692.13
	
	91 185
	13.626

	

	
	
	
	
	
	
	357 711.82
	
	2 333 413
	6.523

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 110.11
	
	17 713
	1.172

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	14 398.59
	
	9 540
	0.663

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 56, 58, 60, 62)
	
	
	
	
	358.32
	
	5 200
	14.512

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 58, 60, 62)
	
	
	
	
	245.17
	
	3 338
	13.615

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 713.60
	
	26 251
	1.671

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	330 079.95
	
	2 203 983
	6.677

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	143 061.01
	
	780 826
	5.458

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 64, 133; %=81 - по стр. 5, 7, 8, 16, 18, 28, 30, 38, 40, 66, 68, 77, 79, 107, 109, 117; %=121 - по стр. 9-15, 19, 21-27, 31, 33, 36, 41, 43, 45, 65, 69, 71, 72, 75, 80, 82, 84, 110, 112, 115, 120, 122; %=68 - по стр. 49, 50, 127-130; %=89 - по стр. 53, 87, 102; %=105 - по стр. 86, 90; %=98 - по стр. 126, 131, 132)
	
	
	
	
	20 321.47
	
	294 493
	14.492

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 64, 133; %=34 - по стр. 5, 7, 8, 16, 18, 28, 30, 38, 40, 66, 68, 77, 79, 107, 109, 117; %=65 - по стр. 9-15, 19, 21-27, 31, 33, 36, 41, 43, 45, 65, 69, 71, 72, 75, 80, 82, 84, 110, 112, 115, 120, 122; %=31 - по стр. 49, 50, 127-130; %=44 - по стр. 53, 87, 102; %=51 - по стр. 86, 90; %=61 - по стр. 126, 131, 132)
	
	
	
	
	11 498.47
	
	156 736
	13.631

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	361 899.89
	
	2 655 212
	7.337

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	408.21
	
	3 843
	9.414

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 52, 101)
	
	
	
	
	121.25
	
	1 764
	14.548

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 52, 101)
	
	
	
	
	97.00
	
	1 329
	13.701

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	626.46
	
	6 936
	11.072

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 113.55
	
	107 874
	8.905

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 113.55
	
	107 874
	8.905

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	390 353.50
	
	2 796 273
	7.163

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	8 353.56
	2.14
	59 840
	7.163

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	398 707.06
	
	2 856 113
	7.163

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	7 974.14
	2
	57 122
	7.163

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	406 681.20
	
	2 913 235
	7.163

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	73 202.62
	18
	524 382
	7.163

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	479 883.82
	
	3 437 617
	7.163

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	20 801.04
	
	301 457
	14.492

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 840.64
	
	161 403
	13.631

	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                                               Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                           Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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