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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. Батальная, д. 55-65  г. Калининград.

	Сметная стоимость:
	2 629.682
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.139
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	354.858
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ГЭСН 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (до 4-х слоев)
	100 м2
	
	13.03
	2 275.75
	29 653

	1. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14.38
	187.3714
	147.310
	27 602

	1. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	81.0466
	25.31
	2 051

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	23 186

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	13 249

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66 088

	

	2.
	ГЭСН 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	
	13.03
	6 717.36
	87 527

	2. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.94
	25.2782
	224.200
	5 667

	2. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	27.22
	354.6766
	163.200
	57 883

	2. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.68
	8.8604
	1 126.02
	9 977

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2 382

	2. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1.26
	16.4178
	964.28
	15 831

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	3 286

	2. 5.
	91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.36
	30.7508
	43.81
	1 347

	2. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.85
	50.1655
	20.52
	1 029

	2. 7.
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	57.332
	25.45
	1 459

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	58 466

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	27 962

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173 955

	

	3.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	19.936
	3 223.31
	64 260

	
	
	Объем: 13.03*1.53
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСН 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	
	6.52
	6 717.36
	43 797

	4. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.94
	12.6488
	224.200
	2 836

	4. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	27.22
	177.4744
	163.200
	28 964

	4. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.68
	4.4336
	1 126.02
	4 992

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1 192

	4. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1.26
	8.2152
	964.28
	7 922

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	1 644

	4. 5.
	91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.36
	15.3872
	43.81
	674

	4. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.85
	25.102
	20.52
	515

	4. 7.
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	28.688
	25.45
	730

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	29 256

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	13 992

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87 045

	

	5.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	9.9756
	3 223.31
	32 154

	
	
	Объем: 6.52*1.53
	
	
	
	
	

	

	6.
	ГЭСН 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять (до 40мм) или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	
	6.52
	4 843.65
	31 581

	
	
	Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	4.89
	223.020
	1 091

	6. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	25
	163
	163.200
	26 602

	6. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.25
	1.63
	1 126.02
	1 835

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	438

	6. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.5
	3.26
	964.28
	3 144

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	652

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	25 478

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	12 185

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69 243

	

	7.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	16.625
	3 223.31
	53 588

	
	
	Объем: 6.52*0.102
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н48= 25

	

	8.
	ГЭСН 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	
	13.03
	1 596.02
	20 796

	8. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.5212
	229.990
	120

	8. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2.8
	36.484
	165.230
	6 028

	8. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.5212
	1 037.49
	541

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	120

	8. 4.
	01.2.03.07-0022
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0.045
	0.58635
	24 263.89
	14 227

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	5 656

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2 705

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 157

	

	9.
	ГЭСН 12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	12.08
	4 262.19
	51 487

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	3.5032
	256.769
	900

	9. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14.36
	173.4688
	177.590
	30 806

	9. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.15
	1.812
	1 126.02
	2 040

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	487

	9. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.604
	874.68
	528

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	162

	9. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	1.0872
	1 037.49
	1 128

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	250

	9. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29.94
	361.6752
	46.96
	16 984

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	29 170

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	13 951

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94 607

	

	10.
	12.1.02.03-0055
	Изопласт: П ЭПП-4,0
	м2
	
	1401.28
	136.07
	190 672

	
	
	Объем: (12.08)*116.0
	
	
	
	
	

	

	11.
	12.1.02.03-0052
	Изопласт: К ЭКП-4,5
	м2
	
	1377.12
	164.27
	226 220

	
	
	Объем: (12.08)*114.0
	
	
	
	
	

	

	12.
	ГЭСН 12-01-004-05
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	
	2.37
	25 301.18
	59 964

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.87
	2.0619
	259.894
	536

	12. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	52.21
	123.7377
	173.510
	21 470

	12. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.54
	1.2798
	1 126.02
	1 441

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	344

	12. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.13
	0.3081
	874.68
	269

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	83

	12. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.474
	1 037.49
	492

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	109

	12. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	24.52
	58.1124
	46.96
	2 729

	12. 7.
	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.187
	0.44319
	3 975.16
	1 762

	12. 8.
	01.7.15.07-0052
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм
	т
	0.00159
	0.0037683
	191 976.81
	723

	12. 9.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.2
	0.474
	56 608.46
	26 832

	12. 10.
	08.3.07.01-0076
	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.013
	0.03081
	42 043.21
	1 295

	12. 11.
	14.5.04.07-0012
	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5
	кг
	6.7
	15.879
	185.77
	2 950

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	20 246

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	9 683

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	89 892

	

	13.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	1.2087
	3 223.31
	3 896

	
	
	Объем: 2.37*0.51
	
	
	
	
	

	

	14.
	12.1.02.03-0052
	Изопласт: К ЭКП-4,5
	м2
	
	447.93
	164.27
	73 581

	
	
	Объем: 2.37*189
	
	
	
	
	

	

	15.
	ГЭСНр 69-2-1 
(прим)
	Сверление отверстий: в стенах  диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	7.86
	887.02
	6 972

	
	
	Объем: 393*2
	
	
	
	
	

	15. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	43.1514
	161.570
	6 972

	15. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.04716
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	4 602

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	2 789

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 362

	

	16.
	01.7.15.07-0103
	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 8х40 мм
	100 шт.
	
	7.86
	18.00
	141

	
	
	Объем: 393*2
	
	
	
	
	

	

	17.
	01.7.15.14-0101
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	
	78.6
	10.49
	825

	
	
	Объем: 393*2
	
	
	
	
	

	

	18.
	ГЭСНр 58-20-3
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	
	2.36
	13 042.29
	30 780

	18. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.59
	257.948
	152

	18. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	70.25
	165.79
	161.570
	26 787

	18. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.18
	0.4248
	308.04
	131

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	114

	18. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.1652
	1 037.49
	171

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	38

	18. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00944
	57 689.15
	545

	18. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.012
	0.02832
	111 097.73
	3 146

	18. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.492
	1.16112
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	19 127

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	14 008

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63 915

	

	19.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	0.9723
	56 608.46
	55 040

	
	
	Объем: (2.36)*0.412
	
	
	
	
	

	

	20.
	08.1.02.25-0082
	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм
	шт.
	
	393
	19.62
	7 711

	

	21.
	ГЭСНр 69-2-1 
(прим)
	Сверление отверстий: в стенах  диаметром до 20 мм (для ограждения)
	100 шт.
	
	6.16
	887.02
	5 464

	21. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	33.8184
	161.570
	5 464

	21. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.03696
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	3 606

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	2 186

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 256

	

	22.
	01.7.15.01-0037
	Анкер М10 100мм
	100 шт.
	
	6.16
	302.47
	1 863

	

	23.
	ГЭСН 12-01-012-01 

	Ограждение кровель перилами
	100 м
	
	2.3
	1 709.22
	3 931

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.989
	256.178
	253

	23. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	6.67
	15.341
	167.270
	2 566

	23. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.18
	0.414
	1 126.02
	466

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	111

	23. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.11
	0.253
	874.68
	221

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	68

	23. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.322
	1 037.49
	334

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	74

	23. 6.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.89
	4.347
	43.43
	189

	23. 7.
	01.7.11.07-0054
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.00115
	48 451.22
	56

	23. 8.
	01.7.19.07-0003
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	1.196
	82.84
	99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	2 593

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	1 240

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 765

	

	24.
	07.2.07.12-0011
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	
	1.472
	108 908.51
	160 313

	
	
	Объем: 230*6.4/1000
	
	
	
	
	

	

	25.
	ГЭСН 20-02-012-01 
(прим)
	Установка дефлекторов (аэратор) диаметром патрубка: до 280 мм
	шт.
	
	15
	532.17
	7 983

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.15
	229.990
	34

	25. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2.92
	43.8
	161.570
	7 077

	25. 3.
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.66
	9.9
	33.60
	333

	25. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.15
	1 037.49
	156

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	34

	25. 5.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.00005
	0.00075
	312 624.73
	234

	25. 6.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00003
	0.00045
	89 253.46
	40

	25. 7.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.115
	1.725
	82.84
	143

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	6 969

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	3 982

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 934

	

	26.
	12.1.01.01-0002
	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм
	шт.
	
	15
	706.06
	10 591

	

	27.
	ГЭСНр 65-38-2
	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки
	шт.
	
	28
	259.54
	7 267

	27. 1.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	1.38
	38.64
	156.950
	6 065

	27. 2.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0005
	0.014
	57 689.15
	808

	27. 3.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.0003
	0.0084
	47 018.66
	395

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	5 337

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 911

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 515

	

	28.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	0.14
	56 608.46
	7 925

	
	
	Объем: (28.0)*0.005
	
	
	
	
	

	

	29.
	ГЭСНр 65-6-23
	Смена: водосточных воронок
	100 шт.
	
	0.06
	86 279.99
	5 177

	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.1
	0.066
	249.405
	16

	29. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	491.4
	29.484
	171.480
	5 056

	29. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.55
	0.033
	308.04
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	9

	29. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	0.033
	1 037.49
	34

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	8

	29. 5.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.0061
	0.000366
	138 785.25
	51

	29. 6.
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0.016
	0.00096
	26 755.20
	26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	4 463

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 435

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 075

	

	30.
	С1 цена поставщ.
	Воронка  кровельная диам. 100мм
	шт
	
	6
	1 523.00
	9 138

	

	31.
	ГЭСНр 58-21-1 

	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	
	0.6
	2 899.80
	1 740

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.018
	229.990
	4

	31. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	18.6
	11.16
	154.230
	1 721

	31. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.018
	1 037.49
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	4

	31. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.052
	0.0312
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	1 225

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	897

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 862

	

	32.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	0.0426
	56 608.46
	2 412

	
	
	Объем: (0.6)*0.071
	
	
	
	
	

	

	33.
	08.3.08.02-0022
	Сталь угловая 50х50 мм  (каркас)
	т
	
	0.0441
	43 273.78
	1 908

	
	
	Объем: 19*2.32/1000
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 296 357

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 107 692

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	186 075

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23; %=66 - по стр. 15, 21; %=71 - по стр. 18, 31)
	
	
	
	
	222 609

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23; %=40 - по стр. 15, 21; %=52 - по стр. 18, 31)
	
	
	
	
	114 846

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 445 147

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	160 313

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	160 313

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 352

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 25; %=88 - по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	16 769

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 25; %=48 - по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	9 328

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 449

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 659 909

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	35 522

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 695 431

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	33 909

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 729 340

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	311 281

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 040 621

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	239 378

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	124 174

	

	
	Раздел 2.  Козырьки балконов

	

	34.
	ГЭСН 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	
	0.128
	2 275.75
	291

	34. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14.38
	1.84064
	147.310
	271

	34. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	0.79616
	25.31
	20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	228

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	130

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	649

	

	35.
	ГЭСН 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	
	0.128
	6 717.36
	860

	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.94
	0.24832
	224.200
	56

	35. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	27.22
	3.48416
	163.200
	569

	35. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.68
	0.08704
	1 126.02
	98

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	23

	35. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1.26
	0.16128
	964.28
	156

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	32

	35. 5.
	91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.36
	0.30208
	43.81
	13

	35. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.4928
	20.52
	10

	35. 7.
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	0.5632
	25.45
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	575

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	275

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 710

	

	36.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	0.1958
	3 223.31
	631

	
	
	Объем: 0.128*1.53
	
	
	
	
	

	

	37.
	ГЭСН 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	
	0.128
	1 596.02
	204

	37. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.00512
	229.990
	1

	37. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2.8
	0.3584
	165.230
	59

	37. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.00512
	1 037.49
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	37. 4.
	01.2.03.07-0022
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0.045
	0.00576
	24 263.89
	140

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	286

	

	38.
	ГЭСН 12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.128
	2 372.40
	304

	38. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.02048
	256.686
	5

	38. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8.44
	1.08032
	177.590
	192

	38. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.01024
	1 126.02
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	3

	38. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00384
	874.68
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	38. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0064
	1 037.49
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	38. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	15.02
	1.92256
	46.96
	90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	181

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	572

	

	39.
	12.1.02.03-0052
	Изопласт: К ЭКП-4,5
	м2
	
	14.848
	164.27
	2 439

	
	
	Объем: (0.128)*116.0
	
	
	
	
	

	

	40.
	ГЭСН 12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	
	0.16
	8 615.30
	1 378

	40. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.86
	0.1376
	262.047
	36

	40. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	35.5
	5.68
	173.510
	986

	40. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.61
	0.0976
	1 126.02
	110

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	26

	40. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.1
	0.016
	874.68
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	40. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.024
	1 037.49
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	6

	40. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	32.49
	5.1984
	46.96
	244

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	940

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	450

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 768

	

	41.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	0.0816
	3 223.31
	263

	
	
	Объем: 0.16*0.51
	
	
	
	
	

	

	42.
	12.1.02.03-0052
	Изопласт: К ЭКП-4,5
	м2
	
	20.16
	164.27
	3 312

	
	
	Объем: 0.16*(252/2)
	
	
	
	
	

	

	43.
	12.1.02.03-0055
	Изопласт П ЭПП-4,0
	м2
	
	20.16
	136.07
	2 743

	
	
	Объем: 0.16*(252/2)
	
	
	
	
	

	

	44.
	ГЭСНр 58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.24
	7 654.10
	1 837

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0288
	255.877
	7

	44. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	9.9384
	161.570
	1 606

	44. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.0192
	308.04
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	5

	44. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0096
	1 037.49
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	44. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00096
	57 689.15
	55

	44. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.00144
	111 097.73
	160

	44. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.05376
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	1 145

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	839

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 821

	

	45.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	0.0442
	56 608.46
	2 502

	
	
	Объем: (0.24)*0.184
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	16 764

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 764

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	3 637

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 34; %=92 - по стр. 35, 37, 38, 40; %=71 - по стр. 44)
	
	
	
	
	3 125

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34; %=44 - по стр. 35, 37, 38, 40; %=52 - по стр. 44)
	
	
	
	
	1 807

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 696

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	21 696

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	464

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	22 160

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	443

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	22 603

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	4 069

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	26 672

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 125

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 807

	

	
	Раздел 3.  Вентиляционные трубы, выходы на кровлю

	

	46.
	ГЭСН 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	
	0.43
	6 717.36
	2 888

	46. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.94
	0.8342
	224.200
	187

	46. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	27.22
	11.7046
	163.200
	1 910

	46. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2924
	1 126.02
	329

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	79

	46. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1.26
	0.5418
	964.28
	522

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	108

	46. 5.
	91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.36
	1.0148
	43.81
	44

	46. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.85
	1.6555
	20.52
	34

	46. 7.
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	1.892
	25.45
	48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 929

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	923

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 740

	

	47.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	0.6579
	3 223.31
	2 121

	
	
	Объем: 0.43*1.53
	
	
	
	
	

	

	48.
	ГЭСН 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	
	0.43
	1 596.02
	686

	48. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.0172
	229.990
	4

	48. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2.8
	1.204
	165.230
	199

	48. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0172
	1 037.49
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	4

	48. 4.
	01.2.03.07-0022
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0.045
	0.01935
	24 263.89
	470

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	187

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	962

	

	49.
	ГЭСН 12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.43
	2 372.40
	1 020

	49. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0688
	256.686
	18

	49. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8.44
	3.6292
	177.590
	645

	49. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0344
	1 126.02
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	9

	49. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0129
	874.68
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	3

	49. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0215
	1 037.49
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	5

	49. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	15.02
	6.4586
	46.96
	303

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	610

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	292

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 922

	

	50.
	12.1.02.03-0052
	Изопласт: К ЭКП-4,5
	м2
	
	49.88
	164.27
	8 194

	
	
	Объем: (0.43)*116.0
	
	
	
	
	

	

	51.
	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	
	0.708
	64 313.56
	45 534

	
	
	Объем: 236*0.3
	
	
	
	
	

	51. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	0.19116
	258.753
	49

	51. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	112.75
	79.827
	161.570
	12 898

	51. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.2
	0.1416
	1 126.02
	159

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	38

	51. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.04956
	1 037.49
	51

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	11

	51. 5.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.002832
	60 190.64
	170

	51. 6.
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм
	т
	0.012
	0.008496
	107 511.00
	913

	51. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.782
	0.553656
	56 608.46
	31 342

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	11 911

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	5 697

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63 142

	

	52.
	ГЭСН 07-05-011-01 
(прим)
	Демонтаж плит перекрытий вент. каналов с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
	100 шт.
	
	0.06
	55 790.65
	3 347

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	52. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.528
	1.29168
	267.666
	346

	52. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	179.928
	10.79568
	173.510
	1 873

	52. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	20.888
	1.25328
	1 126.02
	1 411

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	337

	52. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.64
	0.0384
	1 037.49
	40

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	9

	52. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	8.912
	0.53472
	43.43
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	2 641

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	1 509

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 497

	

	53.
	ГЭСН 07-05-011-01 
(прим)
	Установка плит перекрытий вент. каналов с опиранием: по контуру площадью до 5 м2  (б/у)
	100 шт.
	
	0.06
	80 907.76
	4 854

	53. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.91
	1.6146
	267.666
	432

	53. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	224.91
	13.4946
	173.510
	2 341

	53. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	26.11
	1.5666
	1 126.02
	1 764

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	421

	53. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.8
	0.048
	1 037.49
	50

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	11

	53. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	11.14
	0.6684
	43.43
	29

	53. 6.
	01.7.11.07-0054
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0.01
	0.0006
	48 451.22
	29

	53. 7.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	2.09
	0.1254
	2 983.71
	374

	53. 8.
	07.2.07.12-0006
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.036
	0.00216
	114 540.23
	247

	53. 9.
	14.4.02.04-0006
	Краска для наружных работ: коричневая
	т
	0.005
	0.0003
	65 104.55
	20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	3 300

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	1 886

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 040

	

	54.
	14.4.02.04-0006
	Краска для наружных работ: коричневая
	т
	
	-0.0003
	65 104.55
	-20

	
	
	Объем: (0.06)*(-0.005)
	
	
	
	
	

	

	55.
	ГЭСНр 60-7-5
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал
	100 м
	
	0.03
	105 540.35
	3 166

	55. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.29
	0.0687
	268.820
	18

	55. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	565.48
	16.9644
	161.570
	2 741

	55. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.69
	0.0207
	874.68
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	6

	55. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.6
	0.048
	308.04
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	13

	55. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.006
	20.52
	

	55. 6.
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	5
	0.15
	2 615.05
	392

	55. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	12.34
	0.3702
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 821

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 380

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 366

	

	56.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.063
	13 896.92
	876

	
	
	Объем: 3*2100/100
	
	
	
	
	

	

	57.
	ГЭСНр 60-7-6
	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-5
	100 м
	
	0.03
	1 126 231.68
	33 787

	
	
	Начисления: Н3= 19, Н4= 19, Н5= 19, Н48= 19

	57. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.38
	0.5814
	268.820
	156

	57. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6088.55
	182.6565
	161.570
	29 512

	57. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	5.89
	0.1767
	874.68
	155

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	48

	57. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	13.49
	0.4047
	308.04
	125

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	109

	57. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.9
	0.057
	20.52
	1

	57. 6.
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	50.92
	1.5276
	2 615.05
	3 995

	57. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	102.03
	3.0609
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	19 581

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	14 834

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68 202

	

	58.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	11.913
	13 896.92
	165 554

	
	
	Объем: 0.03*1100*19
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н48= 19

	

	60.
	ГЭСН 12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	
	0.33
	8 615.30
	2 843

	60. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.86
	0.2838
	262.047
	74

	60. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	35.5
	11.715
	173.510
	2 033

	60. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.61
	0.2013
	1 126.02
	227

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	54

	60. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.1
	0.033
	874.68
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	9

	60. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0495
	1 037.49
	51

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	11

	60. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	32.49
	10.7217
	46.96
	503

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 938

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	927

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 709

	

	61.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый  цементный марки 150
	м3
	
	0.1683
	3 223.31
	542

	
	
	Объем: 0.33*0.51
	
	
	
	
	

	

	62.
	12.1.02.03-0052
	Изопласт: К ЭКП-4,5
	м2
	
	41.58
	164.27
	6 830

	
	
	Объем: 0.33*(252/2)
	
	
	
	
	

	

	63.
	12.1.02.03-0055
	Изопласт П ЭПП-4,0
	м2
	
	41.58
	136.07
	5 658

	
	
	Объем: 0.33*(252/2)
	
	
	
	
	

	

	64.
	ГЭСНр 61-10-1
	Ремонт штукатурки стен выходов на кровлю по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	
	0.23
	37 853.82
	8 706

	64. 1.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	201.84
	46.4232
	165.230
	7 671

	64. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.1633
	10.80
	2

	64. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0805
	20.52
	2

	64. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.506
	2 040.43
	1 032

	64. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	4.84
	1.1132
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	5 140

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	3 068

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 914

	

	65.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (в т.ч. дверн. откосы)
	100 м2
	
	0.7923
	1 208.93
	958

	
	
	Объем: 78+1.23
	
	
	
	
	

	65. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.015846
	249.405
	4

	65. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	5.189565
	181.930
	944

	65. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.007923
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	65. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.007923
	1 037.49
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	65. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.07923
	38.33
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	758

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	351

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 067

	

	66.
	14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	10.3
	61.73
	636

	
	
	Объем: (0.7923)*0.013*1000
	
	
	
	
	

	

	67.
	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)
	Улучшенная штукатурка стен выходов на кровлю цементно-известковым раствором по камню: стен (в т.ч. дверн. откосы)
	100 м2
	
	0.7923
	17 515.20
	13 877

	
	
	Объем: 78+1.23
	
	
	
	
	

	67. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	2.202594
	177.720
	391

	67. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	56.158224
	181.930
	10 217

	67. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.71307
	14.36
	10

	67. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	2.202594
	267.44
	589

	
	
	
	(1)
	
	
	177.72
	391

	67. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.277305
	20.52
	6

	67. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	1.497447
	2 040.43
	3 055

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	8 486

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	3 925

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 288

	

	68.
	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)
	Окраска стен акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен (в т.ч. дверн. откосы)
	100 м2
	
	0.792
	2 335.01
	1 849

	
	
	Объем: 78+1.23
	
	
	
	
	

	68. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.04752
	229.990
	11

	68. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	10.24848
	175.550
	1 799

	68. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.05544
	10.80
	1

	68. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.04752
	1 037.49
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	11

	68. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00792
	38.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 448

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	670

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 967

	

	69.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	10.296
	104.81
	1 079

	
	
	Объем: (0.792)*13
	
	
	
	
	

	

	70.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	30.096
	185.21
	5 574

	
	
	Объем: (0.792)*38.0
	
	
	
	
	

	

	71.
	ГЭСН 46-04-012-03 
(прим)
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	
	0.0288
	18 255.44
	526

	
	
	Объем: 1.44*2
	
	
	
	
	

	71. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.222912
	268.820
	60

	71. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	103.91
	2.992608
	152.740
	457

	71. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.222912
	308.04
	69

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	434

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	248

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 208

	

	72.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	2.88
	846.68
	2 438

	
	
	Объем: 1.44*2
	
	
	
	
	

	72. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	0.4896
	229.990
	113

	72. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.4
	6.912
	187.360
	1 295

	72. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	0.4896
	1 037.49
	508

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	113

	72. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4
	1.152
	43.43
	50

	72. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.000288
	60 390.76
	17

	72. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.00864
	55 107.93
	476

	72. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.288
	319.06
	92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	972

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	817

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 226

	

	73.
	07.1.01.01-0011
	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм
	шт.
	
	2
	13 228.56
	26 457

	

	74.
	01.7.04.04-0011
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	
	2
	404.66
	809

	

	75.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	11.51
	510.71
	5 878

	
	
	Объем: 5.78+(1303*1.1*4)/1000
	
	
	
	
	

	

	76.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	11.51
	262.99
	3 027

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	359 694

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	321 085

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	15 610

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 46, 48, 49, 51, 60; %=119 - по стр. 52, 53; %=66 - по стр. 55, 57; %=67 - по стр. 64; %=80 - по стр. 65, 67, 68; %=84 - по стр. 71)
	
	
	
	
	60 185

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 46, 48, 49, 51, 60; %=68 - по стр. 52, 53; %=50 - по стр. 55, 57; %=40 - по стр. 64; %=37 - по стр. 65, 67, 68; %=48 - по стр. 71)
	
	
	
	
	35 798

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	417 068

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 704

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72)
	
	
	
	
	972

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 72)
	
	
	
	
	817

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 493

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 905

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 905

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	457 466

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	9 790

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	467 256

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	9 345

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	476 601

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	85 788

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	562 389

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	61 157

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	36 615

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 672 815

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 445 541

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	205 322

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34, 71; %=92 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23, 35, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 51, 60; %=66 - по стр. 15, 21, 55, 57; %=71 - по стр. 18, 31, 44; %=119 - по стр. 52, 53; %=67 - по стр. 64; %=80 - по стр. 65, 67, 68)
	
	
	
	
	285 919

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 34, 71; %=44 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23, 35, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 51, 60; %=40 - по стр. 15, 21, 64; %=52 - по стр. 18, 31, 44; %=68 - по стр. 52, 53; %=50 - по стр. 55, 57; %=37 - по стр. 65, 67, 68)
	
	
	
	
	152 451

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 883 911

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	190 017

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72)
	
	
	
	
	972

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 72)
	
	
	
	
	817

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	191 806

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 352

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 25; %=88 - по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	16 769

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 25; %=48 - по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	9 328

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 449

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 905

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 905

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 139 071

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	45 776

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	2 184 847

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	43 697

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	2 228 544

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	401 138

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 629 682

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	303 660

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	162 596



	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                          Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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