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Техническое задание 

на капитальный ремонт крыши МКД расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Коммунальная, д. 7-17; ул. С. Разина, д. 31а-33; ул. Каменная, д. 12 (д. 9 по ул. Коммунальной)

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград, . Коммунальная, д. 7-17; ул. Ст. Разина, д. 31а-33; ул. Каменная, д. 12 (д. 9 по ул. Коммунальной)

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ № 12Ц»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1.
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу:  г. Калининград,  ул. Коммунальная, д. 7-17; ул. С. Разина, д. 31а-33; ул. Каменная, д. 12 (д. 9 по ул. Коммунальной) необходимо выполнить капитальный ремонт крыши

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с  Заказчиком и МКУ «КР МКД».

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику и МКУ «КР МКД».

	4


	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ.  Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

	5
	Цена лота:   согласно сметной стоимости

	6
	Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 60 календарных дней, с учетом климатологии. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

	7
	Заказчик и МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	8
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СП 17.13330.2011 «Кровли»
МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть».

	9
	Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.




3. Основные допустимые материалы:
	1
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины или аналог

	2
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН.

	3
	Доска обрезная толщиной не менее 25 мм

	4
	Брус обрезной сечение аналогичное сечению существующих стропил и мауэрлата

	5
	Черепица пазовая штампованная или прессованная (керамическая и цементно-песчаная (бетонная))

	6
	Оконные блоки металлопластиковые 

	7
	Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм.

	8
	Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 150

	9
	Решетки жалюзийные 150х580 мм

	10
	Водосточная система по расчету


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме. 

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Заказчик, МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». 

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к работам не приступать.
Составил:

Ведущий инженер отдела контроля 

МКУ «КР МКД»                                                                            Я.А. Кукрусова
Проверил:

Зам. начальника отдела контроля 

МКУ «КР МКД»                                                                             О.В. Толмачева
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