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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
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	Сметная стоимость:
	19 208.429
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	48.353
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	28.699
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4 355.093
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	16.64
	165.55
	131.65
	33.90
	2 755
	2 191
	564
	16.11
	6.86
	39 161
	35 291
	3 870

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 169
	
	
	
	84%
	29 644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 315
	
	
	
	48%
	16 940
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 239
	
	
	
	
	85 745
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	16.64
	172.51
	127.80
	44.71
	2 871
	2 127
	744
	16.11
	9.68
	41 461
	34 259
	7 202

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	116
	1
	16.08
	
	
	1 860

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 862
	
	
	
	71%
	25 644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 458
	
	
	
	52%
	18 782
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 191
	
	
	
	
	85 887
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли
	16.64
	172.51
	127.80
	44.71
	2 871
	2 127
	744
	16.11
	9.68
	41 461
	34 259
	7 202

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	116
	1
	16.08
	
	
	1 860

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 862
	
	
	
	71%
	25 644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 458
	
	
	
	52%
	18 782
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 191
	
	
	
	
	85 887
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	16.64
	2 713.25
	179.98
	29.68
	45 148
	2 995
	494
	16.12
	9.21
	182 388
	48 277
	4 549

	
	
	
	
	2 503.59
	4.13
	
	41 660
	69
	3.11
	18.83
	
	129 562
	1 294

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 543
	
	
	
	71%
	35 195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 992
	
	
	
	52%
	25 777
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49 683
	
	
	
	
	243 360
	
	

	

	5.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3
	3
	218.68
	77.46
	141.22
	656
	232
	424
	16.11
	4.18
	5 515
	3 744
	1 771

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	39
	1
	16.09
	
	
	624

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	268
	
	
	
	84%
	3 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	163
	
	
	
	48%
	2 097
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 087
	
	
	
	
	11 281
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки
	0.03
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	4 097
	179
	114
	16.11
	9.68
	18 707
	2 882
	1 101

	
	
	
	
	126 825.19
	588.90
	
	3 805
	18
	3.87
	16.09
	
	14 724
	284

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	169
	
	
	
	73%
	2 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	138
	
	
	
	56%
	1 773
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 404
	
	
	
	
	22 791
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м
	3.06805
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	9 747
	3 700
	62
	16.11
	9
	80 571
	59 604
	558

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	5 985
	
	3.41
	1
	
	20 409
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	3 071
	
	
	
	71%
	42 319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 405
	
	
	
	52%
	30 994
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 223
	
	
	
	
	153 884
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ригелей из досок, 100 м
	1.33
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	4 225
	1 604
	27
	16.11
	9
	34 928
	25 838
	242

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	2 595
	
	3.41
	1
	
	8 847
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 331
	
	
	
	71%
	18 345
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 043
	
	
	
	52%
	13 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 599
	
	
	
	
	66 709
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок, 100 м
	0.64
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	2 033
	772
	13
	16.11
	9
	16 807
	12 433
	116

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	1 248
	
	3.41
	1
	
	4 257
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	641
	
	
	
	71%
	8 827
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	502
	
	
	
	52%
	6 465
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 176
	
	
	
	
	32 100
	
	

	

	10.
	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.48
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	3 252
	696
	32
	16.11
	9
	21 725
	11 212
	290

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	2 524
	
	4.05
	1
	
	10 223
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	578
	
	
	
	71%
	7 961
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	452
	
	
	
	52%
	5 830
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 282
	
	
	
	
	35 516
	
	

	

	11.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0672
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	1 426
	155
	50
	16.11
	7.17
	6 250
	2 496
	358

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	1 221
	2
	2.78
	18.81
	
	3 395
	36

	
	Объем: (0.6*0.8)*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	166
	
	
	
	90%
	2 279
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	85
	
	
	
	43%
	1 089
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 677
	
	
	
	
	9 618
	
	

	

	12.
	С цена поставщик. 
Люк выхода на кровлю, м2
	6.72
	2 923.77
	
	
	19 648
	
	
	
	
	83 896
	
	

	
	
	
	
	2 923.77
	
	
	19 648
	
	4.27
	
	
	83 896
	

	
	Объем: (0.6*0.8)*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11890*1.05/4.27

	

	13.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия
	16.64
	286.73
	122.64
	1.26
	4 771
	2 041
	21
	16.11
	9.16
	41 900
	32 875
	192

	
	
	
	
	162.83
	
	
	2 709
	
	3.26
	1
	
	8 833
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	1 898
	
	
	
	79%
	25 971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 306
	
	
	
	51%
	16 766
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 975
	
	
	
	
	84 638
	
	

	

	14.
	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	2080
	13.13
	
	
	27 310
	
	
	
	
	88 026
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	27 310
	
	42.32
	
	
	88 026
	

	
	Объем: 16.64*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	16.64
	8 171.06
	405.87
	165.99
	135 966
	6 754
	2 762
	16.12
	8.26
	770 259
	108 869
	22 814

	
	
	
	
	7 599.20
	14.91
	
	126 451
	248
	5.05
	16.09
	
	638 576
	3 993

	
	Удал.ресурсы:  101-9496

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	7 562
	
	
	
	92%
	103 833
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	3 851
	
	
	
	44%
	49 659
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147 379
	
	
	
	
	923 751
	
	

	

	16.
	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	139.8
	137.86
	
	
	19 273
	
	
	
	
	78 380
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	19 273
	
	560.66
	
	
	78 380
	

	

	17.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	16.64
	221.62
	101.80
	102.69
	3 688
	1 694
	1 709
	16.11
	3.72
	34 398
	27 289
	6 356

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	285
	24
	2.64
	16.18
	
	753
	390

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 546
	
	
	
	77%
	21 313
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 031
	
	
	
	48%
	13 286
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 265
	
	
	
	
	68 997
	
	

	

	18.
	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	344.448
	36.04
	
	
	12 414
	
	
	
	
	64 963
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	12 414
	
	188.6
	
	
	64 963
	

	
	Объем: 16.64*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.5904
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	5 061
	3 255
	149
	16.11
	7.76
	61 085
	52 439
	1 156

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	1 657
	35
	4.52
	17.91
	
	7 490
	636

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	2 566
	
	
	
	66%
	35 030
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	2 073
	
	
	
	50%
	26 538
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 700
	
	
	
	
	122 652
	
	

	

	20.
	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	2.4797
	3 086.00
	
	
	7 652
	
	
	
	
	33 331
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	7 652
	
	13 441.57
	
	
	33 331
	

	
	Объем: 4200*0.5904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 4 каналов, 100 м труб
	0.0864
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	1 204
	789
	25
	16.11
	7.75
	14 664
	12 711
	190

	
	
	
	
	4 513.83
	67.62
	
	390
	6
	4.52
	17.9
	
	1 763
	105

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	620
	
	
	
	66%
	8 459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	501
	
	
	
	50%
	6 408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 325
	
	
	
	
	29 531
	
	

	

	22.
	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.5702
	3 086.00
	
	
	1 760
	
	
	
	
	7 664
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	1 760
	
	13 441.57
	
	
	7 664
	

	
	Объем: 2200*0.0864*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 6 каналов, 100 м труб
	0.0504
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	1 170
	767
	24
	16.11
	7.75
	14 257
	12 358
	185

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	379
	6
	4.52
	17.9
	
	1 714
	102

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	603
	
	
	
	66%
	8 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	487
	
	
	
	50%
	6 230
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 260
	
	
	
	
	28 711
	
	

	

	24.
	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	5.544
	3 086.00
	
	
	17 109
	
	
	
	
	74 520
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	17 109
	
	13 441.57
	
	
	74 520
	

	
	Объем: 2200*0.504*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности
	1.382
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	3 334
	1 791
	3
	16.11
	6.41
	34 319
	28 845
	18

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	1 541
	
	3.54
	1
	
	5 456
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 415
	
	
	
	67%
	19 326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	896
	
	
	
	40%
	11 538
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 644
	
	
	
	
	65 183
	
	

	

	26.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.382
	2 291.60
	114.18
	14.24
	3 167
	158
	20
	16.11
	9.07
	11 121
	2 542
	178

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	2 990
	
	2.81
	1
	
	8 401
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	150
	
	
	
	80%
	2 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	74
	
	
	
	37%
	941
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 391
	
	
	
	
	14 095
	
	

	

	27.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.193
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	2 298
	226
	6
	16.11
	9.53
	9 307
	3 649
	61

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	2 065
	1
	2.71
	16.09
	
	5 597
	12

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	245
	
	
	
	92%
	3 368
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	125
	
	
	
	44%
	1 611
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 668
	
	
	
	
	14 286
	
	

	

	28.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий
	2.4
	75.57
	75.35
	0.22
	181
	181
	1
	16.11
	6.5
	2 917
	2 913
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	150
	
	
	
	71%
	2 068
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	118
	
	
	
	52%
	1 515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	449
	
	
	
	
	6 500
	
	

	

	29.
	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	2.4
	8 813.16
	326.90
	31.86
	21 152
	785
	76
	16.11
	8.82
	78 041
	12 639
	674

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	20 291
	7
	3.19
	16.07
	
	64 727
	117

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	855
	
	
	
	92%
	11 736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	436
	
	
	
	44%
	5 613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 443
	
	
	
	
	95 389
	
	

	

	30.
	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	1.568
	7 415.77
	333.04
	13.17
	11 628
	522
	21
	16.11
	9.13
	40 083
	8 413
	189

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	11 085
	
	2.84
	1
	
	31 482
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	433
	
	
	
	71%
	5 973
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	339
	
	
	
	52%
	4 375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 401
	
	
	
	
	50 431
	
	

	

	31.
	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.32
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 834
	185
	3
	16.11
	9.14
	7 187
	2 981
	24

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 646
	
	2.54
	1
	
	4 182
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	154
	
	
	
	71%
	2 117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	120
	
	
	
	52%
	1 550
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 108
	
	
	
	
	10 854
	
	

	

	32.
	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.16
	8 719.75
	480.56
	8.10
	1 395
	77
	1
	16.11
	9.14
	2 726
	1 239
	12

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	1 317
	
	1.12
	1
	
	1 475
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	64
	
	
	
	71%
	880
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	50
	
	
	
	52%
	644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 509
	
	
	
	
	4 250
	
	

	

	33.
	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	1.31
	1 357.93
	327.73
	1.01
	1 779
	429
	1
	16.11
	9.16
	12 443
	6 916
	12

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	1 348
	
	4.09
	1
	
	5 514
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	356
	
	
	
	71%
	4 910
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	279
	
	
	
	52%
	3 596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 414
	
	
	
	
	20 950
	
	

	

	34.
	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.8
	4 604.75
	480.56
	8.10
	3 684
	384
	6
	16.11
	9.14
	14 485
	6 193
	59

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	3 293
	
	2.5
	1
	
	8 232
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	319
	
	
	
	71%
	4 397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	250
	
	
	
	52%
	3 220
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 252
	
	
	
	
	22 102
	
	

	

	35.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.72
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	8 574
	845
	24
	16.11
	9.53
	34 719
	13 611
	228

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	7 705
	3
	2.71
	16.09
	
	20 880
	44

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	916
	
	
	
	92%
	12 563
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	466
	
	
	
	44%
	6 008
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 956
	
	
	
	
	53 290
	
	

	

	36.
	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Смена ветровой доски, 100 м досок
	0.28
	1 013.25
	295.48
	18.24
	284
	83
	5
	16.11
	9.13
	2 032
	1 333
	47

	
	
	
	
	699.53
	
	
	196
	
	3.33
	1
	
	652
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	71
	
	
	
	73%
	973
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	58
	
	
	
	56%
	746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	413
	
	
	
	
	3 752
	
	

	

	37.
	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Смена лобовой  доски, 100 м досок
	2.4
	1 013.25
	295.48
	18.24
	2 432
	709
	44
	16.11
	9.13
	17 415
	11 424
	400

	
	
	
	
	699.53
	
	
	1 679
	
	3.33
	1
	
	5 591
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	610
	
	
	
	73%
	8 340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	496
	
	
	
	56%
	6 397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 538
	
	
	
	
	32 152
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.624
	978.00
	299.35
	6.74
	610
	187
	4
	16.11
	9.15
	4 180
	3 009
	38

	
	
	
	
	671.92
	0.16
	
	419
	
	2.7
	18.69
	
	1 132
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	178
	
	
	
	80%
	2 409
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	88
	
	
	
	37%
	1 114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	876
	
	
	
	
	7 703
	
	

	

	39.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения
	2.4
	4 972.00
	72.11
	75.20
	11 933
	173
	180
	16.11
	7.68
	57 323
	2 788
	1 386

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	11 579
	13
	4.59
	16.09
	
	53 149
	211

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	201
	
	
	
	92%
	2 759
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	102
	
	
	
	44%
	1 320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 236
	
	
	
	
	61 402
	
	

	

	40.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.56
	775.58
	765.14
	10.44
	434
	428
	6
	16.12
	9.34
	6 962
	6 907
	55

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	2
	1
	18.83
	
	
	44

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	318
	
	
	
	63%
	4 379
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	215
	
	
	
	40%
	2 780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	967
	
	
	
	
	14 122
	
	

	

	41.
	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.56
	12 833.31
	745.23
	9.03
	7 187
	417
	5
	16.12
	8.58
	17 797
	6 727
	43

	
	
	
	
	12 079.05
	0.95
	
	6 764
	1
	1.63
	15.99
	
	11 026
	9

	
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	481
	
	
	
	98%
	6 601
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	297
	
	
	
	56%
	3 772
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 964
	
	
	
	
	28 170
	
	

	

	42.
	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	14
	88.07
	12.17
	
	1 233
	170
	
	16.12
	1
	5 722
	2 747
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	1 063
	
	2.8
	1
	
	2 975
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	175
	
	
	
	88%
	2 417
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	102
	
	
	
	48%
	1 319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 510
	
	
	
	
	9 458
	
	

	

	43.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	61.774
	48.13
	4.41
	36.66
	2 972
	272
	2 265
	16.1
	7.59
	28 593
	4 386
	17 189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 11.729+50.045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	272
	
	
	
	100%
	4 386
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	163
	
	
	
	60%
	2 632
	
	

	

	44.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	61.779
	16.40
	
	16.40
	1 013
	
	1 013
	1
	7.87
	7 974
	
	7 974

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 11.729+50.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Чердачное перекрытие

	

	45.
	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим) 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов
	1.76
	37.58
	27.06
	10.52
	66
	48
	19
	16.11
	7.44
	905
	767
	138

	
	
	
	
	
	0.97
	
	
	2
	3.11
	16.07
	
	
	27

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	53
	
	
	
	90%
	715
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	27
	
	
	
	43%
	341
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146
	
	
	
	
	1 961
	
	

	

	46.
	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя
	107
	47.52
	20.14
	27.38
	5 085
	2 155
	2 930
	16.11
	7.36
	56 275
	34 710
	21 565

	
	
	
	
	
	3.42
	
	
	366
	2.16
	16.11
	
	
	5 902

	
	Объем: 1070*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 723
	
	
	
	92%
	37 363
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 387
	
	
	
	44%
	17 869
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 194
	
	
	
	
	111 507
	
	

	

	47.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  перекрытия (прим), 100 м2 покрытия
	10.7
	286.73
	122.64
	1.26
	3 068
	1 312
	14
	16.11
	9.16
	26 943
	21 140
	124

	
	
	
	
	162.83
	
	
	1 742
	
	3.26
	1
	
	5 680
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	1 220
	
	
	
	79%
	16 701
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	840
	
	
	
	51%
	10 781
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 128
	
	
	
	
	54 425
	
	

	

	48.
	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	1337.5
	7.04
	
	
	9 416
	
	
	
	
	31 940
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	9 416
	
	23.88
	
	
	31 940
	

	
	Объем: 10.7*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	160.5
	202.86
	119.97
	82.89
	32 558
	19 255
	13 303
	16.11
	8.94
	429 129
	310 196
	118 933

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.43
	1
	
	
	

	
	Объем: 1070*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	17 330
	
	
	
	77%
	238 851
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11 553
	
	
	
	48%
	148 894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61 441
	
	
	
	
	816 874
	
	

	

	50.
	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	3274.2
	26.54
	
	
	86 897
	
	
	
	
	282 236
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	86 897
	
	86.2
	
	
	282 236
	

	
	Объем: 1070*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Покрытие пленкой  перекрытия, 100 м2 покрытия
	10.7
	286.73
	122.64
	1.26
	3 068
	1 312
	14
	16.11
	9.16
	26 943
	21 140
	124

	
	
	
	
	162.83
	
	
	1 742
	
	3.26
	1
	
	5 680
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	1 220
	
	
	
	79%
	16 701
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	840
	
	
	
	51%
	10 781
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 128
	
	
	
	
	54 425
	
	

	

	52.
	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	1337.5
	13.13
	
	
	17 561
	
	
	
	
	56 603
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	17 561
	
	42.32
	
	
	56 603
	

	
	Объем: 1070*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	1.76
	1 688.64
	38.89
	16.44
	2 972
	68
	29
	16.11
	7.44
	10 258
	1 103
	215

	
	
	
	
	1 633.31
	1.51
	
	2 875
	3
	3.11
	16.07
	
	8 940
	43

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	75
	
	
	
	90%
	1 031
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	38
	
	
	
	43%
	493
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 086
	
	
	
	
	11 782
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	583 922
	64 250
	27 951
	
	
	3 172 895
	1 035 154
	227 841

	
	
	
	491 289
	1 077
	
	
	
	1 902 876
	17 595

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	571 083
	62 963
	24 662
	
	
	3 105 847
	1 014 387
	202 580

	
	
	
	483 462
	1 074
	
	
	
	1 888 875
	17 542

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	219 040
	
	
	
	
	801 559
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5; %=71 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34; %=73 - по стр. 6, 36, 37; %=90 - по стр. 11, 45, 53; %=79 - по стр. 13, 47, 51; %=92 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46; %=77 - по стр. 17, 49; %=66 - по стр. 19, 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26, 38)
	58 194
	
	
	
	
	799 881
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 17, 49; %=52 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34; %=56 - по стр. 6, 36, 37; %=43 - по стр. 11, 45, 53; %=51 - по стр. 13, 47, 51; %=44 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46; %=50 - по стр. 19, 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26, 38)
	38 839
	
	
	
	
	500 200
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	668 116
	
	
	
	
	4 405 928
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	8 854
	1 015
	11
	
	
	30 481
	16 381
	98

	
	
	
	7 827
	3
	
	
	
	14 001
	53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 40; %=98 - по стр. 41; %=88 - по стр. 42)
	974
	
	
	
	
	13 398
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40; %=56 - по стр. 41; %=48 - по стр. 42)
	614
	
	
	
	
	7 871
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 442
	
	
	
	
	51 750
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 985
	272
	3 278
	
	
	36 567
	4 386
	25 163

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43)
	272
	
	
	
	
	4 386
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43)
	163
	
	
	
	
	2 632
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 985
	
	
	
	
	36 567
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	682 543
	
	
	
	
	4 494 245
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	14 606
	
	
	
	
	96 177
	
	

	
	ИТОГО
	697 149
	
	
	
	
	4 590 422
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	13 943
	
	
	
	
	91 808
	
	

	
	ИТОГО
	711 092
	
	
	
	
	4 682 230
	
	

	
	НДС 18%
	127 997
	
	
	
	
	842 801
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	839 089
	
	
	
	
	5 525 031
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	59 168
	
	
	
	
	813 279
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	39 453
	
	
	
	
	508 071
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	
	Стены, откосы

	

	54.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	26.35
	1 454.57
	549.87
	8.86
	38 328
	14 489
	234
	16.12
	9.13
	354 905
	233 566
	2 132

	
	
	
	
	895.84
	
	
	23 605
	
	5.05
	1
	
	119 207
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	15 938
	
	
	
	93%
	217 216
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	9 853
	
	
	
	54%
	126 126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64 118
	
	
	
	
	698 247
	
	

	

	55.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	2.63
	63.27
	49.68
	13.59
	166
	131
	36
	16.11
	1.78
	2 169
	2 105
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	102
	
	
	
	66%
	1 389
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	66
	
	
	
	40%
	842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	334
	
	
	
	
	4 400
	
	

	

	56.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	2.63
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	12 332
	520
	11 168
	16.12
	4.06
	56 007
	8 386
	45 342

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	644
	376
	3.54
	15.1
	
	2 279
	5 683

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	699
	
	
	
	66%
	9 286
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	448
	
	
	
	40%
	5 628
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 479
	
	
	
	
	70 920
	
	

	

	57.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов, 100 м2
	26.3011
	188.95
	188.95
	
	4 970
	4 970
	
	16.11
	1
	80 060
	80 060
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2430+200.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	4 920
	
	
	
	84%
	67 250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2 982
	
	
	
	48%
	38 429
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 872
	
	
	
	
	185 739
	
	

	

	58.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	10
	37.19
	25.77
	
	372
	258
	
	16.12
	1
	4 732
	4 154
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	114
	
	5.06
	1
	
	578
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	222
	
	
	
	73%
	3 032
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	181
	
	
	
	56%
	2 326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	774
	
	
	
	
	10 091
	
	

	

	59.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.07
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 380
	246
	8
	16.11
	6.69
	8 346
	3 955
	53

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 127
	1
	3.85
	16.09
	
	4 338
	17

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	212
	
	
	
	73%
	2 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	173
	
	
	
	56%
	2 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 765
	
	
	
	
	13 470
	
	

	

	60.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	26.3011
	80.30
	76.91
	1.68
	2 112
	2 023
	44
	16.11
	9.18
	33 112
	32 588
	404

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	45
	4
	2.64
	18.69
	
	119
	80

	
	Объем: 2430+200.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 926
	
	
	
	80%
	26 134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	953
	
	
	
	37%
	12 087
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 990
	
	
	
	
	71 334
	
	

	

	61.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	345.333
	15.82
	
	
	5 463
	
	
	
	
	17 912
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	5 463
	
	51.87
	
	
	17 912
	

	
	Объем: 2630.11*0.013/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен, 1 м3 изоляции
	243
	811.20
	235.30
	124.98
	197 121
	57 178
	30 369
	16.11
	7.47
	1 626 834
	921 142
	226 856

	
	
	
	
	450.92
	
	
	109 574
	
	4.37
	1
	
	478 836
	

	
	Объем: 2430*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	51 460
	
	
	
	77%
	709 279
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34 307
	
	
	
	48%
	442 148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282 888
	
	
	
	
	2 778 262
	
	

	

	63.
	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	235.71
	671.40
	
	
	158 256
	
	
	
	
	858 602
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	158 256
	
	3 642.62
	
	
	858 602
	

	
	Объем: 2430*0.1*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	24.3
	1 043.83
	675.65
	13.36
	25 365
	16 418
	325
	16.11
	9.09
	316 251
	264 499
	2 951

	
	
	
	
	354.82
	
	
	8 622
	
	5.66
	1
	
	48 801
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	12 970
	
	
	
	67%
	177 214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8 209
	
	
	
	40%
	105 800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46 544
	
	
	
	
	599 265
	
	

	

	65.
	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	2673
	12.74
	
	
	34 054
	
	
	
	
	68 215
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	34 054
	
	25.52
	
	
	68 215
	

	
	Объем: 2430*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен, откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	26.3011
	1 938.46
	448.56
	18.91
	50 984
	11 798
	497
	16.11
	9.34
	334 758
	190 060
	4 645

	
	
	
	
	1 470.99
	7.49
	
	38 689
	197
	3.62
	18.82
	
	140 053
	3 707

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	9 476
	
	
	
	67%
	129 824
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5 998
	
	
	
	40%
	77 507
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66 458
	
	
	
	
	542 089
	
	

	

	67.
	201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	1722.14
	5.87
	
	
	10 109
	
	
	
	
	32 187
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	10 109
	
	18.69
	
	
	32 187
	

	

	68.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	26.3011
	2 291.60
	114.18
	14.24
	60 272
	3 003
	374
	16.11
	9.07
	211 649
	48 381
	3 396

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	56 894
	
	2.81
	1
	
	159 872
	

	
	Объем: 2430+200.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 853
	
	
	
	80%
	38 705
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 411
	
	
	
	37%
	17 901
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64 536
	
	
	
	
	268 255
	
	

	

	
	Цоколь

	

	69.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных  (цоколь), 100 м2
	2.0106
	188.95
	188.95
	
	380
	380
	
	16.11
	1
	6 120
	6 120
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	376
	
	
	
	84%
	5 141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	228
	
	
	
	48%
	2 938
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	984
	
	
	
	
	14 198
	
	

	

	70.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.0106
	80.30
	76.91
	1.68
	161
	155
	3
	16.11
	9.18
	2 531
	2 491
	31

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	3
	
	2.64
	18.69
	
	9
	6

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	147
	
	
	
	80%
	1 998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	73
	
	
	
	37%
	924
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	381
	
	
	
	
	5 452
	
	

	

	71.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	26.399
	15.82
	
	
	418
	
	
	
	
	1 369
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	418
	
	51.87
	
	
	1 369
	

	
	Объем: 201.06*0.013/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1
	37.19
	25.77
	
	37
	26
	
	16.12
	1
	473
	415
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	11
	
	5.06
	1
	
	58
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	22
	
	
	
	73%
	303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	18
	
	
	
	56%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78
	
	
	
	
	1 008
	
	

	

	73.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.03
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	592
	105
	3
	16.11
	6.69
	3 577
	1 695
	23

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	483
	
	3.85
	16.09
	
	1 859
	7

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	90
	
	
	
	73%
	1 242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	74
	
	
	
	56%
	953
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	756
	
	
	
	
	5 773
	
	

	

	74.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	2.0106
	689.65
	675.65
	13.36
	1 387
	1 358
	27
	16.11
	9.09
	22 136
	21 885
	244

	
	
	
	
	0.64
	
	
	1
	
	5.66
	1
	
	7
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 073
	
	
	
	67%
	14 663
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	679
	
	
	
	40%
	8 754
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 139
	
	
	
	
	45 553
	
	

	

	75.
	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	221.166
	12.74
	
	
	2 818
	
	
	
	
	5 644
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	2 818
	
	25.52
	
	
	5 644
	

	
	Объем: 201.06*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	502.65
	9.39
	
	
	4 720
	
	
	
	
	8 032
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	4 720
	
	15.98
	
	
	8 032
	

	
	Объем: 201.06*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.0106
	2 074.12
	832.23
	83.91
	4 170
	1 673
	169
	16.11
	9.97
	36 881
	26 957
	1 682

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	2 328
	79
	3.54
	14.27
	
	8 242
	1 121

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 664
	
	
	
	80%
	22 462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	823
	
	
	
	37%
	10 389
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 658
	
	
	
	
	69 732
	
	

	

	78.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (цоколя), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.0106
	2 291.60
	114.18
	14.24
	4 607
	230
	29
	16.11
	9.07
	16 180
	3 698
	260

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	4 349
	
	2.81
	1
	
	12 222
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	219
	
	
	
	80%
	2 958
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	108
	
	
	
	37%
	1 368
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 934
	
	
	
	
	20 507
	
	

	

	
	Перенавеска эл. кабеля

	

	79.
	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м
	2
	80.15
	79.82
	0.33
	160
	160
	1
	16.11
	9.24
	2 578
	2 572
	6

	
	
	
	
	
	0.13
	
	
	
	1
	18.69
	
	
	5

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	136
	
	
	
	72%
	1 855
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	104
	
	
	
	52%
	1 340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	5 773
	
	

	

	80.
	ФЕРм 08-02-390-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м
	2
	322.11
	209.87
	42.31
	644
	420
	85
	17.1
	3.18
	7 970
	7 177
	269

	
	
	
	
	69.93
	0.17
	
	140
	
	3.74
	17.36
	
	523
	6

	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	399
	
	
	
	81%
	5 818
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	273
	
	
	
	52%
	3 735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 316
	
	
	
	
	17 523
	
	

	

	81.
	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, м
	204
	17.16
	
	
	3 500
	
	
	
	
	14 945
	
	

	
	
	
	
	17.16
	
	
	3 500
	
	4.27
	
	
	14 945
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =73.26/4.27

	

	82.
	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	2
	153.47
	101.06
	15.97
	307
	202
	32
	17.11
	7.84
	4 153
	3 458
	250

	
	
	
	
	36.43
	0.97
	
	73
	2
	6.09
	18
	
	444
	35

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	194
	
	
	
	81%
	2 829
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	133
	
	
	
	52%
	1 816
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633
	
	
	
	
	8 799
	
	

	

	
	Перенос газопровода

	

	83.
	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	1.9
	673.19
	525.85
	14.21
	1 279
	999
	27
	16.11
	5.27
	17 058
	16 096
	142

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	253
	4
	3.24
	18.78
	
	820
	79

	
	Удал.ресурсы:  509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	742
	
	
	
	63%
	10 190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	502
	
	
	
	40%
	6 470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 523
	
	
	
	
	33 718
	
	

	

	84.
	ТЕР 16-02-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	1.9
	5 798.80
	459.79
	154.10
	11 018
	874
	293
	16.11
	8.21
	53 716
	14 074
	2 404

	
	
	
	
	5 184.91
	3.59
	
	9 851
	7
	3.78
	16.09
	
	37 238
	110

	
	Удал.ресурсы:  103-9140;  301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 013
	
	
	
	98%
	13 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	626
	
	
	
	56%
	7 943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 657
	
	
	
	
	75 559
	
	

	

	85.
	507-0877 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм, 10 шт.
	0.76
	922.00
	
	
	701
	
	
	
	
	1 312
	
	

	
	
	
	
	922.00
	
	
	701
	
	1 726.89
	
	
	1 312
	

	
	Объем: 0.04*190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	301-0040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Хомуты для крепления труб, шт.
	19
	10.31
	
	
	196
	
	
	
	
	271
	
	

	
	
	
	
	10.31
	
	
	196
	
	14.25
	
	
	271
	

	

	87.
	ТЕР 19-01-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	1.9
	545.35
	480.01
	
	1 036
	912
	
	16.12
	1
	15 054
	14 702
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	124
	
	2.84
	1
	
	353
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 049
	
	
	
	98%
	14 408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	648
	
	
	
	56%
	8 233
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 732
	
	
	
	
	37 695
	
	

	

	
	Окна (МОП)

	

	88.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.365
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	683
	590
	92
	16.12
	9.34
	10 379
	9 518
	860

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	37
	1
	18.81
	
	
	687

	
	Объем: (0.9*1.45)*4*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	621
	
	
	
	84%
	8 572
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	376
	
	
	
	48%
	4 898
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 680
	
	
	
	
	23 850
	
	

	

	89.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.365
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	7 969
	1 010
	325
	16.11
	7.17
	37 046
	16 272
	2 332

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	6 634
	12
	2.78
	18.81
	
	18 442
	234

	
	Объем: (0.9*1.45)*4*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 083
	
	
	
	90%
	14 855
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	552
	
	
	
	43%
	7 098
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 604
	
	
	
	
	58 999
	
	

	

	90.
	203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	36.5
	2 102.05
	
	
	76 725
	
	
	
	
	116 210
	
	

	
	
	
	
	2 102.05
	
	
	76 725
	
	3 183.83
	
	
	116 210
	

	

	91.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.018
	5 874.09
	264.64
	24.75
	106
	5
	
	16.11
	9.15
	260
	77
	4

	
	
	
	
	5 584.70
	0.78
	
	101
	
	1.78
	18.69
	
	179
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	5
	
	
	
	90%
	69
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3
	
	
	
	43%
	33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114
	
	
	
	
	362
	
	

	

	92.
	101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	1.8
	76.10
	
	
	137
	
	
	
	
	489
	
	

	
	
	
	
	76.10
	
	
	137
	
	271.81
	
	
	489
	

	

	93.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.1225
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	805
	272
	17
	16.11
	10.46
	6 306
	4 379
	175

	
	
	
	
	4 217.99
	39.23
	
	517
	5
	3.39
	16.51
	
	1 752
	79

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	263
	
	
	
	80%
	3 566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	130
	
	
	
	37%
	1 649
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 198
	
	
	
	
	11 522
	
	

	

	94.
	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка перфоуголка, 100м
	0.938
	1 174.35
	257.23
	1.52
	1 102
	241
	1
	16.12
	9.16
	6 694
	3 889
	13

	
	
	
	
	915.60
	
	
	859
	
	3.25
	1
	
	2 791
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	268
	
	
	
	94%
	3 656
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	154
	
	
	
	51%
	1 983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 524
	
	
	
	
	12 333
	
	

	

	95.
	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.123
	577.83
	166.95
	5.06
	71
	21
	1
	16.12
	9.14
	512
	331
	6

	
	
	
	
	405.82
	0.20
	
	50
	
	3.52
	18.69
	
	176
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20
	
	
	
	80%
	265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	10
	
	
	
	37%
	122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	101
	
	
	
	
	899
	
	

	

	96.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1225
	1 392.74
	333.48
	15.69
	171
	41
	2
	16.12
	9.13
	1 107
	659
	18

	
	
	
	
	1 043.57
	0.20
	
	128
	
	3.37
	18.69
	
	431
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	39
	
	
	
	80%
	527
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19
	
	
	
	37%
	244
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229
	
	
	
	
	1 878
	
	

	

	97.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	3.0789
	2 956.30
	374.76
	6.66
	9 102
	1 154
	21
	16.11
	9.22
	40 579
	18 589
	189

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	7 928
	3
	2.75
	18.87
	
	21 801
	60

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	960
	
	
	
	71%
	13 241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	752
	
	
	
	52%
	9 697
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 814
	
	
	
	
	63 517
	
	

	

	
	Отмостка

	

	98.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.1371
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	372
	91
	281
	16.12
	7.26
	3 512
	1 474
	2 038

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	36
	1
	15.81
	
	
	561

	
	Объем: 137.1*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	132
	
	
	
	88%
	1 791
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	76
	
	
	
	48%
	977
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	580
	
	
	
	
	6 280
	
	

	

	99.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	30.162
	48.13
	4.41
	36.66
	1 452
	133
	1 106
	16.1
	7.59
	13 961
	2 142
	8 393

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.71*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	133
	
	
	
	100%
	2 142
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	80
	
	
	
	60%
	1 285
	
	

	

	100.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	2.194
	1 466.39
	1 466.39
	
	3 217
	3 217
	
	16.11
	1
	51 830
	51 830
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 137.1*1.0*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	2 316
	
	
	
	61%
	31 616
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	1 222
	
	
	
	31%
	16 067
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 756
	
	
	
	
	99 514
	
	

	

	101.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  (с трамбованием), 100 м3 грунта
	1.9198
	810.13
	810.13
	
	1 555
	1 555
	
	16.11
	1
	25 056
	25 056
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 219.4-(137.1*0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	1 120
	
	
	
	61%
	15 284
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	591
	
	
	
	31%
	7 767
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 266
	
	
	
	
	48 108
	
	

	

	102.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.274
	490.29
	490.29
	
	134
	134
	
	16.11
	1
	2 164
	2 164
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 137.1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	96
	
	
	
	61%
	1 320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	51
	
	
	
	31%
	671
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	281
	
	
	
	
	4 155
	
	

	

	103.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	74.002
	16.40
	
	16.40
	1 214
	
	1 214
	1
	7.87
	9 551
	
	9 551

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (27.4*1.6)+30.162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	104.
	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Выравнивание  стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	2.194
	1 044.57
	373.70
	20.87
	2 292
	820
	46
	16.11
	9.34
	18 685
	13 209
	428

	
	
	
	
	650.00
	8.27
	
	1 426
	18
	3.54
	18.81
	
	5 048
	341

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	662
	
	
	
	67%
	9 079
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	419
	
	
	
	40%
	5 420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 373
	
	
	
	
	33 184
	
	

	

	105.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.194
	7 076.66
	543.04
	228.03
	15 526
	1 191
	500
	16.12
	4.82
	69 346
	19 206
	2 411

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	13 834
	
	3.45
	1
	
	47 729
	

	
	Объем: 137.1*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 310
	
	
	
	93%
	17 862
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	810
	
	
	
	54%
	10 371
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 646
	
	
	
	
	97 579
	
	

	

	106.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.71
	203.51
	35.93
	41.45
	2 790
	493
	568
	16.12
	4.78
	18 680
	7 940
	2 716

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 729
	58
	4.64
	16.11
	
	8 024
	930

	
	Объем: 137.1*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	612
	
	
	
	94%
	8 338
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	353
	
	
	
	51%
	4 524
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 754
	
	
	
	
	31 542
	
	

	

	107.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.71
	452.40
	40.32
	76.78
	6 202
	553
	1 053
	16.11
	4.6
	34 020
	8 905
	4 842

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	4 597
	106
	4.41
	16.1
	
	20 273
	1 705

	
	Объем: 137.1*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	731
	
	
	
	94%
	9 973
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	422
	
	
	
	51%
	5 411
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 355
	
	
	
	
	49 405
	
	

	

	108.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.71
	730.22
	37.46
	0.38
	10 011
	514
	5
	16.11
	5.8
	50 355
	8 273
	30

	
	
	
	
	692.39
	
	
	9 493
	
	4.43
	1
	
	42 053
	

	
	Объем: 137.1*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	571
	
	
	
	94%
	7 777
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	329
	
	
	
	51%
	4 219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 911
	
	
	
	
	62 351
	
	

	

	
	Спуск в подвал

	

	109.
	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.1
	1 679.51
	942.47
	24.65
	168
	94
	2
	16.12
	9.21
	1 868
	1 519
	23

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	71
	
	4.57
	18.79
	
	326
	7

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	71
	
	
	
	65%
	992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	56
	
	
	
	48%
	732
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	296
	
	
	
	
	3 592
	
	

	

	110.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных  стен спуска в подвал, 1 м3
	2.5
	218.68
	77.46
	141.22
	547
	194
	353
	16.11
	4.18
	4 595
	3 120
	1 476

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	32
	1
	16.09
	
	
	520

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	224
	
	
	
	84%
	3 058
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	136
	
	
	
	48%
	1 747
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	906
	
	
	
	
	9 400
	
	

	

	111.
	ТЕР 08-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	2.5
	1 353.07
	54.77
	48.60
	3 383
	137
	122
	16.11
	9.67
	15 472
	2 206
	1 175

	
	
	
	
	1 249.70
	7.55
	
	3 124
	19
	3.87
	16.09
	
	12 091
	304

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	172
	
	
	
	93%
	2 334
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	106
	
	
	
	54%
	1 355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 661
	
	
	
	
	19 162
	
	

	

	
	Двери (подвал)

	

	112.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.03045
	1 143.95
	891.55
	252.40
	35
	27
	8
	16.12
	9.34
	509
	438
	72

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3
	1
	18.81
	
	
	57

	
	Объем: (0.87*1.75)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	30
	
	
	
	84%
	416
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18
	
	
	
	48%
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	1 162
	
	

	

	113.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	3.045
	91.08
	29.04
	27.29
	277
	88
	83
	16.11
	8.1
	2 512
	1 424
	673

	
	
	
	
	34.75
	
	
	106
	
	3.92
	1
	
	415
	

	
	Объем: (0.87*1.75)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  101-9411;  203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	71
	
	
	
	69%
	983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	63
	
	
	
	58%
	826
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	412
	
	
	
	
	4 320
	
	

	

	114.
	С Цена поставщ. 
Блок дверной металлический, м2
	3.045
	730.68
	
	
	2 225
	
	
	
	
	9 500
	
	

	
	
	
	
	730.68
	
	
	2 225
	
	4.27
	
	
	9 500
	

	
	Объем: (0.87*1.75)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3000*1.04/4.27

	

	
	Окна (подвал)

	

	115.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.33432
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	580
	496
	84
	16.12
	9.34
	8 776
	7 988
	788

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	33
	1
	18.81
	
	
	629

	
	Объем: (0.83*0.81)+(0.84*0.5)*78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	524
	
	
	
	84%
	7 238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	317
	
	
	
	48%
	4 136
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 421
	
	
	
	
	20 150
	
	

	

	116.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.33432
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	7 095
	771
	248
	16.11
	7.17
	31 092
	12 420
	1 780

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	6 076
	10
	2.78
	18.81
	
	16 892
	179

	
	Объем: (0.83*0.81)+(0.84*0.5)*78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	828
	
	
	
	90%
	11 339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	422
	
	
	
	43%
	5 418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 345
	
	
	
	
	47 849
	
	

	

	117.
	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	33.432
	3 070.76
	
	
	102 662
	
	
	
	
	175 481
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	102 662
	
	5 248.9
	
	
	175 481
	

	
	Объем: (0.83*0.81)+(0.84*0.5)*78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3095
	4 993.78
	2 313.83
	83.97
	1 546
	716
	26
	16.11
	9.34
	15 066
	11 537
	243

	
	
	
	
	2 595.97
	33.28
	
	803
	10
	4.09
	18.81
	
	3 286
	194

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	690
	
	
	
	80%
	9 385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	341
	
	
	
	37%
	4 340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 577
	
	
	
	
	28 791
	
	

	

	119.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3095
	189.33
	101.80
	2.94
	59
	32
	1
	16.11
	9.17
	626
	508
	8

	
	
	
	
	84.59
	0.16
	
	26
	
	4.2
	18.69
	
	110
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	30
	
	
	
	80%
	407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	15
	
	
	
	37%
	188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104
	
	
	
	
	1 222
	
	

	

	120.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	25.81
	48.13
	4.41
	36.66
	1 242
	114
	946
	16.1
	7.59
	11 947
	1 833
	7 182

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.41+12.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	114
	
	
	
	100%
	1 833
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	68
	
	
	
	60%
	1 100
	
	

	

	121.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	25.81
	16.40
	
	16.40
	423
	
	423
	1
	7.87
	3 331
	
	3 331

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.41+12.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	901 293
	133 232
	51 252
	
	
	5 023 256
	2 147 142
	341 911

	
	
	
	716 416
	1 052
	
	
	
	2 527 846
	17 344

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 312
	782
	118
	
	
	30 958
	13 207
	525

	
	
	
	4 414
	2
	
	
	
	17 224
	46

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 201
	
	
	
	
	16 257
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 79; %=81 - по стр. 80, 82)
	729
	
	
	
	
	10 503
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 79, 80, 82)
	510
	
	
	
	
	6 892
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 551
	
	
	
	
	48 353
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	868 771
	130 242
	47 042
	
	
	4 847 764
	2 098 366
	309 710

	
	
	
	691 487
	1 039
	
	
	
	2 439 691
	17 109

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	387 478
	
	
	
	
	1 261 454
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 54, 105, 111; %=66 - по стр. 55, 56; %=84 - по стр. 57, 69, 88, 110, 112, 115; %=73 - по стр. 58, 59, 72, 73; %=80 - по стр. 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119; %=77 - по стр. 62; %=67 - по стр. 64, 66, 74, 104; %=98 - по стр. 87; %=90 - по стр. 89, 91, 116; %=94 - по стр. 94, 106-108; %=71 - по стр. 97; %=88 - по стр. 98; %=61 - по стр. 100-102; %=65 - по стр. 109)
	118 797
	
	
	
	
	1 628 366
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 54, 105, 111; %=40 - по стр. 55, 56, 64, 66, 74, 104; %=48 - по стр. 57, 62, 69, 88, 98, 109, 110, 112, 115; %=56 - по стр. 58, 59, 72, 73, 87; %=37 - по стр. 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119; %=43 - по стр. 89, 91, 116; %=51 - по стр. 94, 106-108; %=52 - по стр. 97; %=31 - по стр. 100-102)
	74 910
	
	
	
	
	964 117
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 062 478
	
	
	
	
	7 440 247
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 386
	88
	83
	
	
	34 699
	1 424
	673

	
	
	
	10 215
	
	
	
	
	32 602
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 113)
	71
	
	
	
	
	983
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 113)
	63
	
	
	
	
	826
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 520
	
	
	
	
	36 508
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	12 493
	1 873
	320
	
	
	71 045
	30 170
	2 546

	
	
	
	10 300
	11
	
	
	
	38 329
	189

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 83; %=98 - по стр. 84)
	1 755
	
	
	
	
	24 091
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 83; %=56 - по стр. 84)
	1 127
	
	
	
	
	14 413
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	15 375
	
	
	
	
	109 549
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 331
	247
	3 689
	
	
	38 790
	3 975
	28 457

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 99, 120)
	247
	
	
	
	
	3 975
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 99, 120)
	148
	
	
	
	
	2 385
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 331
	
	
	
	
	38 790
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 099 255
	
	
	
	
	7 673 447
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	23 524
	
	
	
	
	164 212
	
	

	
	ИТОГО
	1 122 779
	
	
	
	
	7 837 659
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	22 456
	
	
	
	
	156 753
	
	

	
	ИТОГО
	1 145 235
	
	
	
	
	7 994 412
	
	

	
	НДС 18%
	206 142
	
	
	
	
	1 438 994
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 351 377
	
	
	
	
	9 433 406
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	121 352
	
	
	
	
	1 663 943
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	76 610
	
	
	
	
	986 248
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Потолок

	

	122.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхности потолков, 100 м2
	8.029
	188.95
	188.95
	
	1 517
	1 517
	
	16.11
	1
	24 440
	24 440
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 502
	
	
	
	84%
	20 530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	910
	
	
	
	48%
	11 731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 929
	
	
	
	
	56 701
	
	

	

	123.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	8.029
	57.10
	31.22
	
	458
	251
	
	16.11
	1
	4 874
	4 038
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	208
	
	4.02
	1
	
	835
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	201
	
	
	
	68%
	2 746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	126
	
	
	
	40%
	1 615
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	784
	
	
	
	
	9 235
	
	

	

	124.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.15
	374.88
	82.80
	15.62
	1 181
	261
	49
	16.11
	2.72
	6 844
	4 202
	134

	
	
	
	
	276.46
	0.17
	
	871
	1
	2.88
	16.45
	
	2 508
	9

	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	212
	
	
	
	69%
	2 906
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	157
	
	
	
	48%
	2 021
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 550
	
	
	
	
	11 771
	
	

	

	125.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.15
	634.96
	50.89
	10.37
	2 000
	160
	33
	16.11
	3.33
	6 848
	2 583
	109

	
	
	
	
	573.70
	0.17
	
	1 807
	1
	2.3
	16.45
	
	4 156
	9

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	130
	
	
	
	69%
	1 788
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	97
	
	
	
	48%
	1 244
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 227
	
	
	
	
	9 881
	
	

	

	126.
	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	8.029
	2 234.95
	1 048.26
	180.42
	17 944
	8 416
	1 449
	16.11
	11.72
	182 622
	135 590
	16 978

	
	
	
	
	1 006.27
	103.89
	
	8 079
	834
	3.72
	14.8
	
	30 055
	12 345

	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8 788
	
	
	
	80%
	118 348
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 348
	
	
	
	37%
	54 736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 079
	
	
	
	
	355 706
	
	

	

	127.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	8.029
	210.27
	122.16
	3.53
	1 688
	981
	28
	16.11
	9.17
	18 913
	15 801
	260

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	679
	2
	4.2
	18.69
	
	2 853
	29

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	934
	
	
	
	80%
	12 664
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	462
	
	
	
	37%
	5 857
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 084
	
	
	
	
	37 434
	
	

	

	
	Стены

	

	128.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхности стен, отдельными местами, 100 м2
	11.037
	188.95
	188.95
	
	2 085
	2 085
	
	16.11
	1
	33 596
	33 596
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 064
	
	
	
	84%
	28 221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 251
	
	
	
	48%
	16 126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 400
	
	
	
	
	77 943
	
	

	

	129.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	27.5913
	57.10
	31.22
	
	1 575
	861
	
	16.11
	1
	16 748
	13 877
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	714
	
	4.02
	1
	
	2 871
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	689
	
	
	
	68%
	9 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	431
	
	
	
	40%
	5 551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 694
	
	
	
	
	31 735
	
	

	

	130.
	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	27.5913
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	60 793
	27 647
	4 978
	16.11
	11.72
	609 082
	445 393
	58 342

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	28 168
	2 866
	3.74
	14.8
	
	105 347
	42 424

	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	28 987
	
	
	
	80%
	390 254
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	14 341
	
	
	
	37%
	180 492
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104 121
	
	
	
	
	1 179 828
	
	

	

	131.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	27.5913
	210.27
	122.16
	3.53
	5 802
	3 370
	97
	16.11
	9.17
	64 993
	54 299
	892

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	2 334
	5
	4.2
	18.69
	
	9 803
	101

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 206
	
	
	
	80%
	43 520
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 586
	
	
	
	37%
	20 128
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 595
	
	
	
	
	128 641
	
	

	

	
	Полы

	

	132.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.8029
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	5 541
	1 723
	3 817
	16.11
	4.89
	46 429
	27 762
	18 666

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	380
	1
	16.1
	
	
	6 121

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	2 187
	
	
	
	88%
	29 817
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 262
	
	
	
	48%
	16 264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 990
	
	
	
	
	92 510
	
	

	

	133.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	144.522
	48.13
	4.41
	36.66
	6 955
	637
	5 298
	16.1
	7.59
	66 892
	10 261
	40 213

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 80.29*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	637
	
	
	
	100%
	10 261
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	382
	
	
	
	60%
	6 157
	
	

	

	134.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.8029
	1 466.39
	1 466.39
	
	1 177
	1 177
	
	16.11
	1
	18 967
	18 967
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 802.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	847
	
	
	
	61%
	11 570
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	447
	
	
	
	31%
	5 880
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 472
	
	
	
	
	36 417
	
	

	

	135.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.8029
	426.34
	426.34
	
	342
	342
	
	16.11
	1
	5 515
	5 515
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	246
	
	
	
	61%
	3 364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	130
	
	
	
	31%
	1 710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	718
	
	
	
	
	10 589
	
	

	

	136.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	256.928
	16.40
	
	16.40
	4 214
	
	4 214
	1
	7.87
	33 161
	
	33 161

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 80.29*1.8+80.29*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	137.
	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	32.116
	394.59
	43.33
	92.13
	12 673
	1 392
	2 959
	16.11
	4.6
	78 640
	22 419
	13 611

	
	
	
	
	259.13
	9.27
	
	8 322
	298
	5.12
	16.1
	
	42 610
	4 793

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 876
	
	
	
	94%
	25 579
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 082
	
	
	
	51%
	13 878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 631
	
	
	
	
	118 097
	
	

	

	138.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	80.29
	737.79
	44.95
	0.45
	59 237
	3 609
	36
	16.11
	5.8
	304 619
	58 137
	210

	
	
	
	
	692.39
	
	
	55 592
	
	4.43
	1
	
	246 273
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	4 006
	
	
	
	94%
	54 649
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	2 310
	
	
	
	51%
	29 650
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65 553
	
	
	
	
	388 918
	
	

	

	139.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	8.029
	3 484.06
	914.63
	658.51
	27 973
	7 344
	5 287
	16.12
	4.15
	226 392
	118 378
	21 942

	
	
	
	
	1 910.92
	9.07
	
	15 343
	73
	5.61
	18.81
	
	86 073
	1 370

	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	8 233
	
	
	
	94%
	112 563
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	4 747
	
	
	
	51%
	61 071
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 953
	
	
	
	
	400 027
	
	

	

	140.
	101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2
	931.364
	33.27
	
	
	30 986
	
	
	
	
	59 347
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	30 986
	
	63.72
	
	
	59 347
	

	
	Объем: 8.029*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	141.
	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	1.477
	502.06
	163.97
	60.72
	742
	242
	90
	16.11
	8.04
	6 683
	3 902
	721

	
	
	
	
	277.37
	3.63
	
	410
	5
	5.03
	16.07
	
	2 061
	86

	
	Объем: 802.9*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	235
	
	
	
	80%
	3 190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	136
	
	
	
	44%
	1 755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 113
	
	
	
	
	11 628
	
	

	

	142.
	204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т
	1.477
	5 486.84
	
	
	8 104
	
	
	
	
	34 203
	
	

	
	
	
	
	5 486.84
	
	
	8 104
	
	23 157.06
	
	
	34 203
	

	
	Объем: 802.9*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	143.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	8.029
	1 809.82
	459.64
	70.56
	14 531
	3 690
	567
	16.12
	8.92
	116 222
	59 490
	5 053

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	10 274
	198
	5.03
	18.81
	
	51 679
	3 717

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	4 316
	
	
	
	94%
	59 415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	2 488
	
	
	
	51%
	32 236
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 335
	
	
	
	
	207 872
	
	

	

	144.
	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	8.029
	2 010.11
	34.94
	74.61
	16 139
	281
	599
	16.1
	8.73
	86 655
	4 517
	5 230

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	15 260
	196
	5.04
	18.83
	
	76 908
	3 687

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	529
	
	
	
	94%
	7 712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	305
	
	
	
	51%
	4 184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 974
	
	
	
	
	98 551
	
	

	

	
[bookmark: _GoBack]

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 768 872
	263 468
	108 704
	
	
	10 248 836
	4 245 463
	785 274

	
	
	
	1 394 856
	6 988
	
	
	
	5 188 304
	109 630

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 312
	782
	118
	
	
	30 958
	13 207
	525

	
	
	
	4 414
	2
	
	
	
	17 224
	46

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 201
	
	
	
	
	16 257
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 79; %=81 - по стр. 80, 82)
	729
	
	
	
	
	10 503
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 79, 80, 82)
	510
	
	
	
	
	6 892
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 551
	
	
	
	
	48 353
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 712 342
	258 554
	91 693
	
	
	9 906 243
	4 165 659
	654 438

	
	
	
	1 362 100
	6 972
	
	
	
	5 086 148
	109 342

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	645 608
	
	
	
	
	2 156 563
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 57, 69, 88, 110, 112, 115, 122, 128; %=71 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34, 97; %=73 - по стр. 6, 36, 37, 58, 59, 72, 73; %=90 - по стр. 11, 45, 53, 89, 91, 116; %=79 - по стр. 13, 47, 51; %=92 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46; %=77 - по стр. 17, 49, 62; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 55, 56; %=67 - по стр. 25, 64, 66, 74, 104; %=80 - по стр. 26, 38, 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119, 126, 127, 130, 131, 141; %=93 - по стр. 54, 105, 111; %=98 - по стр. 87; %=94 - по стр. 94, 106-108, 137-139, 143, 144; %=88 - по стр. 98, 132; %=61 - по стр. 100-102, 134, 135; %=65 - по стр. 109; %=68 - по стр. 123, 129; %=69 - по стр. 124, 125)
	246 180
	
	
	
	
	3 366 518
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 17, 49, 57, 62, 69, 88, 98, 109, 110, 112, 115, 122, 124, 125, 128, 132; %=52 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34, 97; %=56 - по стр. 6, 36, 37, 58, 59, 72, 73, 87; %=43 - по стр. 11, 45, 53, 89, 91, 116; %=51 - по стр. 13, 47, 51, 94, 106-108, 137-139, 143, 144; %=44 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46, 141; %=50 - по стр. 19, 21, 23; %=40 - по стр. 25, 55, 56, 64, 66, 74, 104, 123, 129; %=37 - по стр. 26, 38, 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119, 126, 127, 130, 131; %=54 - по стр. 54, 105, 111; %=31 - по стр. 100-102, 134, 135)
	150 364
	
	
	
	
	1 930 446
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 108 886
	
	
	
	
	15 203 207
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 386
	88
	83
	
	
	34 699
	1 424
	673

	
	
	
	10 215
	
	
	
	
	32 602
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 113)
	71
	
	
	
	
	983
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 113)
	63
	
	
	
	
	826
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 520
	
	
	
	
	36 508
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	21 347
	2 888
	331
	
	
	101 526
	46 551
	2 644

	
	
	
	18 127
	14
	
	
	
	52 330
	242

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 40, 83; %=98 - по стр. 41, 84; %=88 - по стр. 42)
	2 729
	
	
	
	
	37 489
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 83; %=56 - по стр. 41, 84; %=48 - по стр. 42)
	1 741
	
	
	
	
	22 284
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	25 817
	
	
	
	
	161 299
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	19 485
	1 156
	16 479
	
	
	175 410
	18 622
	126 994

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 99, 120, 133)
	1 156
	
	
	
	
	18 622
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 99, 120, 133)
	693
	
	
	
	
	11 174
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	19 485
	
	
	
	
	175 410
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	2 171 259
	
	
	
	
	15 624 777
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	46 465
	
	
	
	
	334 370
	
	

	
	ИТОГО
	2 217 724
	
	
	
	
	15 959 147
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	44 354
	
	
	
	
	319 183
	
	

	
	ИТОГО
	2 262 078
	
	
	
	
	16 278 330
	
	

	
	НДС 18%
	407 174
	
	
	
	
	2 930 099
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 669 252
	
	
	
	
	19 208 429
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	249 709
	
	
	
	
	3 415 493
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	152 678
	
	
	
	
	1 960 448
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