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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 6-8 по Ленинскому  проспекту г.Калининград

	Сметная стоимость:
	1 224.287
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.754
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	130.341
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0666
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	459.59
	142.95
	316.64
	16.9
	5.27
	4 084
	2 416
	1 669

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	31.51
	1
	16.9
	
	
	532

	
	Объем: 74*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	181.44
	
	
	
	88%
	2 594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	104.68
	
	
	
	48%
	1 415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	745.70
	
	
	
	
	8 093
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.18
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	304.17
	112.55
	191.62
	16.91
	4.91
	2 844
	1 903
	941

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	19.00
	1
	16.9
	
	
	321

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	136.81
	
	
	
	88%
	1 957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	78.93
	
	
	
	48%
	1 068
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	519.91
	
	
	
	
	5 869
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	16.434
	3.71
	
	3.13
	60.91
	
	51.44
	1
	8.66
	579
	
	445

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	5.92
	1
	14.17
	
	
	84

	
	Объем: 6.66*2.2+(18*0.3*0.15)*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	5.92
	
	
	
	100%
	84
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3.55
	
	
	
	60%
	50
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	16.43
	16.40
	
	16.40
	269.45
	
	269.45
	
	9.26
	2 495
	
	2 495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.66*2.2+(18*0.3*0.15)*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.16
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	775.49
	19.98
	753.82
	16.9
	9.37
	7 409
	338
	7 063

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	1.69
	105.25
	4.72
	16.91
	
	8
	1 780

	
	Объем: 400*0.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	118.97
	
	
	
	81%
	1 716
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	53.85
	
	
	
	34%
	720
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	948.31
	
	
	
	
	9 845
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	256
	16.40
	
	16.40
	4 198.40
	
	4 198.40
	
	9.26
	38 877
	
	38 877

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 160*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.16
	344.93
	24.76
	314.90
	55.19
	3.96
	50.38
	16.9
	9.05
	527
	67
	456

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.84
	7.87
	4.72
	16.91
	
	4
	133

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11.24
	
	
	
	81%
	162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	5.09
	
	
	
	34%
	68
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.52
	
	
	
	
	757
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.8
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	2 016.11
	107.02
	1 894.69
	16.9
	6.09
	13 411
	1 809
	11 539

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	14.40
	158.78
	4.43
	16.91
	
	64
	2 685

	
	Объем: 400*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	377.44
	
	
	
	121%
	5 438
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	215.30
	
	
	
	65%
	2 921
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 608.84
	
	
	
	
	21 770
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	88
	104.66
	
	
	9 210.08
	
	
	
	
	43 014
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	9 210.08
	
	488.8
	
	
	43 014
	

	
	Объем: 80*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.4
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	1 901.08
	128.18
	1 729.70
	16.9
	7.4
	15 316
	2 166
	12 800

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	43.20
	244.99
	8.11
	16.91
	
	350
	4 143

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	529.90
	
	
	
	121%
	7 634
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	302.27
	
	
	
	65%
	4 101
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 733.25
	
	
	
	
	27 051
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0046 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3
	6
	292.58
	
	
	1 755.48
	
	
	
	
	7 363
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	1 755.48
	
	1 227.22
	
	
	7 363
	

	
	Объем: 0.400*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТССЦ 408-0047 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3
	75.6
	246.68
	
	
	18 649.01
	
	
	
	
	89 188
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	18 649.01
	
	1 179.73
	
	
	89 188
	

	
	Объем: 0.400*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.2
	540.62
	
	540.62
	108.12
	
	108.12
	1
	8.6
	930
	
	930

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	11.80
	4.84
	16.91
	
	
	200

	
	Объем: 400*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	16.76
	
	
	
	121%
	242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	9.56
	
	
	
	65%
	130
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.43
	
	
	
	
	1 302
	
	

	

	14.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	20.4
	280.61
	
	
	5 724.44
	
	
	
	
	42 605
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	5 724.44
	
	2 088.48
	
	
	42 605
	

	
	Объем: 20*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	40
	144.06
	122.25
	15.86
	5 762.40
	4 890.00
	634.40
	16.91
	5.52
	87 296
	82 690
	3 502

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	238.00
	29.20
	4.64
	16.79
	
	1 104
	490

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	6 985.26
	
	
	
	121%
	100 648
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	3 984.55
	
	
	
	65%
	54 067
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 732.22
	
	
	
	
	242 011
	
	

	

	16.
	Цена поставщика. 

Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич)  бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2
	408
	108.87
	
	
	44 417.32
	
	
	1
	1
	215 424
	
	

	
	
	
	
	108.87
	
	
	44 417.32
	
	4.85
	1
	
	215 424
	

	
	Объем: 400*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =480*1.10/4.85

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см

	

	17.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0109
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	52.83
	1.36
	51.35
	16.9
	9.37
	505
	23
	481

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.11
	7.17
	4.72
	16.91
	
	1
	121

	
	Объем: 35*0.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.10
	
	
	
	81%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3.67
	
	
	
	34%
	49
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64.60
	
	
	
	
	671
	
	

	

	18.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	17.4
	16.40
	
	16.40
	285.36
	
	285.36
	
	9.26
	2 642
	
	2 642

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.9*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0109
	344.93
	24.76
	314.90
	3.76
	0.27
	3.43
	16.9
	9.05
	36
	5
	31

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.06
	0.54
	4.72
	16.91
	
	
	9

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.77
	
	
	
	81%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.35
	
	
	
	34%
	5
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.88
	
	
	
	
	52
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.07
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	176.41
	9.36
	165.79
	16.9
	6.09
	1 173
	158
	1 010

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	1.26
	13.89
	4.43
	16.91
	
	6
	235

	
	Объем: 35*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	33.02
	
	
	
	121%
	476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	18.83
	
	
	
	65%
	255
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	228.26
	
	
	
	
	1 904
	
	

	

	21.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	7.7
	104.66
	
	
	805.88
	
	
	
	
	3 764
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	805.88
	
	488.8
	
	
	3 764
	

	
	Объем: 7*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.0175
	540.62
	
	540.62
	9.46
	
	9.46
	1
	8.6
	81
	
	81

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	1.03
	4.84
	16.91
	
	
	17

	
	Объем: 35*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1.46
	
	
	
	121%
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.83
	
	
	
	65%
	11
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.76
	
	
	
	
	113
	
	

	

	23.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	17.85
	280.61
	
	
	5 008.89
	
	
	
	
	37 279
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	5 008.89
	
	2 088.48
	
	
	37 279
	

	
	Объем: 17.5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	3.5
	144.06
	122.25
	15.86
	504.21
	427.88
	55.51
	16.91
	5.52
	7 638
	7 235
	306

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	20.83
	2.56
	4.64
	16.79
	
	97
	43

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	611.22
	
	
	
	121%
	8 806
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	348.66
	
	
	
	65%
	4 731
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 464.09
	
	
	
	
	21 175
	
	

	

	25.
	Цена поставщика. 

Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3
	35.7
	104.33
	
	
	3 724.58
	
	
	1
	1
	18 064
	
	

	
	
	
	
	104.33
	
	
	3 724.58
	
	4.85
	1
	
	18 064
	

	
	Объем: 35*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =460*1.10/4.85

	

	
	Установка бортовых камней

	

	26.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0117
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	56.71
	1.46
	55.12
	16.9
	9.37
	542
	25
	517

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.12
	7.70
	4.72
	16.91
	
	1
	130

	
	Объем: 130*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.70
	
	
	
	81%
	126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3.94
	
	
	
	34%
	53
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.35
	
	
	
	
	720
	
	

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	18.7
	16.40
	
	16.40
	306.68
	
	306.68
	
	9.26
	2 840
	
	2 840

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11.7*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0117
	344.93
	24.76
	314.90
	4.04
	0.29
	3.68
	16.9
	9.05
	39
	5
	33

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.06
	0.58
	4.72
	16.91
	
	
	10

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.83
	
	
	
	81%
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.37
	
	
	
	34%
	5
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.24
	
	
	
	
	56
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0585
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	147.43
	7.83
	138.55
	16.9
	6.09
	981
	132
	844

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	1.05
	11.61
	4.43
	16.91
	
	5
	196

	
	Объем: 130*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	27.60
	
	
	
	121%
	397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	15.75
	
	
	
	65%
	213
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	190.78
	
	
	
	
	1 591
	
	

	

	30.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	6.14
	104.66
	
	
	642.61
	
	
	
	
	3 001
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	642.61
	
	488.8
	
	
	3 001
	

	
	Объем: 5.58*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	1.3
	5 013.40
	682.44
	81.37
	6 517.42
	887.17
	105.78
	16.91
	7.71
	41 783
	15 002
	816

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	5 524.47
	13.33
	4.7
	16.91
	
	25 965
	225

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 278.71
	
	
	
	121%
	18 425
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	729.41
	
	
	
	65%
	9 898
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 525.54
	
	
	
	
	70 105
	
	

	

	32.
	ТССЦ 403-8021 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	130
	76.13
	
	
	9 896.90
	
	
	
	
	45 304
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	9 896.90
	
	348.49
	
	
	45 304
	

	

	33.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.00185
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	8.97
	0.23
	8.72
	16.9
	9.37
	86
	4
	82

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.02
	1.22
	4.72
	16.91
	
	
	21

	
	Объем: 22*0.28*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1.38
	
	
	
	81%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.62
	
	
	
	34%
	9
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.97
	
	
	
	
	115
	
	

	

	34.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	3
	16.40
	
	16.40
	49.20
	
	49.20
	
	9.26
	456
	
	456

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.85*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.00185
	344.93
	24.76
	314.90
	0.64
	0.05
	0.58
	16.9
	9.05
	6
	1
	5

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.01
	0.09
	4.72
	16.91
	
	
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.13
	
	
	
	81%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.06
	
	
	
	34%
	1
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.83
	
	
	
	
	9
	
	

	

	36.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0062
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	15.62
	0.83
	14.68
	16.9
	6.09
	104
	14
	89

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	0.11
	1.23
	4.43
	16.91
	
	
	21

	
	Объем: 22*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	2.93
	
	
	
	121%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1.67
	
	
	
	65%
	23
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.21
	
	
	
	
	169
	
	

	

	37.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	0.68
	104.66
	
	
	71.17
	
	
	
	
	332
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	71.17
	
	488.8
	
	
	332
	

	
	Объем: 0.62*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.22
	937.76
	682.44
	81.37
	206.31
	150.14
	17.90
	16.91
	7.71
	2 857
	2 539
	138

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	38.27
	2.26
	4.7
	16.91
	
	180
	38

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	216.41
	
	
	
	121%
	3 118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	123.44
	
	
	
	65%
	1 675
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	546.16
	
	
	
	
	7 650
	
	

	

	39.
	ТССЦ 402-0004 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0044
	569.06
	
	
	2.50
	
	
	
	
	13
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	2.50
	
	2 961.87
	
	
	13
	

	
	Объем: (0.22)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТССЦ 401-0006 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	1.116
	685.00
	
	
	764.46
	
	
	
	
	3 645
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	764.46
	
	3 266.42
	
	
	3 645
	

	
	Объем: (0.22)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	ТССЦ 403-8023 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	22
	34.14
	
	
	751.08
	
	
	
	
	4 159
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	751.08
	
	189.04
	
	
	4 159
	

	

	
	прочие работы.

	

	42.
	ТЕРр 68-37-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец
	11
	103.99
	11.18
	3.04
	1 143.89
	122.98
	33.44
	16.91
	9.48
	9 921
	2 080
	317

	
	
	
	
	89.77
	
	
	987.47
	
	7.62
	1
	
	7 525
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	127.90
	
	
	
	88%
	1 830
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	73.79
	
	
	
	48%
	998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 345.58
	
	
	
	
	12 750
	
	

	

	43.
	ТЕР 27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.1
	466.00
	165.14
	182.08
	46.60
	16.51
	18.21
	16.91
	8.84
	509
	279
	161

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	11.88
	0.83
	5.76
	16.91
	
	68
	14

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	24.62
	
	
	
	121%
	355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	14.05
	
	
	
	65%
	190
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	
	
	
	1 054
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	126 870.85
	7 031.00
	11 522.10
	
	
	759 122
	118 891
	91 566

	
	
	
	108 308.25
	678.36
	
	
	
	548 533
	11 450

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	121 700.85
	7 031.00
	6 361.57
	
	
	711 233
	118 891
	43 811

	
	
	
	108 308.25
	672.44
	
	
	
	548 533
	11 366

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	101 424.40
	
	
	
	
	513 155
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 42; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 33, 35; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 43)
	10 701.60
	
	
	
	
	154 148
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 42; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 33, 35; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 43)
	6 089.65
	
	
	
	
	82 605
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	138 492.10
	
	
	
	
	947 986
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 170.00
	
	5 160.53
	
	
	47 889
	
	47 755

	
	
	
	
	5.92
	
	
	
	
	84

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	5.92
	
	
	
	
	84
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	3.55
	
	
	
	
	50
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 170.00
	
	
	
	
	47 889
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	143 662.10
	
	
	
	
	995 875
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 074.37
	
	
	
	
	21 312
	
	

	
	ИТОГО
	146 736.47
	
	
	
	
	1 017 187
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 934.73
	
	
	
	
	20 344
	
	

	
	ИТОГО
	149 671.20
	
	
	
	
	1 037 531
	
	

	
	НДС 18%
	26 940.82
	
	
	
	
	186 756
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	176 612.02
	
	
	
	
	1 224 287
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 701.60
	
	
	
	
	154 148
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 089.65
	
	
	
	
	82 605
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


9

