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	Объект:
	Многоквартирный дом №20 по ул. Солнечный бульвар

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт крыши МКД №20 по ул. Солнечный бульвар г. Калининграда

	Сметная стоимость:
	1 196.973
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.224
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	163.583
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Высота здания - 31м  (31-15)*0,5=8%

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	11.232
	164.91
	119.07
	45.84
	1 852
	1 337
	515
	14.4
	6.44
	22 574
	19 258
	3 316

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 324
	
	
	
	84%
	16 177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	802
	
	
	
	48%
	9 244
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 978
	
	
	
	
	47 995
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	1.2
	2 700.82
	1 318.74
	143.55
	3 241
	1 582
	172
	14.4
	4.63
	31 121
	22 788
	798

	
	
	
	
	1 238.53
	15.51
	
	1 486
	19
	5.07
	14.39
	
	7 535
	268

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н5= 1.08

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 329
	
	
	
	71%
	16 370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 041
	
	
	
	52%
	11 989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 610
	
	
	
	
	59 480
	
	

	

	3.
	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	9.12
	182.92
	32.27
	5.06
	1 668
	294
	46
	14.4
	8.25
	12 784
	4 238
	381

	
	
	
	
	145.59
	
	
	1 328
	
	6.15
	1
	
	8 166
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.08

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	318
	
	
	
	92%
	3 899
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	162
	
	
	
	44%
	1 865
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 147
	
	
	
	
	18 548
	
	

	

	4.
	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	9.12
	492.14
	177.99
	58.46
	4 488
	1 623
	533
	14.4
	5.84
	37 309
	23 375
	3 114

	
	
	
	
	255.69
	3.78
	
	2 332
	34
	4.64
	14.39
	
	10 820
	495

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.08

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 790
	
	
	
	92%
	21 960
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	911
	
	
	
	44%
	10 503
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 189
	
	
	
	
	69 772
	
	

	

	5.
	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2
	1039.68
	56.83
	
	
	59 085
	
	
	
	
	160 443
	
	

	
	
	
	
	56.83
	
	
	59 085
	
	154.32
	
	
	160 443
	

	
	Объем: 912*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2
	1057.92
	41.26
	
	
	43 650
	
	
	
	
	147 675
	
	

	
	
	
	
	41.26
	
	
	43 650
	
	139.59
	
	
	147 675
	

	
	Объем: 912*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор
	12
	42.53
	30.39
	4.18
	510
	365
	50
	14.4
	7.18
	5 885
	5 252
	360

	
	
	
	
	7.96
	
	
	96
	
	2.86
	1
	
	273
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9115

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	420
	
	
	
	98%
	5 147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	259
	
	
	
	56%
	2 941
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 189
	
	
	
	
	13 973
	
	

	

	8.
	С Цена поставщик. 
Дефлектор кровельный Д=280мм., шт
	12
	63.33
	
	
	760
	
	
	
	
	3 245
	
	

	
	
	
	
	63.33
	
	
	760
	
	4.27
	
	
	3 245
	

	
	Поправки: М: =260/4.27*1.04

	

	9.
	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов, 100 м примыканий
	3.75
	1 129.31
	429.45
	132.18
	4 235
	1 610
	496
	14.41
	6.87
	36 958
	23 206
	3 405

	
	
	
	
	567.69
	13.40
	
	2 129
	50
	4.86
	14.39
	
	10 346
	723

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9123

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.08

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 793
	
	
	
	92%
	22 015
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	913
	
	
	
	44%
	10 529
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 941
	
	
	
	
	69 501
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2
	472.5
	56.83
	
	
	26 852
	
	
	
	
	72 916
	
	

	
	
	
	
	56.83
	
	
	26 852
	
	154.32
	
	
	72 916
	

	
	Объем: 375*2.52/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2
	472.5
	41.26
	
	
	19 495
	
	
	
	
	65 956
	
	

	
	
	
	
	41.26
	
	
	19 495
	
	139.59
	
	
	65 956
	

	
	Объем: 375*2.52/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 58-20-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам (вентканалы, лифтов. шахта), 100 м
	1.99
	1 918.22
	590.15
	4.67
	3 817
	1 174
	9
	14.4
	8.34
	23 994
	16 911
	78

	
	
	
	
	1 323.40
	0.65
	
	2 634
	1
	2.66
	16.71
	
	7 005
	22

	
	Объем: 375-176
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	975
	
	
	
	71%
	12 022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	764
	
	
	
	52%
	8 805
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 556
	
	
	
	
	44 822
	
	

	

	13.
	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	0.34
	6 350.32
	635.76
	12.96
	2 159
	216
	4
	14.4
	8.38
	8 287
	3 113
	37

	
	
	
	
	5 701.60
	2.33
	
	1 939
	1
	2.65
	16.78
	
	5 137
	13

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	180
	
	
	
	71%
	2 219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	141
	
	
	
	52%
	1 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 480
	
	
	
	
	12 132
	
	

	

	14.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.88
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	10 479
	1 033
	29
	14.4
	8.12
	39 874
	14 870
	237

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	9 417
	3
	2.63
	14.39
	
	24 767
	48

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 119
	
	
	
	92%
	13 725
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	570
	
	
	
	44%
	6 564
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 168
	
	
	
	
	60 162
	
	

	

	15.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.054
	1 143.95
	891.55
	252.40
	62
	48
	14
	14.41
	8.54
	810
	694
	116

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	5
	1
	16.81
	
	
	91

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	52
	
	
	
	84%
	659
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32
	
	
	
	48%
	377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146
	
	
	
	
	1 846
	
	

	

	16.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	5.4
	91.08
	29.04
	27.29
	492
	157
	147
	14.4
	7.41
	4 093
	2 258
	1 092

	
	
	
	
	34.75
	
	
	188
	
	3.96
	1
	
	743
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	127
	
	
	
	69%
	1 558
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	113
	
	
	
	58%
	1 310
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	732
	
	
	
	
	6 961
	
	

	

	17.
	С Цена поставщик. 
Металлический дверной блок, м2
	5.4
	730.68
	
	
	3 946
	
	
	
	
	16 848
	
	

	
	
	
	
	730.68
	
	
	3 946
	
	4.27
	
	
	16 848
	

	
	Поправки: М: =3000/4.27*1.04

	

	18.
	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали,  шириной до 1 м, 100 м
	2.17
	6 401.18
	686.62
	12.96
	13 891
	1 490
	28
	14.4
	8.38
	54 478
	21 456
	236

	
	
	
	
	5 701.60
	2.33
	
	12 372
	5
	2.65
	16.78
	
	32 787
	85

	
	Начисления: Н5= 1*1.08

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 241
	
	
	
	71%
	15 294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	972
	
	
	
	52%
	11 201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 104
	
	
	
	
	80 973
	
	

	

	19.
	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0.03
	5 105.93
	4 732.18
	73.66
	153
	142
	2
	14.4
	8.31
	2 098
	2 044
	18

	
	
	
	
	300.09
	7.11
	
	9
	
	3.9
	16.8
	
	35
	4

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	146
	
	
	
	88%
	1 802
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	85
	
	
	
	48%
	983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	384
	
	
	
	
	4 883
	
	

	

	20.
	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.
	3
	225.00
	
	
	675
	
	
	
	
	1 650
	
	

	
	
	
	
	225.00
	
	
	675
	
	549.91
	
	
	1 650
	

	

	21.
	С Цена поставщик. 
Решетка с фильтром, шт
	3
	56.02
	
	
	168
	
	
	
	
	718
	
	

	
	
	
	
	56.02
	
	
	168
	
	4.27
	
	
	718
	

	
	Поправки: М: =230/4.27*1.04

	

	22.
	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	12
	88.07
	12.17
	
	1 057
	146
	
	14.41
	1
	4 582
	2 104
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	911
	
	2.72
	1
	
	2 477
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	150
	
	
	
	88%
	1 852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	88
	
	
	
	48%
	1 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 295
	
	
	
	
	7 443
	
	

	

	23.
	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.03
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	44
	11
	33
	14.41
	4.41
	301
	155
	146

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	3
	1
	14.39
	
	
	44

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	14
	
	
	
	84%
	167
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8
	
	
	
	48%
	96
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66
	
	
	
	
	564
	
	

	

	24.
	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.01
	1 944.70
	473.27
	25.13
	19
	5
	
	14.41
	8.16
	139
	68
	2

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	14
	
	4.72
	1
	
	68
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	5
	
	
	
	84%
	57
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3
	
	
	
	48%
	33
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27
	
	
	
	
	229
	
	

	

	25.
	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т
	9.175
	66.71
	
	66.71
	612
	
	612
	1
	6.28
	3 844
	
	3 844

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.110+6.065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28

	

	26.
	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	9.175
	18.71
	
	18.71
	172
	
	172
	
	6.28
	1 078
	
	1 078

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.110+6.065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	203 582
	11 233
	2 862
	
	
	759 660
	161 790
	18 258

	
	
	
	189 486
	121
	
	
	
	579 610
	1 793

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	199 767
	10 423
	2 663
	
	
	737 389
	150 132
	16 788

	
	
	
	186 679
	121
	
	
	
	570 469
	1 789

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	153 028
	
	
	
	
	463 838
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15, 23, 24; %=71 - по стр. 2, 12, 13, 18; %=92 - по стр. 3, 4, 9, 14)
	10 139
	
	
	
	
	124 565
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 23, 24; %=52 - по стр. 2, 12, 13, 18; %=44 - по стр. 3, 4, 9, 14)
	6 318
	
	
	
	
	72 830
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	216 224
	
	
	
	
	934 784
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	492
	157
	147
	
	
	4 093
	2 258
	1 092

	
	
	
	188
	
	
	
	
	743
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16)
	127
	
	
	
	
	1 558
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16)
	113
	
	
	
	
	1 310
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	732
	
	
	
	
	6 961
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 323
	653
	52
	
	
	18 178
	9 400
	378

	
	
	
	2 619
	
	
	
	
	8 398
	4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 7; %=88 - по стр. 19, 22)
	716
	
	
	
	
	8 801
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 7; %=48 - по стр. 19, 22)
	432
	
	
	
	
	4 934
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 471
	
	
	
	
	31 913
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	221 427
	
	
	
	
	973 658
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	4 739
	
	
	
	
	20 836
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	226 166
	
	
	
	
	994 494
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%
	4 523
	
	
	
	
	19 890
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	230 689
	
	
	
	
	1 014 384
	
	

	
	НДС, 18%
	41 524
	
	
	
	
	182 589
	
	

	
	Всего с НДС
	272 213
	
	
	
	
	1 196 973
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 982
	
	
	
	
	134 924
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 863
	
	
	
	
	79 074
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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