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	Сметная стоимость:
	1 218.349
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.755
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	282.352
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Стены, откосы

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	2.7
	1 152.08
	398.46
	7.09
	3 111
	1 076
	19
	16.91
	9.66
	28 476
	18 192
	185

	
	
	
	
	746.53
	
	
	2 016
	
	5.01
	1
	
	10 098
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 184
	
	
	
	93%
	16 919
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	732
	
	
	
	54%
	9 824
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 026
	
	
	
	
	55 218
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.27
	63.27
	49.68
	13.59
	17
	13
	4
	16.9
	1.99
	234
	227
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	10
	
	
	
	66%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7
	
	
	
	40%
	91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34
	
	
	
	
	475
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.27
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 266
	53
	1 147
	16.91
	4.64
	6 444
	903
	5 320

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	66
	36
	3.34
	16.9
	
	221
	612

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	69
	
	
	
	66%
	1 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	45
	
	
	
	40%
	606
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 380
	
	
	
	
	8 050
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов, 100 м2
	2.72
	188.95
	188.95
	
	514
	514
	
	16.9
	1
	8 686
	8 686
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	509
	
	
	
	84%
	7 296
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	308
	
	
	
	48%
	4 169
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 331
	
	
	
	
	20 152
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3.2
	37.19
	25.77
	
	119
	82
	
	16.91
	1
	1 585
	1 394
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	37
	
	5.21
	1
	
	190
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	71
	
	
	
	73%
	1 018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	57
	
	
	
	56%
	781
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	247
	
	
	
	
	3 383
	
	

	

	6.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия
	3
	69.93
	66.88
	1.34
	210
	201
	4
	16.9
	9.58
	3 446
	3 391
	39

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	5
	
	3.23
	17
	
	17
	8

	
	Объем: 272+28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	191
	
	
	
	80%
	2 719
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	94
	
	
	
	37%
	1 258
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	495
	
	
	
	
	7 423
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	39
	15.82
	
	
	617
	
	
	
	
	2 411
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	617
	
	61.81
	
	
	2 411
	

	
	Объем: 1000*3.0*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная штукатурка стен и откосов цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.72
	1 948.79
	723.68
	67.13
	5 301
	1 968
	183
	16.9
	10.42
	45 689
	33 266
	1 903

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	3 150
	75
	3.34
	16.89
	
	10 520
	1 272

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 941
	
	
	
	80%
	27 630
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	960
	
	
	
	37%
	12 779
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 202
	
	
	
	
	86 098
	
	

	

	9.
	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	92
	5.87
	
	
	540
	
	
	
	
	1 795
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	540
	
	19.51
	
	
	1 795
	

	

	10.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	2.72
	689.65
	675.65
	13.36
	1 876
	1 838
	36
	16.9
	9.61
	31 418
	31 058
	349

	
	
	
	
	0.64
	
	
	2
	
	5.97
	1
	
	10
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 452
	
	
	
	67%
	20 809
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	919
	
	
	
	40%
	12 423
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 247
	
	
	
	
	64 650
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	299.2
	12.74
	
	
	3 812
	
	
	
	
	7 639
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	3 812
	
	25.53
	
	
	7 639
	

	
	Объем: 272*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	680
	9.39
	
	
	6 385
	
	
	
	
	11 281
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	6 385
	
	16.59
	
	
	11 281
	

	
	Объем: 272*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка стен  фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	2.63
	2 613.04
	685.89
	50.07
	6 872
	1 804
	132
	16.9
	8.85
	49 621
	30 486
	1 165

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	4 937
	
	3.64
	1
	
	17 970
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 714
	
	
	
	80%
	24 389
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	848
	
	
	
	37%
	11 280
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 434
	
	
	
	
	85 290
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3
	873.22
	127.59
	6.21
	2 620
	383
	19
	16.9
	9.59
	14 811
	6 469
	179

	
	
	
	
	739.42
	
	
	2 218
	
	3.68
	1
	
	8 163
	

	
	Объем: 272+28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	364
	
	
	
	80%
	5 175
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	180
	
	
	
	37%
	2 394
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 164
	
	
	
	
	22 380
	
	

	

	15.
	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	0.34
	560.81
	553.26
	
	191
	188
	
	16.91
	1
	3 196
	3 181
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	3
	
	5.9
	1
	
	15
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	156
	
	
	
	71%
	2 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	122
	
	
	
	52%
	1 654
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	469
	
	
	
	
	7 109
	
	

	

	
	Цоколь

	

	16.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности стен и откосов окон цоколя, стен входа в подвал от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.34
	172.22
	172.22
	
	59
	59
	
	16.9
	1
	990
	990
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	47
	
	
	
	68%
	673
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	30
	
	
	
	40%
	396
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136
	
	
	
	
	2 059
	
	

	

	17.
	ТЕРр 62-25-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц, 100 м2 обработанной поверхности
	0.34
	92.70
	50.01
	42.69
	32
	17
	15
	16.91
	4
	346
	288
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.7
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	14
	
	
	
	68%
	196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	9
	
	
	
	40%
	115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54
	
	
	
	
	657
	
	

	

	18.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	5.474
	15.82
	
	
	87
	
	
	
	
	338
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	87
	
	61.81
	
	
	338
	

	
	Объем: 1000*0.34*0.0161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов (цоколь) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.34
	873.22
	127.59
	6.21
	297
	43
	2
	16.9
	9.59
	1 679
	733
	20

	
	
	
	
	739.42
	
	
	251
	
	3.68
	1
	
	925
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	41
	
	
	
	80%
	586
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20
	
	
	
	37%
	271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358
	
	
	
	
	2 537
	
	

	

	
	Двери

	

	20.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0783
	1 143.95
	891.55
	252.40
	90
	70
	20
	16.91
	9.36
	1 365
	1 180
	185

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	9
	1
	16.9
	
	
	154

	
	Объем: (2.65*2)+(2.3*1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	78
	
	
	
	84%
	1 121
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	47
	
	
	
	48%
	640
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	216
	
	
	
	
	3 126
	
	

	

	21.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (в подъезд), 1 м2 проема
	2.53
	91.25
	30.30
	26.20
	231
	77
	66
	16.9
	8.51
	2 223
	1 296
	564

	
	
	
	
	34.75
	
	
	88
	
	4.13
	1
	
	363
	

	
	Объем: 2.3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	62
	
	
	
	69%
	894
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	55
	
	
	
	58%
	752
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	349
	
	
	
	
	3 869
	
	

	

	22.
	С Цена поставщик. 
Дверь металлическая, м2
	2.53
	1 071.24
	
	
	2 710
	
	
	
	
	12 630
	
	

	
	
	
	
	1 071.24
	
	
	2 710
	
	4.66
	
	
	12 630
	

	
	Поправки: М: =4800/4.66*1.04

	

	23.
	ТССЦ 101-0961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	1
	479.87
	
	
	480
	
	
	
	
	856
	
	

	
	
	
	
	479.87
	
	
	480
	
	856.27
	
	
	856
	

	

	24.
	ТЕР 10-01-046-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами (гараж), 100 м2 полотен и проемов
	0.053
	46 237.06
	2 254.59
	1 739.19
	2 451
	119
	92
	16.9
	6.85
	11 494
	2 019
	631

	
	
	
	
	42 243.28
	137.68
	
	2 239
	7
	3.95
	16.9
	
	8 844
	123

	
	Объем: 2.65*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0407:[ М-(36152.00=361.52*100) ]

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	134
	
	
	
	90%
	1 928
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	68
	
	
	
	43%
	921
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 653
	
	
	
	
	14 343
	
	

	

	25.
	С Цена поставщик. 
Ворота  металлические (без коробки), м2
	5.3
	758.80
	
	
	4 022
	
	
	
	
	18 741
	
	

	
	
	
	
	758.80
	
	
	4 022
	
	4.66
	
	
	18 741
	

	
	Поправки: М: =3400/4.66*1.04

	

	26.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.5
	1 615.27
	301.17
	30.24
	808
	151
	15
	16.89
	7.92
	5 655
	2 543
	120

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	642
	3
	4.66
	16.91
	
	2 991
	55

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	132
	
	
	
	73%
	1 897
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	108
	
	
	
	56%
	1 455
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048
	
	
	
	
	9 006
	
	

	

	
	Прочее

	

	27.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	7.6575
	48.13
	4.41
	36.66
	368
	34
	281
	16.89
	8.48
	3 863
	570
	2 381

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	34
	
	
	
	100%
	570
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	20
	
	
	
	60%
	342
	
	

	

	28.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	7.6575
	16.40
	
	16.40
	126
	
	126
	1
	8.87
	1 114
	
	1 114

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Отмостка

	

	29.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (Н=100мм), 100 м3 конструкций
	0.02775
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	75
	19
	57
	16.91
	8.32
	786
	313
	473

	
	
	
	
	
	254.10
	
	
	7
	1
	16.9
	
	
	119

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	27
	
	
	
	88%
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	207
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118
	
	
	
	
	1 374
	
	

	

	30.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	6.105
	48.13
	4.41
	36.66
	294
	27
	224
	16.89
	8.48
	3 081
	455
	1 898

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.775*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	27
	
	
	
	100%
	455
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	60%
	273
	
	

	

	31.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  (Н=200мм), 100 м3 грунта
	0.0666
	1 275.12
	1 275.12
	
	85
	85
	
	16.9
	1
	1 435
	1 435
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	61
	
	
	
	61%
	875
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	32
	
	
	
	31%
	445
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179
	
	
	
	
	2 755
	
	

	

	32.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0666
	426.34
	426.34
	
	28
	28
	
	16.89
	1
	480
	480
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	20
	
	
	
	61%
	293
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	11
	
	
	
	31%
	149
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	922
	
	

	

	33.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	16.761
	16.40
	
	16.40
	275
	
	275
	1
	8.87
	2 438
	
	2 438

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (6.66*1.6)+6.105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0999
	2 947.38
	213.91
	89.27
	294
	21
	9
	16.91
	4.81
	1 342
	361
	43

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	264
	
	3.55
	1
	
	938
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	23
	
	
	
	93%
	336
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	14
	
	
	
	54%
	195
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	331
	
	
	
	
	1 873
	
	

	

	35.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.33
	187.10
	31.24
	29.73
	623
	104
	99
	16.9
	5.85
	4 316
	1 758
	579

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	420
	11
	4.71
	16.89
	
	1 978
	190

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	128
	
	
	
	94%
	1 831
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	74
	
	
	
	51%
	993
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	824
	
	
	
	
	7 141
	
	

	

	36.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.33
	384.53
	35.06
	54.25
	1 280
	117
	181
	16.9
	5.64
	8 242
	1 973
	1 019

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	983
	21
	5.34
	16.89
	
	5 250
	348

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	153
	
	
	
	94%
	2 182
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	88
	
	
	
	51%
	1 184
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 522
	
	
	
	
	11 607
	
	

	

	37.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.33
	725.26
	32.57
	0.30
	2 415
	108
	1
	16.89
	5.97
	12 467
	1 832
	6

	
	
	
	
	692.39
	
	
	2 306
	
	4.61
	1
	
	10 629
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	120
	
	
	
	94%
	1 722
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	69
	
	
	
	51%
	934
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 604
	
	
	
	
	15 123
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	50 582
	9 199
	3 007
	
	
	312 613
	155 479
	20 676

	
	
	
	38 280
	169
	
	
	
	134 813
	2 881

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	48 747
	9 061
	2 035
	
	
	298 099
	153 158
	12 281

	
	
	
	37 652
	169
	
	
	
	132 655
	2 881

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	18 113
	
	
	
	
	53 896
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 34; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 20; %=73 - по стр. 5, 26; %=80 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19; %=67 - по стр. 10; %=71 - по стр. 15; %=68 - по стр. 16, 17; %=90 - по стр. 24; %=88 - по стр. 29; %=61 - по стр. 31, 32; %=94 - по стр. 35-37)
	8 638
	
	
	
	
	123 382
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 34; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 16, 17; %=48 - по стр. 4, 20, 29; %=56 - по стр. 5, 26; %=37 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19; %=52 - по стр. 15; %=43 - по стр. 24; %=31 - по стр. 31, 32; %=51 - по стр. 35-37)
	4 858
	
	
	
	
	65 164
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	62 243
	
	
	
	
	486 645
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	771
	77
	66
	
	
	4 018
	1 296
	564

	
	
	
	628
	
	
	
	
	2 158
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21)
	62
	
	
	
	
	894
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21)
	55
	
	
	
	
	752
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	888
	
	
	
	
	5 664
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 064
	61
	906
	
	
	10 496
	1 025
	7 831

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 27, 30)
	61
	
	
	
	
	1 025
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27, 30)
	37
	
	
	
	
	615
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 064
	
	
	
	
	10 496
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	64 195
	
	
	
	
	502 805
	
	

	
	Зимнее удорожание  0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2  п. 1.1,т.3 п.39)
	331
	
	
	
	
	2 594
	
	

	
	ИТОГО с зимним удорожанием
	64 526
	
	
	
	
	505 399
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 381
	
	
	
	
	10 816
	
	

	
	ИТОГО
	65 907
	
	
	
	
	516 215
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 318
	
	
	
	
	10 324
	
	

	
	ИТОГО
	67 225
	
	
	
	
	526 539
	
	

	
	НДС 18%
	12 101
	
	
	
	
	94 777
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	79 326
	
	
	
	
	621 316
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 700
	
	
	
	
	124 276
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 913
	
	
	
	
	65 916
	
	

	

	
	Раздел 2.  Подвал

	

	
	Стены, потолок

	

	38.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (частично), 100 м2
	1.82
	188.95
	188.95
	
	344
	344
	
	16.9
	1
	5 812
	5 812
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	341
	
	
	
	84%
	4 882
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	206
	
	
	
	48%
	2 790
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	891
	
	
	
	
	13 484
	
	

	

	39.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности металлич. балок  щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	11.2
	9.78
	9.78
	
	110
	110
	
	16.89
	1
	1 850
	1 850
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	89
	
	
	
	69%
	1 277
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	66
	
	
	
	48%
	888
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	265
	
	
	
	
	4 015
	
	

	

	40.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.112
	360.95
	72.00
	12.49
	40
	8
	1
	16.9
	3.08
	232
	136
	4

	
	
	
	
	276.46
	0.13
	
	31
	
	2.96
	17.27
	
	92
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	6
	
	
	
	69%
	94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5
	
	
	
	48%
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51
	
	
	
	
	391
	
	

	

	41.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	2.3
	37.19
	25.77
	
	86
	59
	
	16.91
	1
	1 139
	1 002
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	26
	
	5.21
	1
	
	137
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	51
	
	
	
	73%
	731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	41
	
	
	
	56%
	561
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178
	
	
	
	
	2 432
	
	

	

	42.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.53
	83.57
	80.26
	1.61
	211
	203
	4
	16.9
	9.58
	3 484
	3 432
	39

	
	
	
	
	1.71
	0.18
	
	4
	
	3.23
	17
	
	14
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	193
	
	
	
	80%
	2 752
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	95
	
	
	
	37%
	1 273
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	499
	
	
	
	
	7 509
	
	

	

	43.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	32.89
	15.82
	
	
	520
	
	
	
	
	2 033
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	520
	
	61.81
	
	
	2 033
	

	
	Объем: 1000*2.53*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.72
	1 939.80
	871.32
	144.34
	3 336
	1 499
	248
	16.9
	12.31
	34 090
	25 328
	3 056

	
	
	
	
	924.14
	76.33
	
	1 590
	131
	3.59
	16.9
	
	5 706
	2 219

	
	Объем: 253-81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0179:[ М-(0.77=10947.00*0.00007) ];  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(8.50=1416.70*0.006) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 549
	
	
	
	80%
	22 038
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	766
	
	
	
	37%
	10 192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 651
	
	
	
	
	66 320
	
	

	

	45.
	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Гидроизоляция  проникающая  Гидротексом,  поверхностей внутри здания  по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.81
	1 015.65
	871.32
	144.34
	823
	706
	117
	16.9
	12.31
	13 367
	11 927
	1 439

	
	
	
	
	-0.01
	76.33
	
	
	62
	3.59
	16.9
	
	
	1 045

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0179:[ М-(0.77=10947.00*0.00007) ];  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ];  ТССЦ 402-0083:[ М-(924.15=612.02*1.51) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(8.50=1416.70*0.006) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	730
	
	
	
	80%
	10 378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	361
	
	
	
	37%
	4 800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 914
	
	
	
	
	28 544
	
	

	

	46.
	ТССЦ 402-0140 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р  (81м2)  
((1,5кгх6мм)+(1,5кгх9мм))=15мм, кг
	1822.5
	5.97
	
	
	10 880
	
	
	
	
	52 652
	
	

	
	
	
	
	5.97
	
	
	10 880
	
	28.89
	
	
	52 652
	

	
	Объем: 81*9+81*13.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	ТЕР 15-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.53
	85.21
	50.77
	2.82
	216
	128
	7
	16.89
	9.63
	2 825
	2 170
	69

	
	
	
	
	31.62
	0.18
	
	80
	
	7.34
	17
	
	587
	8

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	122
	
	
	
	80%
	1 742
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	60
	
	
	
	37%
	806
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398
	
	
	
	
	5 373
	
	

	

	48.
	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.092
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	586
	335
	3
	16.91
	9.36
	6 528
	5 667
	33

	
	
	
	
	2 694.15
	17.49
	
	248
	2
	3.34
	16.9
	
	828
	27

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	266
	
	
	
	67%
	3 815
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	169
	
	
	
	40%
	2 278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 021
	
	
	
	
	12 621
	
	

	

	49.
	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.092
	178.09
	123.98
	6.30
	16
	11
	1
	16.9
	9.5
	225
	193
	6

	
	
	
	
	47.81
	1.51
	
	4
	
	6.18
	16.88
	
	27
	2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	9
	
	
	
	68%
	133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	6
	
	
	
	40%
	78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	436
	
	

	

	50.
	ТЕР 46-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (частичное заполнение оконных проемов подвала до уровня отмостки), 1 м3
	0.5
	1 399.64
	126.84
	2.36
	700
	63
	1
	16.9
	6.15
	4 039
	1 072
	7

	
	
	
	
	1 270.44
	
	
	635
	
	4.66
	1
	
	2 960
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	62
	
	
	
	84%
	900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38
	
	
	
	48%
	515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	800
	
	
	
	
	5 454
	
	

	

	51.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	5.245
	48.13
	4.41
	36.66
	252
	23
	192
	16.89
	8.48
	2 647
	391
	1 631

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.5+0.745
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	23
	
	
	
	100%
	391
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14
	
	
	
	60%
	235
	
	

	

	52.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	5.245
	16.40
	
	16.40
	86
	
	86
	1
	8.87
	763
	
	763

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Оконные блоки (подвал)

	

	53.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0248
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	43
	37
	6
	16.91
	9.36
	680
	622
	59

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	3
	1
	16.9
	
	
	49

	
	Объем: (0.8*0.8*2)+(0.5*0.8*3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	40
	
	
	
	84%
	564
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	24
	
	
	
	48%
	322
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107
	
	
	
	
	1 566
	
	

	

	54.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подвальные), 100 м2 проемов
	0.0248
	21 294.18
	2 406.26
	712.94
	528
	60
	18
	16.9
	7.55
	2 499
	1 009
	133

	
	
	
	
	18 174.97
	31.85
	
	451
	1
	3.01
	16.9
	
	1 357
	13

	
	Объем: (0.8*0.8*2)+(0.5*0.8*3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	65
	
	
	
	90%
	920
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	33
	
	
	
	43%
	439
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	626
	
	
	
	
	3 858
	
	

	

	55.
	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	2.48
	2 460.30
	
	
	6 102
	
	
	
	
	11 045
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	6 102
	
	4 453.59
	
	
	11 045
	

	

	56.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.22
	2 956.30
	374.76
	6.66
	650
	82
	1
	16.9
	9.54
	3 101
	1 393
	14

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	566
	
	2.99
	16.85
	
	1 694
	4

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	68
	
	
	
	71%
	992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	53
	
	
	
	52%
	726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	771
	
	
	
	
	4 819
	
	

	

	57.
	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0216
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	138
	79
	1
	16.91
	9.36
	1 533
	1 331
	8

	
	
	
	
	2 694.15
	17.49
	
	58
	
	3.34
	16.9
	
	194
	6

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	62
	
	
	
	67%
	896
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	40
	
	
	
	40%
	535
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	240
	
	
	
	
	2 964
	
	

	

	58.
	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.0216
	178.09
	123.98
	6.30
	4
	3
	
	16.9
	9.5
	53
	45
	1

	
	
	
	
	47.81
	1.51
	
	1
	
	6.18
	16.88
	
	6
	1

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	2
	
	
	
	68%
	31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2
	
	
	
	40%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	103
	
	

	

	59.
	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж  решеток на окна подвала, 1 т конструкций
	0.027
	424.24
	321.76
	102.48
	11
	9
	3
	16.9
	7.91
	169
	147
	22

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	
	3.79
	16.9
	
	
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	7
	
	
	
	69%
	102
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	6
	
	
	
	58%
	86
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	357
	
	

	

	60.
	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Монтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций
	0.05375
	722.65
	459.65
	146.40
	39
	25
	8
	16.9
	7.91
	504
	418
	62

	
	
	
	
	116.60
	1.81
	
	6
	
	3.79
	16.9
	
	24
	2

	
	Объем: 53.75/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ]

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	20
	
	
	
	69%
	290
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	18
	
	
	
	58%
	244
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77
	
	
	
	
	1 037
	
	

	

	61.
	ТССЦ 103-1466 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм, м
	50
	9.27
	
	
	464
	
	
	
	
	1 844
	
	

	
	
	
	
	9.27
	
	
	464
	
	36.88
	
	
	1 844
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	26 185
	3 784
	697
	
	
	153 114
	63 945
	7 346

	
	
	
	21 666
	199
	
	
	
	81 200
	3 385

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	25 333
	3 727
	408
	
	
	147 187
	62 989
	4 868

	
	
	
	21 196
	199
	
	
	
	79 332
	3 382

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	17 502
	
	
	
	
	65 730
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 38, 50, 53; %=69 - по стр. 39, 40; %=73 - по стр. 41; %=80 - по стр. 42, 44, 45, 47; %=67 - по стр. 48, 57; %=68 - по стр. 49, 58; %=90 - по стр. 54; %=71 - по стр. 56)
	3 654
	
	
	
	
	52 144
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38-40, 50, 53; %=56 - по стр. 41; %=37 - по стр. 42, 44, 45, 47; %=40 - по стр. 48, 49, 57, 58; %=43 - по стр. 54; %=52 - по стр. 56)
	1 964
	
	
	
	
	26 286
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	30 951
	
	
	
	
	225 617
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	50
	34
	11
	
	
	673
	565
	84

	
	
	
	6
	
	
	
	
	24
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 59, 60)
	28
	
	
	
	
	392
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 59, 60)
	24
	
	
	
	
	329
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	102
	
	
	
	
	1 394
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	464
	
	
	
	
	1 844
	
	

	
	
	
	464
	
	
	
	
	1 844
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	464
	
	
	
	
	1 844
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	338
	23
	278
	
	
	3 410
	391
	2 394

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51)
	23
	
	
	
	
	391
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51)
	14
	
	
	
	
	235
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	338
	
	
	
	
	3 410
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	31 855
	
	
	
	
	232 265
	
	

	
	Зимнее удорожание  0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2  п. 1.1,т.3 п.39)
	164
	
	
	
	
	1 198
	
	

	
	ИТОГО с зимним удорожанием
	32 019
	
	
	
	
	233 463
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	685
	
	
	
	
	4 996
	
	

	
	ИТОГО
	32 704
	
	
	
	
	238 459
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	654
	
	
	
	
	4 769
	
	

	
	ИТОГО
	33 358
	
	
	
	
	243 228
	
	

	
	НДС 18%
	6 004
	
	
	
	
	43 781
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	39 362
	
	
	
	
	287 009
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 682
	
	
	
	
	52 536
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 988
	
	
	
	
	26 615
	
	

	

	
	Раздел 3.  Крыльцо, подпорные стенки

	

	
	Демонтаж конструкций

	

	62.
	ТЕР 15-03-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж декорат. элементов, 1 деталь
	2
	16.26
	14.33
	1.94
	33
	29
	4
	16.9
	6.07
	508
	484
	24

	
	
	
	
	
	0.21
	
	
	
	6.21
	17.12
	
	
	7

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9002

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	30
	
	
	
	89%
	437
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	14
	
	
	
	37%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77
	
	
	
	
	1 127
	
	

	

	63.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка кирпичной кладки крыльца, 1 м3
	2.9
	200.76
	77.46
	123.30
	582
	225
	358
	16.9
	5
	5 584
	3 796
	1 788

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	37
	1
	16.9
	
	
	633

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	259
	
	
	
	84%
	3 720
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	157
	
	
	
	48%
	2 126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	999
	
	
	
	
	11 430
	
	

	

	64.
	ТЕР 08-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка кладки из камня (подпорные стенки), 1 м3 кладки
	2.4
	66.67
	32.46
	34.21
	160
	78
	82
	16.91
	10.53
	2 182
	1 318
	865

	
	
	
	
	
	5.31
	
	
	13
	3.36
	16.89
	
	
	215

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	100
	
	
	
	93%
	1 426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	62
	
	
	
	54%
	828
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	322
	
	
	
	
	4 436
	
	

	

	65.
	ТЕР 46-04-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150, 1 м3
	1.6
	1 383.46
	216.66
	1 115.58
	2 214
	347
	1 785
	16.9
	4.99
	15 060
	5 858
	8 907

	
	
	
	
	51.22
	116.46
	
	82
	186
	3.6
	16.9
	
	295
	3 149

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	528
	
	
	
	84%
	7 566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	320
	
	
	
	48%
	4 323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 061
	
	
	
	
	26 949
	
	

	

	
	Крыльцо

	

	66.
	ТЕР 01-02-055-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.266
	1 682.10
	1 682.10
	
	447
	447
	
	16.89
	1
	7 557
	7 557
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	322
	
	
	
	61%
	4 610
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	170
	
	
	
	31%
	2 343
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	939
	
	
	
	
	14 509
	
	

	

	67.
	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.041
	419.01
	113.40
	305.61
	17
	5
	13
	16.9
	5.29
	145
	79
	66

	
	
	
	
	
	34.14
	
	
	1
	1
	16.9
	
	
	24

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	5
	
	
	
	73%
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3
	
	
	
	34%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(42.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	255
	
	

	

	68.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.266
	426.34
	426.34
	
	113
	113
	
	16.89
	1
	1 915
	1 915
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	90
	
	
	
	68%
	1 302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	51
	
	
	
	36%
	689
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	254
	
	
	
	
	3 907
	
	

	

	69.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	42.56
	13.99
	
	13.99
	595
	
	595
	1
	8.87
	5 281
	
	5 281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 26.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, ПГС, 100 м3 грунта
	0.171
	704.46
	704.46
	
	120
	120
	
	16.89
	1
	2 035
	2 035
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	86
	
	
	
	61%
	1 241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	46
	
	
	
	31%
	631
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252
	
	
	
	
	3 907
	
	

	

	71.
	ТССЦ 408-0200 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3
	17.1
	119.43
	
	
	2 042
	
	
	
	
	9 334
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	2 042
	
	545.86
	
	
	9 334
	

	

	72.
	ТЕР 06-01-062-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле
	0.095
	93 747.98
	7 276.62
	9 156.42
	8 906
	691
	870
	16.9
	6.74
	55 666
	11 683
	5 863

	
	
	
	
	77 314.94
	1 133.11
	
	7 345
	108
	5.19
	16.9
	
	38 120
	1 819

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(81961.48=5613.80*14.6) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	759
	
	
	
	80%
	10 802
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	439
	
	
	
	44%
	5 941
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 105
	
	
	
	
	72 408
	
	

	

	73.
	ТССЦ 204-0019 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т
	0.0511
	7 311.17
	
	
	374
	
	
	
	
	1 955
	
	

	
	
	
	
	7 311.17
	
	
	374
	
	38 249.89
	
	
	1 955
	

	

	74.
	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.0439
	6 964.61
	
	
	306
	
	
	
	
	1 637
	
	

	
	
	
	
	6 964.61
	
	
	306
	
	37 287.51
	
	
	1 637
	

	

	75.
	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.0439
	2 042.62
	
	
	90
	
	
	
	
	570
	
	

	
	
	
	
	2 042.62
	
	
	90
	
	12 982.02
	
	
	570
	

	

	76.
	ТССЦ 204-0021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.379
	6 683.04
	
	
	2 533
	
	
	
	
	13 719
	
	

	
	
	
	
	6 683.04
	
	
	2 533
	
	36 197.22
	
	
	13 719
	

	

	77.
	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т
	0.0069
	6 530.24
	
	
	45
	
	
	
	
	264
	
	

	
	
	
	
	6 530.24
	
	
	45
	
	38 208.23
	
	
	264
	

	
	Объем: 6.88/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	С Цена поставщ. 
Труба стальная 48х3мм   (ГОСТ  10704-91), тн
	0.007
	6 315.88
	
	
	44
	
	
	
	
	206
	
	

	
	
	
	
	6 315.88
	
	
	44
	
	4.66
	
	
	206
	

	
	Объем: 7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =28300*1.04/4.66

	

	79.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.416
	2 947.38
	213.91
	89.27
	1 226
	89
	37
	16.91
	4.81
	5 588
	1 505
	179

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 100
	
	3.55
	1
	
	3 905
	

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	109
	
	
	
	104%
	1 565
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(122.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	61
	
	
	
	54%
	813
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 395
	
	
	
	
	7 966
	
	

	

	80.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.16
	5 329.52
	472.21
	182.42
	853
	76
	29
	16.91
	5.31
	4 215
	1 278
	155

	
	
	
	
	4 674.89
	
	
	748
	
	3.72
	1
	
	2 782
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ]

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	84
	
	
	
	93%
	1 189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	52
	
	
	
	54%
	690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	988
	
	
	
	
	6 094
	
	

	

	81.
	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизол, м2
	36.8
	33.27
	
	
	1 224
	
	
	
	
	2 329
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	1 224
	
	63.28
	
	
	2 329
	

	
	Объем: 16*2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	ТЕР 08-02-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	2.9
	1 364.58
	52.52
	38.88
	3 957
	152
	113
	16.9
	10.52
	20 966
	2 574
	1 186

	
	
	
	
	1 273.18
	6.03
	
	3 692
	17
	4.66
	16.91
	
	17 206
	296

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	186
	
	
	
	93%
	2 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	115
	
	
	
	54%
	1 550
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 258
	
	
	
	
	25 185
	
	

	

	83.
	ТЕР 08-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий
	0.0512
	591.00
	537.24
	53.76
	30
	28
	3
	16.9
	10.02
	492
	465
	28

	
	
	
	
	
	3.47
	
	
	
	1
	16.89
	
	
	3

	
	Объем: 51.24/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 204-9004

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	31
	
	
	
	93%
	435
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	19
	
	
	
	54%
	253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	1 180
	
	

	

	84.
	ТССЦ 204-0096 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т
	0.0512
	8 902.52
	
	
	456
	
	
	
	
	1 921
	
	

	
	
	
	
	8 902.52
	
	
	456
	
	37 528.29
	
	
	1 921
	

	
	Объем: 51.24/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	ТЕР 11-01-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия
	0.06
	9 595.01
	1 111.56
	164.41
	576
	67
	10
	16.9
	9.58
	4 276
	1 127
	95

	
	
	
	
	8 319.04
	56.25
	
	499
	3
	6.12
	16.9
	
	3 055
	57

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	78
	
	
	
	94%
	1 113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	45
	
	
	
	51%
	604
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	699
	
	
	
	
	5 993
	
	

	

	86.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.2574
	69.93
	66.88
	1.34
	18
	17
	
	16.9
	9.58
	296
	291
	3

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	
	
	3.23
	17
	
	1
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	80%
	234
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	37%
	108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42
	
	
	
	
	638
	
	

	

	87.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	3.3462
	15.82
	
	
	53
	
	
	
	
	207
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	53
	
	61.81
	
	
	207
	

	
	Объем: 1000*0.2574*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2574
	1 948.79
	723.68
	67.13
	502
	186
	17
	16.9
	10.42
	4 324
	3 148
	180

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	298
	7
	3.34
	16.89
	
	996
	120

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	183
	
	
	
	80%
	2 614
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	91
	
	
	
	37%
	1 209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	776
	
	
	
	
	8 148
	
	

	

	89.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка стен   фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.2574
	2 613.04
	685.89
	50.07
	673
	177
	13
	16.9
	8.85
	4 856
	2 984
	114

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	483
	
	3.64
	1
	
	1 759
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	168
	
	
	
	80%
	2 387
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	83
	
	
	
	37%
	1 104
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	924
	
	
	
	
	8 347
	
	

	

	90.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска стен фасада  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2574
	2 273.86
	99.29
	11.39
	585
	26
	3
	16.9
	9.59
	2 164
	432
	28

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	557
	
	3.06
	1
	
	1 704
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25
	
	
	
	80%
	346
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	12
	
	
	
	37%
	160
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	622
	
	
	
	
	2 669
	
	

	

	
	Ограждение

	

	91.
	ТЕР 06-01-015-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т
	0.003
	2 116.68
	2 078.35
	38.33
	6
	6
	
	16.9
	8.67
	106
	105
	1

	
	
	
	
	
	2.26
	
	
	
	5
	16.92
	
	
	

	
	Объем: 0.75*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0064:[ М-(10634.00=10634.00*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6
	
	
	
	80%
	84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	3
	
	
	
	44%
	46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	236
	
	

	

	92.
	ТССЦ 101-1803 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп, т
	0.0023
	6 506.68
	
	
	15
	
	
	
	
	69
	
	

	
	
	
	
	6 506.68
	
	
	15
	
	29 820.52
	
	
	69
	

	
	Объем: 2.28/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	ТССЦ 204-0021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.0007
	6 683.04
	
	
	5
	
	
	
	
	25
	
	

	
	
	
	
	6 683.04
	
	
	5
	
	36 197.22
	
	
	25
	

	
	Объем: 0.72/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	ТССЦ 204-0057 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных, т
	0.0007
	1 385.88
	
	
	1
	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	
	1 385.88
	
	
	1
	
	7 249.1
	
	
	5
	

	

	95.
	ТЕР 09-06-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах, 1 т конструкций
	0.0489
	1 117.68
	937.13
	102.82
	55
	46
	5
	16.9
	7.06
	824
	774
	35

	
	
	
	
	77.73
	2.41
	
	4
	
	3.68
	16.92
	
	14
	2

	
	Объем: 48.9/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ]

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	37
	
	
	
	69%
	535
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	33
	
	
	
	58%
	450
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125
	
	
	
	
	1 810
	
	

	

	96.
	ТССЦ 103-0136 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм  (0,027 тн), м
	8.1
	26.06
	
	
	211
	
	
	
	
	867
	
	

	
	
	
	
	26.06
	
	
	211
	
	106.98
	
	
	867
	

	

	97.
	ТССЦ 103-1466 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм  (0,0219 тн), м
	20.4
	9.27
	
	
	189
	
	
	
	
	752
	
	

	
	
	
	
	9.27
	
	
	189
	
	36.88
	
	
	752
	

	

	98.
	ТССЦ 204-0056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т
	0.0489
	1 314.48
	
	
	64
	
	
	
	
	336
	
	

	
	
	
	
	1 314.48
	
	
	64
	
	6 875.04
	
	
	336
	

	

	99.
	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка металлических решеток входа, 1 т металлических изделий
	0.0152
	20 189.21
	445.37
	249.42
	307
	7
	4
	16.9
	9.89
	1 631
	114
	37

	
	
	
	
	19 494.42
	10.41
	
	296
	
	4.99
	16.89
	
	1 479
	3

	
	Объем: 15.17/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	8
	
	
	
	93%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	5
	
	
	
	54%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	319
	
	
	
	
	1 803
	
	

	

	100.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0396
	346.87
	60.00
	10.41
	14
	2
	
	16.9
	3.08
	74
	40
	1

	
	
	
	
	276.46
	0.11
	
	11
	
	2.96
	17.27
	
	32
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	69%
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	121
	
	

	

	101.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0396
	617.49
	36.88
	6.91
	24
	1
	
	16.9
	3.75
	82
	25
	1

	
	
	
	
	573.70
	0.11
	
	23
	
	2.47
	17.27
	
	56
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1
	
	
	
	69%
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	111
	
	

	

	102.
	ТЕР 15-03-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка на колоннах декорат. элементов, 1 деталь
	2
	29.45
	17.91
	2.42
	59
	36
	5
	16.9
	6.07
	748
	605
	29

	
	
	
	
	9.12
	0.26
	
	18
	1
	6.21
	17.12
	
	113
	9

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9002

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35
	
	
	
	80%
	491
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	17
	
	
	
	37%
	227
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112
	
	
	
	
	1 466
	
	

	

	103.
	ТЕР 26-01-041-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции
	0.0824
	129.23
	94.51
	34.72
	11
	8
	3
	16.9
	9.33
	158
	132
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.62
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(1291.63=1266.30*1.02) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	7
	
	
	
	77%
	102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5
	
	
	
	48%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	323
	
	

	

	104.
	ТССЦ 104-0228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30, м3
	0.084
	1 040.93
	
	
	87
	
	
	
	
	394
	
	

	
	
	
	
	1 040.93
	
	
	87
	
	4 693.43
	
	
	394
	

	
	Объем: 0.0824*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	29 822
	2 979
	3 949
	
	
	181 323
	50 324
	24 893

	
	
	
	22 895
	373
	
	
	
	106 107
	6 338

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 728
	2 933
	3 349
	
	
	173 393
	49 550
	19 577

	
	
	
	22 447
	373
	
	
	
	104 268
	6 336

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	7 295
	
	
	
	
	32 765
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 62; %=84 - по стр. 63, 65; %=93 - по стр. 64, 80, 82, 83, 99; %=61 - по стр. 66, 70; %=73 - по стр. 67; %=68 - по стр. 68; %=80 - по стр. 72, 86, 88-91, 102; %=104 - по стр. 79; %=94 - по стр. 85; %=69 - по стр. 100, 101; %=77 - по стр. 103)
	3 118
	
	
	
	
	44 561
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 62, 86, 88-90, 102; %=48 - по стр. 63, 65, 100, 101, 103; %=54 - по стр. 64, 79, 80, 82, 83, 99; %=31 - по стр. 66, 70; %=34 - по стр. 67; %=36 - по стр. 68; %=44 - по стр. 72, 91; %=51 - по стр. 85)
	1 778
	
	
	
	
	24 019
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 624
	
	
	
	
	241 973
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	55
	46
	5
	
	
	824
	774
	35

	
	
	
	4
	
	
	
	
	14
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 95)
	37
	
	
	
	
	535
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 95)
	33
	
	
	
	
	450
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	125
	
	
	
	
	1 809
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	444
	
	
	
	
	1 825
	
	

	
	
	
	444
	
	
	
	
	1 825
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	444
	
	
	
	
	1 825
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	595
	
	595
	
	
	5 281
	
	5 281

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	595
	
	
	
	
	5 281
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	34 788
	
	
	
	
	250 888
	
	

	
	Зимнее удорожание  0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2  п. 1.1, т.3 п.39)
	180
	
	
	
	
	1 295
	
	

	
	ИТОГО с зимним удорожанием
	34 968
	
	
	
	
	252 183
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	748
	
	
	
	
	5 397
	
	

	
	ИТОГО
	35 716
	
	
	
	
	257 580
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	714
	
	
	
	
	5 152
	
	

	
	ИТОГО
	36 430
	
	
	
	
	262 732
	
	

	
	НДС 18%
	6 557
	
	
	
	
	47 292
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	42 987
	
	
	
	
	310 024
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 155
	
	
	
	
	45 096
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 811
	
	
	
	
	24 469
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	106 589
	15 962
	7 653
	
	
	647 050
	269 748
	52 915

	
	
	
	82 841
	741
	
	
	
	322 120
	12 604

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	102 808
	15 721
	5 792
	
	
	618 679
	265 697
	36 726

	
	
	
	81 295
	741
	
	
	
	316 255
	12 599

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	42 910
	
	
	
	
	152 391
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 34, 64, 80, 82, 83, 99; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 20, 38, 50, 53, 63, 65; %=73 - по стр. 5, 26, 41, 67; %=80 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19, 42, 44, 45, 47, 72, 86, 88-91, 102; %=67 - по стр. 10, 48, 57; %=71 - по стр. 15, 56; %=68 - по стр. 16, 17, 49, 58, 68; %=90 - по стр. 24, 54; %=88 - по стр. 29; %=61 - по стр. 31, 32, 66, 70; %=94 - по стр. 35-37, 85; %=69 - по стр. 39, 40, 100, 101; %=89 - по стр. 62; %=104 - по стр. 79; %=77 - по стр. 103)
	15 410
	
	
	
	
	220 087
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 34, 64, 79, 80, 82, 83, 99; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 16, 17, 48, 49, 57, 58; %=48 - по стр. 4, 20, 29, 38-40, 50, 53, 63, 65, 100, 101, 103; %=56 - по стр. 5, 26, 41; %=37 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19, 42, 44, 45, 47, 62, 86, 88-90, 102; %=52 - по стр. 15, 56; %=43 - по стр. 24, 54; %=31 - по стр. 31, 32, 66, 70; %=51 - по стр. 35-37, 85; %=34 - по стр. 67; %=36 - по стр. 68; %=44 - по стр. 72, 91)
	8 600
	
	
	
	
	115 469
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	126 818
	
	
	
	
	954 235
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	876
	157
	82
	
	
	5 515
	2 635
	683

	
	
	
	638
	
	
	
	
	2 196
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21, 59, 60, 95)
	127
	
	
	
	
	1 821
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21, 59, 60, 95)
	112
	
	
	
	
	1 531
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 115
	
	
	
	
	8 867
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	908
	
	
	
	
	3 669
	
	

	
	
	
	908
	
	
	
	
	3 669
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	908
	
	
	
	
	3 669
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 997
	84
	1 779
	
	
	19 187
	1 416
	15 506

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 27, 30, 51)
	84
	
	
	
	
	1 416
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27, 30, 51)
	51
	
	
	
	
	850
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 997
	
	
	
	
	19 187
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	130 838
	
	
	
	
	985 958
	
	

	
	Зимнее удорожание  0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2  п. 1.1, т.3 п.39)
	675
	
	
	
	
	5 088
	
	

	
	ИТОГО с зимним удорожанием
	131 513
	
	
	
	
	991 046
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 814
	
	
	
	
	21 208
	
	

	
	ИТОГО
	134 327
	
	
	
	
	1 012 254
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 687
	
	
	
	
	20 245
	
	

	
	ИТОГО
	137 014
	
	
	
	
	1 032 499
	
	

	
	НДС 18%
	24 663
	
	
	
	
	185 850
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	161 677
	
	
	
	
	1 218 349
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	15 537
	
	
	
	
	221 908
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	8 712
	
	
	
	
	117 000
	
	









	Составил:
	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                                         Милицина Л.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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