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	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	 1. 
	 ТЕРр 58-30-1
Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия 
	 3.13 
	 5 000.89 
	510.96 
	3 694.04 
	 15 652.79 
	1 599.30 
	11 562.35 
	14.4 
	5.12 
	 93 315 
	23 030 
	59 199 

	
	
	
	
	 795.89 
	 590.00 
	
	 2 491.14 
	 1 846.70 
	 4.45 
	 14.42 
	
	 11 086 
	 26 629 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 2 860.18 
	
	
	
	 71% 
	 35 258 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 2 239.90 
	
	
	
	 52% 
	 25 823 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 20 752.87 
	
	
	
	
	 154 396 
	
	

	

	 2. 
	 Цена поставщика.
Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т 
	 1.3648 
	 3 677.54 
	
	
	 5 019.10 
	
	
	1 
	1 
	 20 779 
	
	

	
	
	
	
	 3 677.54 
	
	
	 5 019.10 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 20 779 
	

	
	 Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.4*313 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =14500*1,05/4,14 

	

	 3. 
	 Цена поставщика.
Битуминизированный картон, т 
	 2.047 
	 1 980.29 
	
	
	 4 053.65 
	
	
	1 
	1 
	 16 782 
	
	

	
	
	
	
	 1 980.29 
	
	
	 4 053.65 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 16 782 
	

	
	 Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.6*313 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7808*1,05/4,14 

	

	 4. 
	 Цена поставщика.
Термоэластопласт (СБС модификатор), т 
	 0.1033 
	 35 507.25 
	
	
	 3 667.90 
	
	
	1 
	1 
	 15 185 
	
	

	
	
	
	
	 35 507.25 
	
	
	 3 667.90 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 15 185 
	

	
	 Объем: (3.13+1.0)*0.025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =140000*1,05/4,14 

	

	 5. 
	 ТЕРр 58-30-2
На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1, 100 м2 покрытия 
	 1 
	 2 909.68 
	168.69 
	1 945.10 
	 2 909.68 
	168.69 
	1 945.10 
	14.4 
	5.61 
	 16 883 
	2 429 
	10 912 

	
	
	
	
	 795.89 
	 383.72 
	
	 795.89 
	 383.72 
	 4.45 
	 14.43 
	
	 3 542 
	 5 537 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 458.50 
	
	
	
	 71% 
	 5 656 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 359.07 
	
	
	
	 52% 
	 4 142 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 727.25 
	
	
	
	
	 26 681 
	
	

	

	 6. 
	 Цена поставщика.
Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т 
	 0.644 
	 3 677.54 
	
	
	 2 368.33 
	
	
	1 
	1 
	 9 805 
	
	

	
	
	
	
	 3 677.54 
	
	
	 2 368.33 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 9 805 
	

	
	 Объем: 0.0161*0.4*100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =14500*1,05/4,14 

	

	 7. 
	 Цена поставщика.
Битуминизированный картон, т 
	 0.966 
	 1 980.29 
	
	
	 1 912.96 
	
	
	1 
	1 
	 7 920 
	
	

	
	
	
	
	 1 980.29 
	
	
	 1 912.96 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 7 920 
	

	
	 Объем: 0.0161*0.6*100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7808*1,05/4,14 

	

	 8. 
	 ТЕР 12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли 
	 3.13 
	 256.78 
	96.86 
	31.65 
	 803.74 
	303.19 
	99.06 
	14.4 
	5.74 
	 6 958 
	4 366 
	569 

	
	
	
	
	 128.27 
	 2.08 
	
	 401.49 
	 6.49 
	 5.04 
	 14.4 
	
	 2 023 
	 94 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 334.45 
	
	
	
	 92% 
	 4 103 
	
	

	
	
	
	 =(120*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(120*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 170.32 
	
	
	
	 44% 
	 1 962 
	
	

	
	
	
	 =(65*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(65*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 308.52 
	
	
	
	
	 13 024 
	
	

	

	 9. 
	 Цена поставщика.
Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 
	 363.08 
	 36.78 
	
	
	 13 352.40 
	
	
	1 
	1 
	 55 279 
	
	

	
	
	
	
	 36.78 
	
	
	 13 352.40 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 55 279 
	

	
	 Объем: 313*1.16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =145*1,05/4,14 

	

	 10. 
	 ТЕР 12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий 
	 1.0388 
	 1 097.50 
	397.64 
	132.18 
	 1 140.08 
	413.06 
	137.30 
	14.41 
	6.63 
	 9 947 
	5 952 
	910 

	
	
	
	
	 567.69 
	 13.40 
	
	 589.72 
	 13.92 
	 5.23 
	 14.39 
	
	 3 084 
	 200 

	
	 Объем: 71.88+14.6+17.4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 461.14 
	
	
	
	 92% 
	 5 660 
	
	

	
	
	
	 =(120*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(120*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 234.84 
	
	
	
	 44% 
	 2 707 
	
	

	
	
	
	 =(65*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(65*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 836.06 
	
	
	
	
	 18 314 
	
	

	

	 11. 
	 ТССЦ 101-3380
Унифлекс ЭПП, м2 
	 130.8888 
	 45.18 
	
	
	 5 913.56 
	
	
	
	
	 14 929 
	
	

	
	
	
	
	 45.18 
	
	
	 5 913.56 
	
	 114.06 
	
	
	 14 929 
	

	
	 Объем: 103.88*1.26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 12. 
	 Цена поставщика.
Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 
	 130.8888 
	 36.78 
	
	
	 4 813.48 
	
	
	1 
	1 
	 19 928 
	
	

	
	
	
	
	 36.78 
	
	
	 4 813.48 
	
	 4.14 
	 1 
	
	 19 928 
	

	
	 Объем: 103.88*1.26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =145*1,05/4,14 

	

	 13. 
	 ТЕР 20-02-012-01
Установка аэраторов диаметром 80мм (прим), 1 дефлектор 
	 6 
	 42.53 
	30.39 
	4.18 
	 255.18 
	182.37 
	25.05 
	14.4 
	6.94 
	 2 937 
	2 626 
	174 

	
	
	
	
	 7.96 
	
	
	 47.76 
	
	 2.87 
	 1 
	
	 137 
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 115% 
	
	
	 209.73 
	
	
	
	 98% 
	 2 573 
	
	

	
	
	
	 =(128*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(128*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 71% 
	
	
	 129.48 
	
	
	
	 56% 
	 1 471 
	
	

	
	
	
	 =(83*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(83*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 594.39 
	
	
	
	
	 6 981 
	
	

	

	 14. 
	 Цена поставщика.
Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм, шт 
	 6 
	 113.97 
	
	
	 683.84 
	
	
	1 
	1 
	 2 496 
	
	

	
	
	
	
	 113.97 
	
	
	 683.84 
	
	 3.65 
	 1 
	
	 2 496 
	

	
	Поправки: М: =400*1.04/3.65 

	

	 15. 
	 ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 
	 0.466 
	 2 956.30 
	374.76 
	6.66 
	 1 377.64 
	174.64 
	3.10 
	14.4 
	7.79 
	 5 767 
	2 515 
	24 

	
	
	
	
	 2 574.88 
	 1.03 
	
	 1 199.89 
	 0.48 
	 2.69 
	 14.48 
	
	 3 228 
	 7 

	
	 Объем: 14.6+17.4+14.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 145.35 
	
	
	
	 71% 
	 1 791 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 113.83 
	
	
	
	 52% 
	 1 311 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 636.82 
	
	
	
	
	 8 869 
	
	

	

	 16. 
	 ТЕРр 58-20-3
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м 
	 0.7188 
	 6 350.32 
	635.76 
	12.96 
	 4 564.61 
	456.98 
	9.32 
	14.4 
	7.74 
	 17 636 
	6 581 
	72 

	
	
	
	
	 5 701.60 
	 2.33 
	
	 4 098.31 
	 1.67 
	 2.68 
	 14.4 
	
	 10 983 
	 24 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 380.68 
	
	
	
	 71% 
	 4 690 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 298.12 
	
	
	
	 52% 
	 3 435 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 5 243.41 
	
	
	
	
	 25 760 
	
	

	

	 17. 
	 ТЕРр 61-10-1
Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.), 100 м2 отремонтированной поверхности 
	 0.43128 
	 3 222.10 
	1 873.08 
	1.32 
	 1 389.63 
	807.82 
	0.57 
	14.4 
	5.49 
	 14 065 
	11 633 
	3 

	
	
	
	
	 1 347.70 
	
	
	 581.24 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 2 430 
	

	
	 Объем: 71.88*0.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 79% 
	
	
	 638.18 
	
	
	
	 67% 
	 7 794 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(79.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 50% 
	
	
	 403.91 
	
	
	
	 40% 
	 4 653 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 431.72 
	
	
	
	
	 26 512 
	
	

	

	 18. 
	 ТЕРр 61-28-1
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности 
	 0.2628 
	 1 043.83 
	675.65 
	13.36 
	 274.32 
	177.56 
	3.51 
	14.4 
	8.02 
	 3 150 
	2 557 
	28 

	
	
	
	
	 354.82 
	
	
	 93.25 
	
	 6.06 
	 1 
	
	 565 
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] 

	
	Накладные расходы 
	
	 79% 
	
	
	 140.27 
	
	
	
	 67% 
	 1 713 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(79.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 50% 
	
	
	 88.78 
	
	
	
	 40% 
	 1 023 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 503.37 
	
	
	
	
	 5 886 
	
	

	

	 19. 
	 ТССЦ 101-1754
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 
	 28.908 
	 12.74 
	
	
	 368.29 
	
	
	
	
	 740 
	
	

	
	
	
	
	 12.74 
	
	
	 368.29 
	
	 25.61 
	
	
	 740 
	

	
	 Объем: 26.28*1.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 20. 
	 ТЕРр 61-31-1
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности 
	 0.2628 
	 2 412.79 
	1 295.60 
	2.05 
	 634.08 
	340.48 
	0.54 
	14.4 
	5.48 
	 6 131 
	4 903 
	3 

	
	
	
	
	 1 115.14 
	
	
	 293.06 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 1 225 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 79% 
	
	
	 268.98 
	
	
	
	 67% 
	 3 285 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(79.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 50% 
	
	
	 170.24 
	
	
	
	 40% 
	 1 961 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 073.30 
	
	
	
	
	 11 377 
	
	

	

	 21. 
	 ТЕР 15-04-014-01
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.2 
	 2 291.60 
	114.18 
	14.24 
	 458.32 
	22.84 
	2.85 
	14.4 
	8 
	 1 572 
	329 
	23 

	
	
	
	
	 2 163.18 
	
	
	 432.64 
	
	 2.82 
	 1 
	
	 1 220 
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 21.70 
	
	
	
	 80% 
	 263 
	
	

	
	
	
	 =(105*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(105*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 10.73 
	
	
	
	 37% 
	 122 
	
	

	
	
	
	 =(55*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(55*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 490.75 
	
	
	
	
	 1 957 
	
	

	

	 22. 
	 ТЕРр 58-21-1
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. 
	 0.2 
	 1 123.87 
	161.26 
	3.04 
	 224.77 
	32.25 
	0.61 
	14.4 
	8.05 
	 972 
	464 
	5 

	
	
	
	
	 959.57 
	
	
	 191.91 
	
	 2.62 
	 1 
	
	 503 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 26.77 
	
	
	
	 71% 
	 329 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 20.96 
	
	
	
	 52% 
	 241 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 272.50 
	
	
	
	
	 1 543 
	
	

	

	 23. 
	 ТЕРр 58-21-2
На каждый следующий канал добавлять 15 каналов к расценке 58-21-1, 10 шт. 
	 0.2 
	 4 948.65 
	676.20 
	15.15 
	 989.73 
	135.24 
	3.03 
	14.4 
	8.08 
	 4 203 
	1 947 
	24 

	
	
	
	
	 4 257.30 
	
	
	 851.46 
	
	 2.62 
	 1 
	
	 2 231 
	

	
	Начисления: Н1= 15 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 112.25 
	
	
	
	 71% 
	 1 382 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83.0* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 87.91 
	
	
	
	 52% 
	 1 012 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65.0* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 189.89 
	
	
	
	
	 6 598 
	
	

	

	 24. 
	 ТЕР 46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 
	 0.012 
	 1 143.95 
	891.55 
	252.40 
	 13.73 
	10.70 
	3.03 
	14.41 
	7.36 
	 176 
	154 
	22 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 1.20 
	 1 
	 14.43 
	
	
	 17 

	
	 Объем: 0.8*1.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 11.78 
	
	
	
	 84% 
	 144 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 7.14 
	
	
	
	 48% 
	 82 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 32.65 
	
	
	
	
	 402 
	
	

	

	 25. 
	 ТЕР 09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема 
	 1.2 
	 91.08 
	29.04 
	27.29 
	 109.29 
	34.85 
	32.75 
	14.4 
	7.27 
	 906 
	502 
	238 

	
	
	
	
	 34.75 
	
	
	 41.70 
	
	 3.99 
	 1 
	
	 166 
	

	
	 Объем: 0.8*1.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 81% 
	
	
	 28.23 
	
	
	
	 69% 
	 346 
	
	

	
	
	
	 =(90*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(90*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 72% 
	
	
	 25.09 
	
	
	
	 58% 
	 291 
	
	

	
	
	
	 =(85*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(85*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 162.61 
	
	
	
	
	 1 544 
	
	

	

	 26. 
	 Цена поставщика.
Дверь металлическая в сборе, м2 
	 1.2 
	 909.42 
	
	
	 1 091.30 
	
	
	1 
	1 
	 4 867 
	
	

	
	
	
	
	 909.42 
	
	
	 1 091.30 
	
	 4.46 
	 1 
	
	 4 867 
	

	
	 Объем: 0.8*1.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3900*1.04/4.46 

	

	 27. 
	 ТЕР 46-04-012-01
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 
	 0.0064 
	 1 870.07 
	1 617.67 
	252.40 
	 11.97 
	10.35 
	1.62 
	14.41 
	7.36 
	 161 
	149 
	12 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 0.64 
	 1 
	 14.43 
	
	
	 9 

	
	 Объем: 0.8*0.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 10.88 
	
	
	
	 84% 
	 133 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 6.59 
	
	
	
	 48% 
	 76 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 29.44 
	
	
	
	
	 370 
	
	

	

	 28. 
	 ТЕР 10-01-034-01
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 
	 0.0064 
	 16 895.19 
	1 822.24 
	617.63 
	 108.13 
	11.66 
	3.95 
	14.4 
	7.15 
	 452 
	168 
	28 

	
	
	
	
	 14 455.32 
	 28.43 
	
	 92.51 
	 0.18 
	 2.77 
	 14.43 
	
	 256 
	 3 

	
	 Объем: 0.8*0.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 12.55 
	
	
	
	 90% 
	 154 
	
	

	
	
	
	 =(118*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(118*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 6.39 
	
	
	
	 43% 
	 74 
	
	

	
	
	
	 =(63*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(63*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 127.07 
	
	
	
	
	 679 
	
	

	

	 29. 
	 ТССЦ 203-0936
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 
	 0.64 
	 1 797.12 
	
	
	 1 150.16 
	
	
	
	
	 1 762 
	
	

	
	
	
	
	 1 797.12 
	
	
	 1 150.16 
	
	 2 752.69 
	
	
	 1 762 
	

	
	 Объем: 0.8*0.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 30. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 3.32 
	 7.56 
	
	7.56 
	 25.11 
	
	25.11 
	
	6.07 
	 152 
	
	152 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 2.1+0.03+0.12+1.07 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 

	

	 31. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 3.32 
	 27.63 
	
	27.63 
	 91.72 
	
	91.72 
	
	6.07 
	 557 
	
	557 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 2.1+0.03+0.12+1.07 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	75 429.49 
	4 881.98 
	13 950.57 
	
	
	356 412 
	70 305 
	72 955 

	
	
	
	56 596.94 
	2 255.00 
	
	
	
	213 151 
	32 520 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	75 065.02 
	4 664.76 
	13 892.77 
	
	
	352 569 
	67 177 
	72 543 

	
	
	
	56 507.48 
	2 255.00 
	
	
	
	212 848 
	32 520 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	36 653.22 
	
	
	
	
	138 407 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 5, 15, 16, 22, 23; %=92 - по стр. 8, 10; %=67 - по стр. 17, 18, 20; %=80 - по стр. 21; %=84 - по стр. 24, 27; %=90 - по стр. 28) 
	5 883.66 
	
	
	
	
	72 355 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 1, 5, 15, 16, 22, 23; %=44 - по стр. 8, 10; %=40 - по стр. 17, 18, 20; %=37 - по стр. 21; %=48 - по стр. 24, 27; %=43 - по стр. 28) 
	4 218.74 
	
	
	
	
	48 624 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	85 167.42 
	
	
	
	
	473 548 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	109.29 
	34.85 
	32.75 
	
	
	906 
	502 
	238 

	
	
	
	41.70 
	
	
	
	
	166 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25) 
	28.23 
	
	
	
	
	346 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=58 - по стр. 25) 
	25.09 
	
	
	
	
	291 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	162.61 
	
	
	
	
	1 543 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	255.18 
	182.37 
	25.05 
	
	
	2 937 
	2 626 
	174 

	
	
	
	47.76 
	
	
	
	
	137 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13) 
	209.73 
	
	
	
	
	2 573 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=56 - по стр. 13) 
	129.48 
	
	
	
	
	1 471 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	594.39 
	
	
	
	
	6 981 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	85 924.42 
	
	
	
	
	482 072 
	
	

	
	Строительный контроль 2.14% 
	1 838.78 
	
	
	
	
	10 316 
	
	

	
	Итого 
	87 763.20 
	
	
	
	
	492 388 
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2% 
	1 755.26 
	
	
	
	
	9 848 
	
	

	
	Итого 
	89 518.46 
	
	
	
	
	502 236 
	
	

	
	НДС 18% 
	16 113.32 
	
	
	
	
	90 402 
	
	

	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
	105 631.78 
	
	
	
	
	592 638 
	
	


	 Составил: 
	 Инженер ООО "ЖЭУ - 7" Черкасов С.С. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	 Гл. инженер ООО "ЖЭУ - 7" Широкожухова С.М. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 
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