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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е19-01-016-01 

Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, 1 обрезка
	4
	191.89
	25.12
	155.85
	767.54
	100.46
	623.40
	14.16
	4.45
	4 488
	1 423
	2 774

	
	
	
	
	10.92
	15.51
	
	43.68
	62.04
	6.67
	14.15
	
	291
	878

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	186.88
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	2 255
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	115.38
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	1 289
	
	

	

	2.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.81
	391.23
	305.70
	8.28
	316.90
	247.62
	6.71
	14.16
	4.47
	3 753
	3 506
	30

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	62.57
	1.04
	3.46
	14.2
	
	217
	15

	
	Объем: 11.5+45+24.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	184.01
	
	
	
	=(74* (0.85))
	2 218
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	124.33
	
	
	
	=(50* (0.8))
	1 408
	
	

	

	3.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.1782
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.46
	
	
	
	

	
	Объем: (0.81)*0.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е65-1-2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	673.19
	525.85
	14.21
	67.32
	52.59
	1.42
	14.16
	4.45
	797
	745
	6

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	13.31
	0.22
	3.46
	14.16
	
	46
	3

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	39.08
	
	
	
	=(74* (0.85))
	471
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	26.41
	
	
	
	=(50* (0.8))
	299
	
	

	

	5.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.034
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.46
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*0.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е65-3-1 

(Применительно) 

Снятие газовых кранов, 100 шт. арматуры
	0.04
	51.92
	51.59
	0.33
	2.08
	2.06
	0.01
	14.16
	7.15
	29
	29
	

	
	
	
	
	
	0.13
	
	
	0.01
	1
	14.08
	
	
	

	
	Объем: 1+3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1.53
	
	
	
	=(74* (0.85))
	18
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1.04
	
	
	
	=(50* (0.8))
	12
	
	

	

	7.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.04)*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 153.84
	402.73
	631.54
	
	
	9 067
	5 703
	2 810

	
	
	
	119.56
	63.31
	
	
	
	554
	896

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	767.54
	100.46
	623.40
	
	
	4 488
	1 423
	2 774

	
	
	
	43.68
	62.04
	
	
	
	291
	878

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1)
	186.88
	
	
	
	
	2 255
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1)
	115.38
	
	
	
	
	1 289
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 069.80
	
	
	
	
	8 032
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	386.30
	302.27
	8.14
	
	
	4 579
	4 280
	36

	
	
	
	75.88
	1.27
	
	
	
	263
	18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6)
	224.62
	
	
	
	
	2 708
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6)
	151.77
	
	
	
	
	1 719
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	762.69
	
	
	
	
	9 006
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 832.49
	
	
	
	
	17 038
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	39.22
	
	
	
	
	365
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	1 871.71
	
	
	
	
	17 403
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	37.43
	
	
	
	
	348
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	1 909.14
	
	
	
	
	17 751
	
	

	
	НДС 18%
	343.65
	
	
	
	
	3 195
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 252.79
	
	
	
	
	20 946
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	411.50
	
	
	
	
	4 963
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	267.15
	
	
	
	
	3 008
	
	

	

	
	Раздел 2.  Внутреннее газоснабжение

	

	8.
	Е19-01-006-01 

Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм, 1 клапан
	36
	53.46
	30.58
	14.58
	1 924.59
	1 100.91
	524.88
	14.16
	6.81
	19 943
	15 589
	3 574

	
	
	
	
	8.30
	
	
	298.80
	
	2.61
	1
	
	780
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2575:[ М-(35.19=23463.00*0.0015) ];  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1 266.05
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	15 277
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	781.65
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	8 730
	
	

	

	9.
	С301-0731 

Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20, шт.
	36
	72.15
	
	
	2 597.50
	
	
	
	
	9 689
	
	

	
	
	
	
	72.15
	
	
	2 597.50
	
	3.73
	
	
	9 689
	

	
	Поправки: М: =269.13/3.73

	

	10.
	Е16-05-001-01 

Установка  кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	40
	34.18
	19.54
	5.96
	1 367.03
	781.63
	238.20
	14.15
	5.72
	13 304
	11 060
	1 363

	
	
	
	
	8.68
	
	
	347.20
	
	2.54
	1
	
	882
	

	
	Объем: 4+36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ];  С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	898.87
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	10 839
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	554.96
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	6 194
	
	

	

	11.
	С302-1484 

Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.
	36
	94.90
	
	
	3 416.40
	
	
	
	
	5 527
	
	

	
	
	
	
	94.90
	
	
	3 416.40
	
	153.53
	
	
	5 527
	

	

	12.
	С302-1483 

Кран шаровой В-В размером 1/2", шт.
	4
	74.66
	
	
	298.64
	
	
	
	
	372
	
	

	
	
	
	
	74.66
	
	
	298.64
	
	93.04
	
	
	372
	

	

	13.
	Е16-05-001-02 

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	4
	35.69
	19.54
	7.47
	142.76
	78.16
	29.88
	14.15
	6.18
	1 382
	1 106
	185

	
	
	
	
	8.68
	
	
	34.72
	
	2.63
	1
	
	91
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	89.88
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 084
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	55.49
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	619
	
	

	

	14.
	С302-3237 

Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, шт.
	4
	93.28
	
	
	373.12
	
	
	
	
	1 434
	
	

	
	
	
	
	93.28
	
	
	373.12
	
	358.49
	
	
	1 434
	

	

	15.
	Е22-03-014-01 

(Применительно) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, 1 фланец
	1
	122.33
	6.00
	53.93
	122.33
	6.00
	53.93
	14.17
	4.62
	501
	85
	249

	
	
	
	
	62.40
	5.67
	
	62.40
	5.67
	2.67
	14.13
	
	167
	80

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	13.65
	
	
	
	=(117* (0.85))
	163
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	8.87
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	101
	
	

	

	16.
	Прайс-лист. 

Соединение изолирующее под приварку DN40, СИ-40с, ООО "Вектор-Р", шт.
	1
	459.56
	
	
	459.56
	
	
	1
	1
	1 659
	
	

	
	
	
	
	459.56
	
	
	459.56
	
	3.61
	1
	
	1 659
	

	
	Поправки: М: =1610.7*1.03/3.61

	

	17.
	Е16-02-003-02 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.12
	4 053.94
	435.51
	99.99
	486.47
	52.26
	12.00
	14.16
	7.19
	2 274
	740
	86

	
	
	
	
	3 518.44
	3.41
	
	422.21
	0.41
	3.43
	14.11
	
	1 448
	6

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	60.57
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	731
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	37.40
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	418
	
	

	

	18.
	Е16-02-003-03 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.45
	4 338.84
	435.51
	99.99
	1 952.48
	195.98
	45.00
	14.16
	7.19
	9 363
	2 775
	324

	
	
	
	
	3 803.34
	3.41
	
	1 711.50
	1.53
	3.66
	14.11
	
	6 264
	22

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	227.14
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	2 741
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	140.23
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	1 566
	
	

	

	19.
	Е16-02-003-04 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	4 628.43
	435.51
	99.99
	1 388.53
	130.65
	30.00
	14.16
	7.19
	6 732
	1 850
	216

	
	
	
	
	4 092.93
	3.41
	
	1 227.88
	1.02
	3.8
	14.11
	
	4 666
	14

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	151.42
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 827
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	93.49
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	1 044
	
	

	

	20.
	Е16-02-003-05 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.23
	5 286.71
	435.51
	99.99
	1 215.94
	100.17
	23.00
	14.16
	7.19
	5 769
	1 418
	165

	
	
	
	
	4 751.21
	3.41
	
	1 092.78
	0.78
	3.83
	14.11
	
	4 185
	11

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	116.09
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 400
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	71.67
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	800
	
	

	

	21.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.175
	831.58
	551.75
	184.92
	145.53
	96.56
	32.36
	14.16
	7.14
	1 661
	1 367
	231

	
	
	
	
	94.91
	4.31
	
	16.61
	0.75
	3.75
	14.14
	
	62
	11

	
	Вычт.ресурсы:  С302-1316:[ М-(5090.00=50.90*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	111.91
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 350
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	69.09
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	772
	
	

	

	22.
	С103-0139 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	17.5
	38.32
	
	
	670.60
	
	
	
	
	2 295
	
	

	
	
	
	
	38.32
	
	
	670.60
	
	131.17
	
	
	2 295
	

	

	23.
	Е22-03-001-05 

Установка фасонных частей стальных сварных (переход), 1 т фасонных частей
	0.002
	29 489.45
	5 746.64
	22 584.42
	58.98
	11.49
	45.17
	14.15
	4.67
	385
	163
	211

	
	
	
	
	1 158.39
	2 336.58
	
	2.32
	4.67
	4.89
	14.15
	
	11
	66

	
	Объем: (4*0.2+4*0.2+2*0.2)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	18.91
	
	
	
	=(117* (0.85))
	227
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	12.28
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	140
	
	

	

	24.
	Прайс-лист. 

Переход К Д42х3,6-33,7х3,2, шт.
	4
	9.39
	
	
	37.55
	
	
	1
	1
	140
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	37.55
	
	3.73
	1
	
	140
	

	
	Поправки: М: =34*1.03/3.73

	

	25.
	С507-2278 

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, шт.
	2
	32.66
	
	
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	
	
	
	32.66
	
	
	65.32
	
	49.49
	
	
	99
	

	

	26.
	Прайс-лист. 

Переход К Д33,7х3,2-26,9х3,2, шт.
	4
	8.56
	
	
	34.24
	
	
	1
	1
	128
	
	

	
	
	
	
	8.56
	
	
	34.24
	
	3.73
	1
	
	128
	

	
	Поправки: М: =31*1.03/3.73

	

	27.
	Е22-03-014-01 

(Применительно) 

Приварка в проектируемый стальной трубопровод  диаметром до 50 мм, 1 шт.
	36
	41.70
	4.35
	35.95
	1 501.20
	156.60
	1 294.20
	14.17
	4.62
	8 333
	2 219
	5 979

	
	
	
	
	1.40
	3.78
	
	50.40
	136.08
	2.67
	14.13
	
	135
	1 923

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	342.44
	
	
	
	=(117* (0.85))
	4 101
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	222.44
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	2 527
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду32, 25, 20 в футляре через перекрытие

	

	28.
	Е46-03-009-07 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	0.36
	3 160.84
	728.55
	2 432.29
	1 137.90
	262.28
	875.62
	14.17
	4.37
	7 543
	3 716
	3 826

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	85.42
	1
	14.15
	
	
	1 209

	
	Объем: 16+16+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	344.22
	
	
	
	=(99* (0.85))
	4 137
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	208.62
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	2 364
	
	

	

	29.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.1224
	5 921.58
	551.75
	184.92
	724.80
	67.53
	22.63
	14.16
	7.14
	3 498
	956
	162

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	634.63
	0.53
	3.75
	14.14
	
	2 380
	7

	
	Объем: 0.34*36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	78.27
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	944
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	48.32
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	539
	
	

	

	30.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.36
	2 158.12
	598.10
	1.01
	776.92
	215.32
	0.36
	14.16
	7.98
	7 575
	3 049
	3

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	561.24
	
	8.06
	1
	
	4 524
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	200.25
	
	
	
	=(93* (0.85))
	2 409
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	161.49
	
	
	
	=(75* (0.8))
	1 829
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду32 в футляре через стену

	

	31.
	Е46-03-009-08 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0.04
	4 220.60
	946.05
	3 274.55
	168.82
	37.84
	130.98
	14.17
	4.37
	1 109
	536
	572

	
	
	
	
	
	319.44
	
	
	12.78
	1
	14.15
	
	
	181

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	50.11
	
	
	
	=(99* (0.85))
	602
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	30.37
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	344
	
	

	

	32.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.024
	5 921.58
	551.75
	184.92
	142.12
	13.24
	4.44
	14.16
	7.14
	686
	188
	32

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	124.44
	0.10
	3.75
	14.14
	
	467
	1

	
	Объем: 0.6*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	15.34
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	185
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	9.47
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	106
	
	

	

	33.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.04
	2 158.12
	598.10
	1.01
	86.32
	23.92
	0.04
	14.16
	7.98
	842
	339
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	62.36
	
	8.06
	1
	
	503
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	22.25
	
	
	
	=(93* (0.85))
	268
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	17.94
	
	
	
	=(75* (0.8))
	203
	
	

	

	
	Испытания газопровода

	

	34.
	Е19-01-015-01 

Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	1.355
	641.35
	576.01
	
	869.03
	780.50
	
	14.16
	1
	11 307
	11 052
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	88.54
	
	2.88
	1
	
	255
	

	
	Объем: 40.5+95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	897.58
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	10 831
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	554.16
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	6 189
	
	

	

	35.
	Е24-02-121-01 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	4
	151.29
	43.97
	47.18
	605.17
	175.87
	188.70
	14.16
	6.23
	4 616
	2 490
	1 176

	
	
	
	
	60.15
	
	
	240.60
	
	3.95
	1
	
	950
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	205.77
	
	
	
	=(117* (0.85))
	2 465
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	133.66
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	1 519
	
	

	

	36.
	Е15-04-030-04 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0821
	1 443.24
	921.78
	5.06
	118.49
	75.68
	0.42
	14.16
	7.87
	1 182
	1 072
	3

	
	
	
	
	516.40
	0.20
	
	42.40
	0.02
	2.53
	14.08
	
	107
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	71.92
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	858
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	35.58
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	397
	
	

	

	37.
	Е13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0477
	128.93
	82.80
	15.62
	6.15
	3.95
	0.74
	14.16
	2.68
	62
	56
	2

	
	
	
	
	30.51
	0.17
	
	1.46
	0.01
	2.92
	14.45
	
	4
	

	
	Вычт.ресурсы:  С113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	3.21
	
	
	
	=(81* (0.85))
	39
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	2.38
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	27
	
	

	

	38.
	Е13-03-004-05 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0477
	839.70
	32.83
	11.88
	40.05
	1.57
	0.57
	14.16
	3.76
	145
	22
	2

	
	
	
	
	794.99
	0.17
	
	37.92
	0.01
	3.18
	14.45
	
	121
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1.28
	
	
	
	=(81* (0.85))
	15
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	0.95
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	11
	
	

	

	39.
	Е24-02-090-01 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	1 417.20
	490.99
	509.93
	141.72
	49.10
	50.99
	14.16
	4.9
	1 106
	695
	250

	
	
	
	
	416.28
	
	
	41.63
	
	3.87
	1
	
	161
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	57.45
	
	
	
	=(117* (0.85))
	688
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	37.32
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	424
	
	

	

	40.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.21
	7.53
	
	7.53
	1.58
	
	1.58
	
	6.01
	10
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.28/6.01



	

	41.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.21
	27.21
	
	27.21
	5.71
	
	5.71
	
	6.01
	34
	
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =163.53/6.01



	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	23 083.55
	4 417.21
	3 611.40
	
	
	130 705
	62 543
	18 655

	
	
	
	15 054.97
	249.78
	
	
	
	49 506
	3 531

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	
	
	65.32
	
	
	
	
	99
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 096.31
	2 901.03
	3 173.89
	
	
	66 620
	41 083
	15 891

	
	
	
	2 021.42
	244.66
	
	
	
	9 645
	3 459

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	531.35
	
	
	
	
	1 927
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 8, 34; %=99 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=84 - по стр. 28, 31; %=79 - по стр. 30, 33; %=80 - по стр. 36; %=69 - по стр. 37, 38)
	3 495.07
	
	
	
	
	42 079
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 8, 34; %=61 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=48 - по стр. 28, 31, 37, 38; %=60 - по стр. 30, 33; %=37 - по стр. 36)


	2 207.69
	
	
	
	
	24 804
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 799.07
	
	
	
	
	133 503
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	14 921.92
	1 516.18
	437.51
	
	
	63 986
	21 460
	2 764

	
	
	
	12 968.23
	5.12
	
	
	
	39 762
	72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32)
	1 749.50
	
	
	
	
	21 101
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32)
	1 080.12
	
	
	
	
	12 058
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	17 751.54
	
	
	
	
	97 145
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	31 615.93
	
	
	
	
	230 747
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	676.58
	
	
	
	
	4 938
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	32 292.51
	
	
	
	
	235 685
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	645.85
	
	
	
	
	4 714
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	32 938.36
	
	
	
	
	240 399
	
	

	
	НДС 18%
	5 928.90
	
	
	
	
	43 272
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	38 867.26
	
	
	
	
	283 671
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 244.57
	
	
	
	
	63 180
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 287.81
	
	
	
	
	36 862
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	24 237.39
	4 819.94
	4 242.94
	
	
	139 772
	68 246
	21 465

	
	
	
	15 174.53
	313.09
	
	
	
	50 060
	4 427

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	
	
	65.32
	
	
	
	
	99
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 863.85
	3 001.49
	3 797.29
	
	
	71 108
	42 506
	18 665

	
	
	
	2 065.10
	306.70
	
	
	
	9 936
	4 337

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	531.35
	
	
	
	
	1 927
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 8, 34; %=99 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=84 - по стр. 28, 31; %=79 - по стр. 30, 33; %=80 - по стр. 36; %=69 - по стр. 37, 38)
	3 681.95
	
	
	
	
	44 334
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 8, 34; %=61 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=48 - по стр. 28, 31, 37, 38; %=60 - по стр. 30, 33; %=37 - по стр. 36)
	2 323.07
	
	
	
	
	26 093
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 868.87
	
	
	
	
	141 535
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	15 308.22
	1 818.45
	445.65
	
	
	68 565
	25 740
	2 800

	
	
	
	13 044.11
	6.39
	
	
	
	40 025
	90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6; %=98 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32)
	1 974.12
	
	
	
	
	23 809
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6; %=56 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32)
	1 231.89
	
	
	
	
	13 777

	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	18 514.23
	
	
	
	
	106 151
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ


	33 448.42
	
	
	
	
	247 785
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	715.80
	
	
	
	
	5 303
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	34 164.22
	
	
	
	
	253 088
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	683.28
	
	
	
	
	5 062
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	34 847.50
	
	
	
	
	258 150
	
	

	
	НДС 18%
	6 272.55
	
	
	
	
	46 467
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	41 120.05
	
	
	
	
	304 617
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 656.07
	
	
	
	
	68 143
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 554.96
	
	
	
	
	39 870
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